

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Smolarnia	12-28-2-08-158 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,17	3,21	131	CP-W
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,55	23,97	131	CP-W
		Smolarnia	12-28-2-08-162 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,68	15,66	131	CP-W
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,09	21,41	131	CP-W
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,84	18,38	131	CP-W
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,65	12,77	131	CP-W
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,47	9,23	131	CP-W
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,81	15,91	131	CP-W
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,50	9,82	131	CP-W
	CW	Smolarnia	12-28-2-08-196 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,56	14,35	127	CW-W
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,53	13,58	127	CW-W
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,93	43,61	127	CW-W
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,15	2,6	127	CW-W
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,73	18,71	127	CW-W
	H-POZ	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Smolarnia	12-28-2-08-157 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,20	-	22	WPOD-BN
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,01	-	22	WPOD-BN
		Smolarnia	12-28-2-08-159 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,20	-	22	WPOD-BN
		Smolarnia	12-28-2-08-165 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,91	-	22	WPOD-BN
		Smolarnia	12-28-2-08-192 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,76	-	22	WPOD-BN
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,37	-	22	WPOD-BN
		Smolarnia	12-28-2-08-205 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,39	-	22	WPOD-BN
		Smolarnia	12-28-2-08-205 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,40	-	22	WPOD-BN
		Smolarnia	12-28-2-08-207 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,18	-	22	WPOD-BN
		Smolarnia	12-28-2-08-210 -g -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,15	-	22	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Smolarnia	12-28-2-08-139 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,73	3,34	73	WYK-PASCZ
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,99	3,96	73	WYK-PASCZ
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,39	6,64	73	WYK-PASCZ
		Smolarnia	12-28-2-08-165 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	19,38	12	73	WYK-PASCZ
		Smolarnia	12-28-2-08-165 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	10,66	6,68	74	WYK-PA5CZ
		Smolarnia	12-28-2-08-184 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,05	6,97	73	WYK-PASCZ
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,33	4,13	73	WYK-PASCZ
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,35	3,83	66	PRZ-TALSA
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,79	5,44	73	WYK-PASCZ
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,35	6,04	59	WYK-TAL40
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	3,40	2,1	73	WYK-PASCZ
		Smolarnia	12-28-2-08-205 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,66	1,67	74	WYK-PA5CZ
		Smolarnia	12-28-2-08-210 -i -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,98	12,39	73	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Smolarnia	12-28-2-08-162 -a -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,64	2,08	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-162 -a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,32	0,43	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-162 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,96	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-162 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08-162 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,96	219,96	102	SADZ WIEL
		Smolarnia	12-28-2-08-162 -a -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	1	KMTR	8,51	6,36	89	SPUL-BC
		Smolarnia	12-28-2-08-162 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,64	1,18	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-162 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,32	0,24	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,68	1,61	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	0,13	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,08	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,08	156,35	102	SADZ WIEL
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -h -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	1	KMTR	6,07	4,53	89	SPUL-BC
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,68	0,92	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,07	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Smolarnia	12-28-2-08-196 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	16,11	3,88	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	0,25	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,86	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	16,86	372,34	102	SADZ WIEL
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,11	2,21	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75	0,14	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	11,32	2,73	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,59	0,52	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,91	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,91	356,38	102	SADZ WIEL
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,32	1,55	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,59	0,29	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	13,33	3,21	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,35	1,1	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,68	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,68	460,45	102	SADZ WIEL
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,33	1,83	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,35	0,61	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	10,44	2,52	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,21	1,71	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,65	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,65	432,02	102	SADZ WIEL
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,44	1,43	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,21	0,94	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,69	1,37	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,63	0,21	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,32	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,32	174,46	102	SADZ WIEL
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,69	0,78	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,63	0,11	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-206 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,10	4,62	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-206 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,10	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-206 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08-206 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,10	311,38	102	SADZ WIEL
		Smolarnia	12-28-2-08-206 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,10	2,55	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-209 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	11,93	2,49	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-209 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,45	0,48	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-209 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,38	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-209 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08-209 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	11,93	252,36	101	SADZ 1R
		Smolarnia	12-28-2-08-209 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,45	40,03	102	SADZ WIEL
		Smolarnia	12-28-2-08-209 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,93	1,52	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-209 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,45	0,26	110	DOW-SADZ
	PIEL	Smolarnia	12-28-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	2,00	39	122	KOSZ UA
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	38,00	1 296	123	KOSZ UB
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	26,00	1 423	124	KOSZ UC
	POPR	Smolarnia	12-28-2-08-158 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,84	0,44	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,84	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,84	47,3	104	SADZ POP
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,84	0,25	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-159 -t -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,55	0,13	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Smolarnia	12-28-2-08-159 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,55	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-159 -t -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,55	14,14	104	SADZ POP
		Smolarnia	12-28-2-08-159 -t -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55	0,08	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-160 -m -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,65	0,16	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-160 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,65	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-160 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,65	16,71	104	SADZ POP
		Smolarnia	12-28-2-08-160 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65	0,09	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-166 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20	0,29	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-166 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-166 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	36,91	104	SADZ POP
		Smolarnia	12-28-2-08-166 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,16	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-180 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	0,39	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-180 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-180 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,60	41,13	104	SADZ POP
		Smolarnia	12-28-2-08-180 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,22	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-184 -o -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,70	0,41	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-184 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,70	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-184 -o -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,70	43,7	104	SADZ POP
		Smolarnia	12-28-2-08-184 -o -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70	0,23	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,24	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	30,76	104	SADZ POP
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-210 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,05	0,25	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-210 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,05	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	12-28-2-08-210 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,05	32,29	104	SADZ POP
		Smolarnia	12-28-2-08-210 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	0,14	110	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Smolarnia	12-28-2-08-204 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,60	17,52	66	PRZ-TALSA
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,80	8,76	66	PRZ-TALSA
OCHRL	O-GRODZR	Smolarnia	12-28-2-08-139 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,99	-	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-139 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,30	12,33	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-165 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,23	-	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-165 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,10	26,72	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-165 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,18	-	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-165 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	17,27	112,53	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-174A -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,83	-	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-174A -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,11	39,81	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-183 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,73	-	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-183 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,77	21,56	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,56	-	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,20	33,88	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,75	-	147	GRODZ-DEM
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,50	5,36	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,20	-	148	K GRODZEŃ
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	381	GODZ MH23
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	371	GODZ RH23
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGND	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNF	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	155	PUL-RYJ
	O-PROGNŚ	Smolarnia	12-28-2-08- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	6,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWGRZBD	Smolarnia	12-28-2-08-174A -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		Smolarnia	12-28-2-08-174A -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	10,50	249,63	165	SMAR-PBIO
OCHRP	P-PASYS	Smolarnia	12-28-2-08-187 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Smolarnia	12-28-2-08-187 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08-187 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	0,02	174	ODN-PASP
	P-PORZ	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	33,89	172	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIN	Smolarnia	12-28-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	16,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-GATRG	Smolarnia	12-28-2-08-183 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	371	GODZ RH23
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	-	371	GODZ RH23
	OP-POZ	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	371	GODZ RH23
POZ	IIIAU	Smolarnia	12-28-2-08-192 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 064,00	36,98	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-192 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	33,51	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-192 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 064,00	129,59	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-192 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,85	2	CWD-D
	IIIBU	Smolarnia	12-28-2-08-196 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	507,00	16,01	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	19,76	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	507,00	66,26	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,07	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	332,00	155,17	1	CWD-P
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	332,00	48,21	1	CWD-P
	IVD	Smolarnia	12-28-2-08-210 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	644,00	22,39	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-210 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00	182,06	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-210 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	644,00	79,33	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-210 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00	42,64	2	CWD-D
	POZ-P	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	5,00	-	376	GODZ HH8
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Smolarnia	12-28-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	106,96	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	21,73	2	CWD-D
	PTP	Smolarnia	12-28-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	174,73	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	46,57	2	CWD-D
	PTW	Smolarnia	12-28-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	44,48	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	10,41	2	CWD-D
	TPP	Smolarnia	12-28-2-08-139 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00	21,02	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-139 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	13,84	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-139 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00	39,28	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-139 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,41	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-139 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00	13,69	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-139 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00	22,82	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	5,35	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,54	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	9,32	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,96	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	13,68	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	20,85	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	22,34	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,01	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Smolarnia	12-28-2-08-174 -I -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	15,1	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	23,71	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	23,66	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,33	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2,02	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,39	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	3,14	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,63	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	11,88	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	26,59	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	18,25	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,44	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	17,9	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,52	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	28,41	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,33	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00	117,3	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00	30,28	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	11,29	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,94	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	17,04	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,26	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-183 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	646,00	65,08	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-183 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	193,44	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-183 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	646,00	132,01	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-183 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	30,95	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	398,00	38,11	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	89,25	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	398,00	72,96	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	13,12	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00	21,88	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	22,16	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00	40,82	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,23	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	3,45	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,34	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	5,49	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,74	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00	20,67	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	50,1	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00	34,94	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	6,52	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	7,7	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	16,98	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	11,96	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,27	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	9,52	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	31,56	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	15,12	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,37	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Smolarnia	12-28-2-08-198 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	7,14	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	13,61	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	10,65	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,79	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-199 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	25,11	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-199 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,56	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-200 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	60,78	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-200 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	14,18	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-200 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	41,81	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-200 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	12,51	2	CWD-D
	TWP	Smolarnia	12-28-2-08-174A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	355,00	361,37	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-174A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	355,00	90,03	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	63,92	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	15,61	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	55,25	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-182 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	12,49	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-192 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	28,21	2	CWD-D
		Smolarnia	12-28-2-08-192 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,36	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	381	GODZ MH23
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	-	381	GODZ MH23
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	371	GODZ RH23



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.