
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2025

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Siwe Bagno 12-28-1-05-158   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,16 26,71 131 CP-W

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 14,28 131 CP-W

Siwe Bagno 12-28-1-05-250   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,58 36,39 131 CP-W

Siwe Bagno 12-28-1-05-252   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,02 23,49 131 CP-W

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,02 29,81 131 CP-W

CW

Siwe Bagno 12-28-1-05-163   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 7,56 127 CW-W

Siwe Bagno 12-28-1-05-216   -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 4,63 127 CW-W

Siwe Bagno 12-28-1-05-216   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,65 29,92 127 CW-W

Siwe Bagno 12-28-1-05-227   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 17,25 127 CW-W

Siwe Bagno 12-28-1-05-260   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,38 13,56 127 CW-W

H-POZ
Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-186   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,39 -  22 WPOD-BN

Siwe Bagno 12-28-1-05-221   -f   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30 -  22 WPOD-BN

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,45 -  22 WPOD-BN

ODN-GLEB

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,91 0,57  74 WYK-PA5CZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-131   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-131   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,30 1,02  79 WYK-P5GCP

Siwe Bagno 12-28-1-05-161   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-161   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,37 1,08  79 WYK-P5GCP

Siwe Bagno 12-28-1-05-161   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-161   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,95 1,53  79 WYK-P5GCP

Siwe Bagno 12-28-1-05-184   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-184   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,56 1,53  79 WYK-P5GCP

Siwe Bagno 12-28-1-05-221   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-221   -f   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,95 1,53  79 WYK-P5GCP

Siwe Bagno 12-28-1-05-223   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-223   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,14 5,03  73 WYK-PASCZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,00 10,95  66 PRZ-TALSA

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,15 11,74  78 WYK-POGCZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00 17,27  59 WYK-TAL40

ODN-LUK

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 0,28 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,84 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,84 18,55 102 SADZ WIEL

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,78 0,49  74 WYK-PA5CZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 0,15 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,72 1,22 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,72 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,72 82,15 102 SADZ WIEL

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,36 2,11  74 WYK-PA5CZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,72 0,67 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,28 0,09 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,28 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00 1,48 100 KOP-ROW

Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,28 6,18 102 SADZ WIEL
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Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,26 0,16  74 WYK-PA5CZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 0,05 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 0,14 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,42 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,42 9,28 102 SADZ WIEL

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,39 0,24  74 WYK-PA5CZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 0,08 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,59 0,85 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,59 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 100 KOP-ROW

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,59 57,2 102 SADZ WIEL

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,28 1,43  74 WYK-PA5CZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,59 0,47 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,91 0,3 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,91 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,91 20,1 102 SADZ WIEL

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,85 0,53  74 WYK-PA5CZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,91 0,16 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-190   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 0,11 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-190   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,35 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-190   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-190   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-190   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Siwe Bagno 12-28-1-05-190   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,35 7,73 102 SADZ WIEL

Siwe Bagno 12-28-1-05-190   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,35 0,22  74 WYK-PA5CZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-190   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 0,06 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Siwe Bagno 12-28-1-05-253   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,08 2,32 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-253   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,12 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-253   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-253   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-253   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00 16,59 100 KOP-ROW

Siwe Bagno 12-28-1-05-253   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,04 0,85 101 SADZ 1R

Siwe Bagno 12-28-1-05-253   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,08 195,44 102 SADZ WIEL

Siwe Bagno 12-28-1-05-253   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 0,01 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-253   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,08 1,28 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,04 0,01 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,83 0,93 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,89 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,92 69,23 101 SADZ 1R

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,04 0,73 101 SADZ 1R

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,93 64,71 102 SADZ WIEL

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,92 0,56 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 0,01 110 DOW-SADZ
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Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,83 0,51 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  6,92 3,38 329 ŻEL-1

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,10 0,11 330 ŻEL-2

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,25 1,11 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,04 0,01 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 0,05 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,45 0,48 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,94 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,25 72,54 101 SADZ 1R

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,04 0,73 101 SADZ 1R

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65 36,44 102 SADZ WIEL

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,25 0,59 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 0,01 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,45 0,26 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  7,25 3,55 329 ŻEL-1

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,20 0,21 330 ŻEL-2

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,33 1,43 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,08 0,02 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,79 0,26 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,20 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,33 93,35 101 SADZ 1R

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,87 19,21 102 SADZ WIEL

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,33 0,76 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 0,01 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,79 0,14 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  9,33 4,56 329 ŻEL-1

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,08 0,09 330 ŻEL-2

PIEL

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  10,00 195 122 KOSZ UA

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  3,00 102 123 KOSZ UB

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  2,00 109 124 KOSZ UC

POPR

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 0,14 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,05 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,75 - 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,75 19,28 104 SADZ POP

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,08 110 DOW-SADZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 110 DOW-SADZ

POPR-WPG

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -b   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,60 5,5  66 PRZ-TALSA

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -c   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,60 5,5  66 PRZ-TALSA

Siwe Bagno 12-28-1-05-188   -g   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,60 5,5  66 PRZ-TALSA

OCHRL

O-GRODZR
Siwe Bagno 12-28-1-05-250   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,01 - 147 GRODZ-DEM

Siwe Bagno 12-28-1-05-250   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  16,70 35,8 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ
Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8
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OCHRL
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Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 373 GODZ RU8

O-PROGND Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  105,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  12,00 - 161 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZD Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 152 KOR-P

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  30,00 67,14 152 KOR-P

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 54,8 152 KOR-P

OCHRP

P-INNE
Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  118,50 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 6,1 172 PPOŻ-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,17 172 PPOŻ-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 172 PPOŻ-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 172 PPOŻ-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 172 PPOŻ-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 2,03 172 PPOŻ-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-193   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,58 6,55 172 PPOŻ-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 172 PPOŻ-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-261   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 172 PPOŻ-PORZ

Siwe Bagno 12-28-1-05-261   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 1,13 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Siwe Bagno 12-28-1-05-253   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

OP-POZ
Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

POZ

IIIAU
Siwe Bagno 12-28-1-05-186   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  670,00 177,29   1 CWD-P

Siwe Bagno 12-28-1-05-186   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  670,00 89,22   1 CWD-P

IIIBU

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  884,00 33,92   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 37,17   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  884,00 110,4   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,23   2 CWD-D

POZ-P

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 - 376 GODZ HH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

PR
Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 46,74   1 CWD-P

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 14,27   1 CWD-P

PTP
Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 217,83   1 CWD-P

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 62,23   1 CWD-P

PTW
Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 58,6   1 CWD-P

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,32   1 CWD-P

TPP

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 6,7   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,39   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 12,33   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,73   2 CWD-D
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Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 4,5   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,26   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 8,25   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,86   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00 16,54   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,68   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 30,55   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,11   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 12,01   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,58   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 25,01   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-128   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,84   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-129   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00 12,68   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,02   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-129   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 21,34   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,79   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-129   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 7,73   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-129   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,63   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-129   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 12,95   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-129   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 7,62   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,76   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 12,94   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,88   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 66,73   1 CWD-P

Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 16,97   1 CWD-P

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 12,44   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,04   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 23,15   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,96   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 12,87   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 19,5   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 22,42   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,63   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 3,53   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,61   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 6,18   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00 1,62   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,41   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 2,88   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,38   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 10,98   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,75   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 17,94   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-189   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 1,99   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,22   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,25   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,34   2 CWD-D
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Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00 13,01   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,35   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00 26,54   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,16   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 5,09   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,59   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 9,47   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-192   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,6   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 1,39   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,34   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-193   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 20,63   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,51   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-216   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 27,46   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,35   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-217   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 7,81   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-217   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,23   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-217   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 14,72   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,77   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-217   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00 16,63   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-217   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,64   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-217   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 29,52   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,94   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-218   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 22,69   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-218   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,6   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 29,38   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 9,91   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 21,46   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,93   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,34   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-222   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,52   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-223   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 14,36   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-223   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,48   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-223   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 25,7   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-223   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,09   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-223   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 25,41   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-223   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 21,32   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-223   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 45,01   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,05   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-226   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 60,45   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-226   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 15,43   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 38,32   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,1   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-256   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  374,00 34,46   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 32,69   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-256   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  374,00 64,63   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,6   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-257   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 5,15   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,2   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-257   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 9,69   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,73   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-257   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 11,23   2 CWD-D
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Siwe Bagno 12-28-1-05-257   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 20,93   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-257   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 25,3   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-257   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,95   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 6,81   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 31,92   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 16,59   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,92   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 7,81   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,83   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,98   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,76   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-261   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 13,81   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-261   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,09   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-261   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 11,3   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-261   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,51   2 CWD-D

TWP

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 13,53   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,1   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 21,42   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-130   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,02   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 27,73   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,5   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 23,56   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,35   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 60,13   1 CWD-P

Siwe Bagno 12-28-1-05-162   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 15,45   1 CWD-P

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 9,26   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 17,14   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,89   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-225   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 56,35   2 CWD-D

Siwe Bagno 12-28-1-05-225   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 13,47   2 CWD-D

UTRZ

UT-CZYLKP

Siwe Bagno 12-28-1-05-220   -p   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Siwe Bagno 12-28-1-05-220   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-220   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

UT-DROGIL
Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 381 GODZ MH23

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 371 GODZ RH23

Siwe Bagno 12-28-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8
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