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Smolarnia 12-28-2-08-157   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  687,00 22,48   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-157   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 5,96   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-157   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  687,00 72,95   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-157   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,22   2 CWD-D

Szklana Huta 12-28-2-09-29    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  823,00 27,82   2 CWD-D

Szklana Huta 12-28-2-09-29    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,62   2 CWD-D

Szklana Huta 12-28-2-09-29    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  823,00 85,95   2 CWD-D

Szklana Huta 12-28-2-09-29    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,72   2 CWD-D

Szklana Huta 12-28-2-09-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  388,00 18,55   2 CWD-D

Szklana Huta 12-28-2-09-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  388,00 51,48   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-102   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  958,00 43,24   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-102   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,81   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-102   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  958,00 116,79   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-102   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-154   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  804,00 39,41   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,3   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-154   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  804,00 101,26   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,42   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-154   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  624,00 34,4   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-154   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 55,73   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-154   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  624,00 75,44   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-154   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,69   2 CWD-D

IIIA

Smolarnia 12-28-2-08-157   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  387,00 13,15   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-157   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 41,14   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-157   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00 50,66   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,4   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  392,00 14,11   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 24,8   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  392,00 48,97   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,12   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-205   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 6,13   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-205   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,84   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-205   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 25,31   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-205   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,01   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-216   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  521,00 25,66   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,29   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-216   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00 65,54   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45   2 CWD-D

IIIAU

Smolarnia 12-28-2-08-165   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 278,00 39,09   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 66,98   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-165   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 278,00 137,59   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 8,61   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-205   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  445,00 13,24   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-205   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 46,86   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-205   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  445,00 63,27   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-205   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 11,21   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-211   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  424,00 17,47   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-211   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 83,72   2 CWD-D
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Wygoda 12-28-2-11-211   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  424,00 50,14   2 CWD-D

Wygoda 12-28-2-11-211   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 18,96   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-24    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 329,00 49,47   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-24    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 46,9   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-24    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 329,00 153,56   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-24    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,16   2 CWD-D

IIIBU

Smolarnia 12-28-2-08-207   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 309,00 43,4   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-207   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 99,65   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-207   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 309,00 146,51   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 13,54   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  395,00 15,93   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 19,57   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00 46,51   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,23   2 CWD-D
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