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Lisiny 12-28-1-02-116   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,31 60,02 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-119   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,56 42,2 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-120   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 27,05 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-123   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 11,63 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-125   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,93 29,69 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-126   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,22 5,53 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-126   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,65 48,05 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-127   -y   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 1,15 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-154   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 34,54 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-177   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 5,53 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-178   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,16 39,17 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-178   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,16 4,33 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-178   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,43 30,46 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-83    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 12,98 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-85    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 19,48 131 CP-W

Lisiny 12-28-1-02-94    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,05 1,07 131 CP-W

CW

Lisiny 12-28-1-02-123   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,62 18,75 127 CW-W

Lisiny 12-28-1-02-153   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 30,25 127 CW-W

Lisiny 12-28-1-02-85    -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 17,24 127 CW-W

Lisiny 12-28-1-02-85    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 18,32 127 CW-W

Lisiny 12-28-1-02-88    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,95 58,98 127 CW-W

Lisiny 12-28-1-02-89    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 33,27 127 CW-W

Lisiny 12-28-1-02-89    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,66 35,36 127 CW-W

H-POZ
Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-120   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,05 -  22 WPOD-BN

Lisiny 12-28-1-02-121   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,54 -  22 WPOD-BN

Lisiny 12-28-1-02-121   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,42 -  22 WPOD-BN

Lisiny 12-28-1-02-125   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,69 -  22 WPOD-BN

Lisiny 12-28-1-02-126   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,35 -  22 WPOD-BN

Lisiny 12-28-1-02-214   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,35 -  22 WPOD-BN

Lisiny 12-28-1-02-89    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,92 -  22 WPOD-BN

ODN-GLEB

Lisiny 12-28-1-02-153   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-153   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  26,68 16,57  78 WYK-POGCZ

Lisiny 12-28-1-02-83    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-83    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,88 10,48  78 WYK-POGCZ

Lisiny 12-28-1-02-83    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-83    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,80 1,41  79 WYK-P5GCP

Lisiny 12-28-1-02-89    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-89    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  6,14 4,82  79 WYK-P5GCP

Lisiny 12-28-1-02-98    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-98    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,14 5,68  78 WYK-POGCZ

Lisiny 12-28-1-02-98    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-98    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,07 5,63  78 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Lisiny 12-28-1-02-86    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,01 0,99 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-86    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,01 - 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-86    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,01 66,47 102 SADZ WIEL

Lisiny 12-28-1-02-86    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,01 0,54 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Lisiny 12-28-1-02-149   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,37 2,74 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-149   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,85 0,93 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-149   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,22 - 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-149   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-149   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  14,00 20,75 100 KOP-ROW

Lisiny 12-28-1-02-149   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,22 314,03 102 SADZ WIEL

Lisiny 12-28-1-02-149   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,37 1,56 110 DOW-SADZ
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Lisiny 12-28-1-02-149   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,85 0,52 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-150   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,42 2,51 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-150   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,85 0,28 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-150   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,27 - 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-150   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-150   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00 10,37 100 KOP-ROW

Lisiny 12-28-1-02-150   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,27 248,89 102 SADZ WIEL

Lisiny 12-28-1-02-150   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,42 1,43 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-150   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,85 0,15 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-83    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,91 2,87 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-83    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,16 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-83    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,41 - 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-83    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-83    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  14,00 20,75 100 KOP-ROW

Lisiny 12-28-1-02-83    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,41 274,06 102 SADZ WIEL

Lisiny 12-28-1-02-83    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,91 1,63 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-83    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-84    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,05 0,25 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-84    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,05 - 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-84    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,05 23,19 102 SADZ WIEL

Lisiny 12-28-1-02-84    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,14 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-84    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,51 0,36 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-84    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,51 - 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-84    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-84    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00 10,37 100 KOP-ROW

Lisiny 12-28-1-02-84    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,51 33,35 102 SADZ WIEL

Lisiny 12-28-1-02-84    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,51 0,21 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,18 0,04 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 0,8 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,42 - 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  14,00 20,75 100 KOP-ROW

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,04 120,07 105 SAD-BRYŁ

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,63 58,08 102 SADZ WIEL

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,04 0,42 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,18 0,02 110 DOW-SADZ

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 0,44 110 DOW-SADZ

PIEL

Lisiny 12-28-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  11,00 215 122 KOSZ UA

Lisiny 12-28-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  21,00 716 123 KOSZ UB

Lisiny 12-28-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR Lisiny 12-28-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,70 17,99 104 SADZ POP

POPR-WPG

Lisiny 12-28-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,10 10,08  66 PRZ-TALSA

Lisiny 12-28-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,70 10,12  59 WYK-TAL40

Lisiny 12-28-1-02-      -    - WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,40 5,55  63 WYK-TALOK

OCHRL

O-GRODZR

Lisiny 12-28-1-02-119   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,03 - 147 GRODZ-DEM

Lisiny 12-28-1-02-119   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  16,75 35,91 147 GRODZ-DEM

Lisiny 12-28-1-02-123   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,21 - 147 GRODZ-DEM

Lisiny 12-28-1-02-123   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,35 15,76 147 GRODZ-DEM

Lisiny 12-28-1-02-83    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,76 - 147 GRODZ-DEM

Lisiny 12-28-1-02-83    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,85 12,54 147 GRODZ-DEM

Lisiny 12-28-1-02-85    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,96 - 147 GRODZ-DEM

Lisiny 12-28-1-02-85    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,85 21,12 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,80 - 148 K GRODZEŃ

Lisiny 12-28-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  29,00 - 148 K GRODZEŃ
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Lisiny 12-28-1-02-119   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-121   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,40 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-151   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-152   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-213   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,80 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-83    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,60 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-84    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

O-POZ

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGND Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ Lisiny 12-28-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  8,00 - 161 SZUK-OWA2

O-REMIZSR

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lisiny 12-28-1-02-146   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-178   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-178   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lisiny 12-28-1-02-178   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI
Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP

P-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  165,42 - 370 GODZ RH8

Lisiny 12-28-1-02-117   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-117   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-146   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,32 3,61 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-147   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-147   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,19 2,15 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-177   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,44 16,27 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-177A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,68 7,68 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-177A  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 1,36 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-177A  -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 2,37 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-177   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,16 1,81 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-95    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 6,1 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-95    -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-95    -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-95    -y   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Lisiny 12-28-1-02-99    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 6,1 172 PPOŻ-PORZ

UT-WODA
Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Lisiny 12-28-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Lisiny 12-28-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  180,00 - 169 CZYSZ-BUD

Lisiny 12-28-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  50,00 - 168 NAPR-BUD

OP-POZ
Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

POZ

POZ-P

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 - 376 GODZ HH8

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

PR
Lisiny 12-28-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 49,59   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 16,32   2 CWD-D

PTP
Lisiny 12-28-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00 241,35   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00 58,79   2 CWD-D

PTW
Lisiny 12-28-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 33,22   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,49   2 CWD-D

TPP
Lisiny 12-28-1-02-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 1,57   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,37   2 CWD-D

3/10



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2025

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Lisiny 12-28-1-02-117   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 14,55   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-117   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,72   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-117   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 28,01   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-117   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,91   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-117   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 11,87   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-117   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 21,9   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  309,00 22,15   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,23   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00 45,82   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,35   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 5,23   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,01   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 10,62   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  661,00 44,35   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 37,11   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  661,00 109,31   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,81   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 5,82   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,27   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 12,37   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-118   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,32   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 1,86   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,48   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 3,28   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-146   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 13,51   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 24,94   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-147   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 11,39   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-147   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 21,69   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-147   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00 0,93   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-147   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00 1,79   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-147   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 17   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-147   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 32,91   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 13,18   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,09   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 29,55   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 10,02   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,05   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 19,56   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,78   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00 12,8   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,23   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00 28,41   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,42   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-151   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 3,63   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,04   2 CWD-D
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Lisiny 12-28-1-02-151   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 6,86   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,51   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-151   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  266,00 18,77   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-151   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 22,42   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-151   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  266,00 40,44   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-151   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,09   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-151   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 10,89   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-151   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,75   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-151   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 19,03   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-151   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-153   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00 92,18   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00 24,26   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-154   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  568,00 44,51   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 14,36   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-154   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  568,00 101,28   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,14   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  601,00 41,58   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 14,09   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  601,00 89,21   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,03   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 2,76   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 5,2   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,08   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 3,47   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,35   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,86   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,26   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 1,67   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,5   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,64   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,43   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,22   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 5,6   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,51   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 10,13   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 2,94   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 5,78   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 8,61   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,53   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 16,11   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 67,21   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 17,22   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-214   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 7,78   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-214   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 17,59   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-214   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00 2,32   2 CWD-D
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Lisiny 12-28-1-02-214   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 4,52   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-85    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 9,4   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-85    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,72   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-85    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 22,55   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-85    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,49   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-94A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 12,88   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-94A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,59   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-94A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 19,68   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-94A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,54   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-94A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 13,74   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-94A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,66   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-94A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 15,44   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-94A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,18   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-94    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,26   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-94    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,05   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 5,48   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,64   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,86   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 1,91   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,6   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 3,39   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,69   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,36   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,75   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 6,59   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,43   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 11,14   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 7,65   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,67   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 13,11   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 3,69   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 7,06   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 2,1   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,25   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 4,26   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-95    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-96    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 4,97   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,06   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-96    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 28,71   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-96    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 8,59   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-97    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 67,12   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 17,27   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-99    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  288,00 21,22   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 18,06   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  288,00 41,84   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,6   2 CWD-D
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Inwentarz
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czynności
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Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Lisiny 12-28-1-02-126   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 6,72   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,35   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 11,03   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,32   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 18,77   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 20,76   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 31,63   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,08   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 9,9   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,9   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 16,34   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,84   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 45,97   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,28   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 381 GODZ MH23

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 371 GODZ RH23

ZAD
Z-PIELD

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Lisiny 12-28-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8
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