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Smolarnia 12-28-2-08-158   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 3,21 131 CP-W

Smolarnia 12-28-2-08-158   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,55 23,97 131 CP-W

Smolarnia 12-28-2-08-162   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 15,66 131 CP-W

Smolarnia 12-28-2-08-195   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,09 21,41 131 CP-W

Smolarnia 12-28-2-08-196   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,84 18,38 131 CP-W

Smolarnia 12-28-2-08-196   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,65 12,77 131 CP-W

Smolarnia 12-28-2-08-196   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,47 9,23 131 CP-W

Smolarnia 12-28-2-08-196   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,81 15,91 131 CP-W

Smolarnia 12-28-2-08-201   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 9,82 131 CP-W

CW

Smolarnia 12-28-2-08-196   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,56 14,35 127 CW-W

Smolarnia 12-28-2-08-198   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,53 13,58 127 CW-W

Smolarnia 12-28-2-08-198   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,93 43,61 127 CW-W

Smolarnia 12-28-2-08-201   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,15 2,6 127 CW-W

Smolarnia 12-28-2-08-201   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,73 18,71 127 CW-W

H-POZ
Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Smolarnia 12-28-2-08-157   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 -  22 WPOD-BN

Smolarnia 12-28-2-08-157   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,01 -  22 WPOD-BN

Smolarnia 12-28-2-08-159   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 -  22 WPOD-BN

Smolarnia 12-28-2-08-165   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,91 -  22 WPOD-BN

Smolarnia 12-28-2-08-192   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,76 -  22 WPOD-BN

Smolarnia 12-28-2-08-196   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,37 -  22 WPOD-BN

Smolarnia 12-28-2-08-205   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,39 -  22 WPOD-BN

Smolarnia 12-28-2-08-205   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 -  22 WPOD-BN

Smolarnia 12-28-2-08-207   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,18 -  22 WPOD-BN

Smolarnia 12-28-2-08-210   -g   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,15 -  22 WPOD-BN

ODN-GLEB

Smolarnia 12-28-2-08-139   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,73 3,34  73 WYK-PASCZ

Smolarnia 12-28-2-08-157   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,99 3,96  73 WYK-PASCZ

Smolarnia 12-28-2-08-157   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,39 6,64  73 WYK-PASCZ

Smolarnia 12-28-2-08-165   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  19,38 12  73 WYK-PASCZ

Smolarnia 12-28-2-08-165   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  10,66 6,68  74 WYK-PA5CZ

Smolarnia 12-28-2-08-184   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,05 6,97  73 WYK-PASCZ

Smolarnia 12-28-2-08-196   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,33 4,13  73 WYK-PASCZ

Smolarnia 12-28-2-08-196   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,35 3,83  66 PRZ-TALSA

Smolarnia 12-28-2-08-196   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,79 5,44  73 WYK-PASCZ

Smolarnia 12-28-2-08-196   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,35 6,04  59 WYK-TAL40

Smolarnia 12-28-2-08-202   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,40 2,1  73 WYK-PASCZ

Smolarnia 12-28-2-08-205   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,66 1,67  74 WYK-PA5CZ

Smolarnia 12-28-2-08-210   -i   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  24,98 12,39  73 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Smolarnia 12-28-2-08-162   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,64 2,08 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-162   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,32 0,43 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-162   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,96 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-162   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-162   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,96 219,96 102 SADZ WIEL

Smolarnia 12-28-2-08-162   -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  8,51 6,36  89 SPUL-BC

Smolarnia 12-28-2-08-162   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,64 1,18 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-162   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,32 0,24 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-174   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,68 1,61 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-174   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,13 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-174   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,08 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-174   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-174   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,08 156,35 102 SADZ WIEL

Smolarnia 12-28-2-08-174   -h   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  6,07 4,53  89 SPUL-BC

Smolarnia 12-28-2-08-174   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,68 0,92 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-174   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 110 DOW-SADZ
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Smolarnia 12-28-2-08-196   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,11 3,88 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-196   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 0,25 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-196   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,86 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-196   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-196   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,86 372,34 102 SADZ WIEL

Smolarnia 12-28-2-08-196   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,11 2,21 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-196   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 0,14 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-201   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,32 2,73 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-201   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,59 0,52 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-201   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,91 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-201   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-201   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,91 356,38 102 SADZ WIEL

Smolarnia 12-28-2-08-201   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,32 1,55 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-201   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,59 0,29 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-202   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,33 3,21 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-202   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,35 1,1 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-202   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,68 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-202   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-202   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,68 460,45 102 SADZ WIEL

Smolarnia 12-28-2-08-202   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,33 1,83 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-202   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,35 0,61 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-204   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,44 2,52 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-204   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,21 1,71 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-204   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,65 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-204   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-204   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,65 432,02 102 SADZ WIEL

Smolarnia 12-28-2-08-204   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,44 1,43 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-204   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,21 0,94 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-204   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,69 1,37 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-204   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,63 0,21 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-204   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,32 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-204   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-204   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,32 174,46 102 SADZ WIEL

Smolarnia 12-28-2-08-204   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,69 0,78 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-204   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,63 0,11 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-206   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,10 4,62 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-206   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,10 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-206   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-206   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,10 311,38 102 SADZ WIEL

Smolarnia 12-28-2-08-206   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,10 2,55 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-209   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  11,93 2,49 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-209   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,45 0,48 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-209   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,38 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-209   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-209   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  11,93 252,36 101 SADZ 1R

Smolarnia 12-28-2-08-209   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,45 40,03 102 SADZ WIEL

Smolarnia 12-28-2-08-209   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,93 1,52 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-209   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,45 0,26 110 DOW-SADZ

PIEL

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  38,00 1 296 123 KOSZ UB

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  26,00 1 423 124 KOSZ UC

POPR

Smolarnia 12-28-2-08-158   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,84 0,44 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-158   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,84 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-158   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,84 47,3 104 SADZ POP

Smolarnia 12-28-2-08-158   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,84 0,25 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-159   -t   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,55 0,13 110 DOW-SADZ
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Smolarnia 12-28-2-08-159   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,55 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-159   -t   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,55 14,14 104 SADZ POP

Smolarnia 12-28-2-08-159   -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,55 0,08 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-160   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,65 0,16 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-160   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-160   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,65 16,71 104 SADZ POP

Smolarnia 12-28-2-08-160   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 0,09 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-166   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 0,29 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-166   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-166   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20 36,91 104 SADZ POP

Smolarnia 12-28-2-08-166   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,16 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-180   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 0,39 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-180   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-180   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,60 41,13 104 SADZ POP

Smolarnia 12-28-2-08-180   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,22 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-184   -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,70 0,41 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-184   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,70 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-184   -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,70 43,7 104 SADZ POP

Smolarnia 12-28-2-08-184   -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 0,23 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-201   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,24 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-201   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-201   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 104 SADZ POP

Smolarnia 12-28-2-08-201   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-210   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,05 0,25 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-210   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,05 - 110 DOW-SADZ

Smolarnia 12-28-2-08-210   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,05 32,29 104 SADZ POP

Smolarnia 12-28-2-08-210   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,14 110 DOW-SADZ

POPR-WPG
Smolarnia 12-28-2-08-204   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,60 17,52  66 PRZ-TALSA

Smolarnia 12-28-2-08-204   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,80 8,76  66 PRZ-TALSA

OCHRL

O-GRODZR

Smolarnia 12-28-2-08-139   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,99 - 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-139   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,30 12,33 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-165   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,23 - 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-165   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,10 26,72 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-165   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,18 - 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-165   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  17,27 112,53 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-174A  -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,83 - 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-174A  -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,11 39,81 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-183   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,73 - 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-183   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,77 21,56 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-201   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,56 - 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-201   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,20 33,88 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-201   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,75 - 147 GRODZ-DEM

Smolarnia 12-28-2-08-201   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 5,36 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  7,20 - 148 K GRODZEŃ

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 381 GODZ MH23

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 371 GODZ RH23

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 373 GODZ RU8

O-PROGND Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNF
Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 155 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ Smolarnia 12-28-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  6,00 - 161 SZUK-OWA2

O-SMIECI Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8
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OCHRL

O-SMIECI Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWGRZBD
Smolarnia 12-28-2-08-174A  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Smolarnia 12-28-2-08-174A  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  10,50 249,63 165 SMAR-PBIO

OCHRP

P-PASYS

Smolarnia 12-28-2-08-187   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Smolarnia 12-28-2-08-187   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-187   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 0,02 174 ODN-PASP

P-PORZ
Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 33,89 172 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN Smolarnia 12-28-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  16,00 - 167 ZAW-BUD

OP-GATRG

Smolarnia 12-28-2-08-183   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 371 GODZ RH23

Smolarnia 12-28-2-08-201   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Smolarnia 12-28-2-08-202   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 371 GODZ RH23

OP-POZ
Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 371 GODZ RH23

POZ

IIIAU

Smolarnia 12-28-2-08-192   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 064,00 36,98   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-192   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 33,51   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-192   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 064,00 129,59   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,85   2 CWD-D

IIIBU

Smolarnia 12-28-2-08-196   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  507,00 16,01   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-196   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,76   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-196   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  507,00 66,26   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-196   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,07   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-202   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  332,00 155,17   1 CWD-P

Smolarnia 12-28-2-08-202   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  332,00 48,21   1 CWD-P

IVD

Smolarnia 12-28-2-08-210   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  644,00 22,39   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-210   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00 182,06   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-210   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  644,00 79,33   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-210   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00 42,64   2 CWD-D

POZ-P

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 - 376 GODZ HH8

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

PR
Smolarnia 12-28-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 106,96   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 21,73   2 CWD-D

PTP
Smolarnia 12-28-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 174,73   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 46,57   2 CWD-D

PTW
Smolarnia 12-28-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 44,48   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,41   2 CWD-D

TPP

Smolarnia 12-28-2-08-139   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00 21,02   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,84   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-139   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 39,28   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,41   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-139   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 13,69   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-139   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 22,82   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-157   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 5,35   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-157   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,54   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-157   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 9,32   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-157   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,96   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 13,68   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 20,85   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 22,34   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,01   2 CWD-D
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Smolarnia 12-28-2-08-174   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 15,1   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 23,71   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 23,66   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,33   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 2,02   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,39   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 3,14   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,63   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 11,88   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,59   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 18,25   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,44   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 17,9   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,52   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 28,41   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,33   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 117,3   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 30,28   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 11,29   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,94   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 17,04   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,26   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-183   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  646,00 65,08   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-183   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 193,44   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-183   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  646,00 132,01   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-183   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 30,95   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  398,00 38,11   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 89,25   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  398,00 72,96   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 13,12   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00 21,88   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 22,16   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00 40,82   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,23   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,45   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,34   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,49   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-197   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,74   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00 20,67   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 50,1   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 34,94   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,52   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 7,7   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,98   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 11,96   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,27   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 9,52   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 31,56   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 15,12   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,37   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Smolarnia 12-28-2-08-198   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 7,14   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,61   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 10,65   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-198   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,79   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 25,11   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,56   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-200   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 60,78   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 14,18   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-200   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 41,81   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-200   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 12,51   2 CWD-D

TWP

Smolarnia 12-28-2-08-174A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00 361,37   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-174A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00 90,03   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 63,92   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 15,61   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 55,25   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-182   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 12,49   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-192   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 28,21   2 CWD-D

Smolarnia 12-28-2-08-192   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,36   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 381 GODZ MH23

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 381 GODZ MH23

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Smolarnia 12-28-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23
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