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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Droga dojazdowa do miejsca kąpieli z pomostem na Jeziorze Junno
ADRES INWESTYCJI   :     Kamienica Królewska gm Sierakowice
INWESTOR   :     Gmina Sierakowice
ADRES INWESTORA   :     Sierakowice ul Lęborska 30

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .............................................    % R+S
  Zysk [Z] ...................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ...................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wskazane w przedmiarach podstwy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie
uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporz adzania kalkulacji własnej oferowanych
cen jednostkowych
Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien dokonać wizji w terenie  w celu dokonania analizy rzeczowego zakresu robót i
uzgodnieniu ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedstawionym przedmiarze robót i wynikających
z projektu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Droga dojazdowa do miejsaca kąpieli z pomostem na Jeziorze Junno Kamienica Królewska  gm Sierakowice

1 Roboty przygotowawcze do robót ziemnych
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0,38 km 0,38
RAZEM 0,38

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-01
0119-02 

Usunięcie górnej warstwy nasypu (piasek drobny humus żużel) o grubości 30
cm za pomocą spycharek-zebranie w pryzmy

m2

2409,3 m2 2 409,3
RAZEM 2 409,3

3
d.1

KNR 2-01
0210-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km - załadunek i transport ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora

m3

2409,3*0,30 m3 722,79
RAZEM 722,79

2 Roboty ziemne

4
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2218,6 m2 2 218,60
RAZEM 2 218,60

5
d.2

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat. I-II głębokości 10 cm m2

190,7 m2 190,70
RAZEM 190,70

6
d.2

KNR 2-31
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II -  zmniejszenie za każde dalsze 10 cm głębokości

m2

-190,70 m2 -190,70
RAZEM -190,70

7
d.2

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne pobo-
czy w gruncie kat. I-II

m2

190,70 m2 190,70
RAZEM 190,70

8
d.2

KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. I-II) na miejsce wskazane przez Inwestora
Wyszczególnienie robót:
1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.
2. Wywiezienie na odległość do 1 km.
3. Wyładowanie ze środków transportowych.

m3

190,70*0,10 m3 19,07
RAZEM 19,07

3 Podbudowy

9
d.3

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka żwirowa 0/4 gr z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

190,7 m2 190,7
RAZEM 190,7

10
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z otoczaków 16/32- warstwa  o grubości po zagęszczeniu 15 cm-
rowy

m2

190,7 m2 190,70
RAZEM 190,70

11
d.3

KNR 2-31
0104-07

Warstwy pospółki kwalifikowanej w korycie lub na całej szerokości drogi,(pobo-
cze, zjazdy) wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

529,5 m2 529,50
RAZEM 1 961,20

12
d.3

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy pospółki kwalifikowanej w korycie lub na całej szerokości drogi,
w

m2

1633,0 m2 1 633,00

- 2 -
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wykonanie i zagęszczenie - grubość 17,5cm po zagęszczeniu 
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RAZEM 1 633,00

13
d.3

KNR 2-31
0204-05/06

Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 
0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm 

m2

514,5 m 514,50
RAZEM 514,50

14
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe, progi hamujące wodę w rowach m

7,0 m 7,00
RAZEM 7,00

4 Nawierzchnie
15

d.4
KNR 0-11
0316-07

Nawierzchnie z płyt typu ażur 40x60x10 na podsypce piaskowej grubości 50
mm z wypełnieniem spoin piaskiem ZJAZDY

m2

15,0 m2 15,00
RAZEM 15,00

16
d.4

KNR 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych  1,0x0,75x0,125(płyty o powierzchni
do 1 m2) - budowa

m2

1633,0 m2 1 633,0
RAZEM 1 633,00

17
d.4

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

56,1*0,05 m3 2,80
RAZEM 2,80

18
d.4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

56,1 m2 56,10
RAZEM 55,60

19
d.4

TZKNBK II -
51

Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

20
d.4

TZKNBK II -
53

Odwodnienie wykopu - wykonanie, ustawienie i rozebranie drewnianej rynny do
odprowadzenia wody

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

21
d.4

TZKNBK II -
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody- Ilość po końcowym protokóle go-
dzin pompowania-do wyceny przyjęto 4 dni x 6 godzin

m-g

24 m-g 24,00
RAZEM 24,00
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