ATOL STUDIO 80-261 Gdansk, ul. Gen. de Gaulle'a 7/6

Projekt drogi dojazdowej do miejsca kapieli z pomostem na Jeziorze
Junno, przestrzeni tymczasowej gastronomii, campingu, miejsca dla
camperéw i parkingu dla samochodéw osobowych wraz z
infrastrukturg techniczna

Adres:
Kamienica Krélewska, gm. Sierakowice
dz. nr 33/11, 34/3, 33/35, 35 obreb Kamienica Krélewska 0005
jedn. ewidencyjna Sierakowice 220504 _2

Kategoria obiektu: XXV

Inwestor:
Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice

Faza: )
PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

AUTORZY OPRACOWANIA:
OPRACOWAL.:

Halina Szymaniak
upr bud. nr 1175/Gd/83 SKB nr 0356

03-2023



ATOL Studio Andrzej Tolkin Pracownia architektoniczna Gdansk ul Gtogowska 2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Droga dojazdowa do miejsca kapieli z pomostem na Jeziorze Junno
ADRES INWESTYCJI : Kamienica Krélewska gm Sierakowice

INWESTOR : Gmina Sierakowice

ADRES INWESTORA :  Sierakowice ul Leborska 30

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......coocerieininiiiienieeeeieeen % R+S

ZYSK [Z] et % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] et % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wskazane w przedmiarach podstwy, opisy nr katalogéw naktadéw, nr tablic i kolumn, oznaczajg kod danej pozycji i stuzg jedynie
uszczegotowieniu opisu i rodzaju robot przedmiaru i nie sg wymagane jako podstawy do sporz adzania kalkulacji wiasnej oferowanych
cen jednostkowych
Kazdy Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien dokona¢ wizji w terenie w celu dokonania analizy rzeczowego zakresu robét i
uzgodnieniu ewentualnych robot koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedstawionym przedmiarze robét i wynikajacych
z projektu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Droga dojazdowa do miejsaca kapieli z pomostem na Jeziorze Junno Kamienica Krélewska gm Sierakowice
1 Roboty przygotowawcze do robét ziemnych
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0,38 km 0,38
RAZEM 0,38
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie gornej warstwy nasypu (piasek drobny humus zuzel) o grubosci 30 |m?2
d.1/0119-01 cm za pomocg spycharek-zebranie w pryzmy
0119-02
2409,3 m?2 2409,3
RAZEM 2409,3
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. |m3
d.1/0210-02 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - zatadunek i transport ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora
2409,3*0,30 m3 722,79
RAZEM 722,79
2 Roboty ziemne
4 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2218,6 m?2 2218,60
RAZEM 2218,60
5|/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat. |-l glebokosci 10 cm  |m2
d.2|0101-05
190,7 m?2 190,70
RAZEM 190,70
6|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.2|0101-06 I-1l - zmniejszenie za kazde dalsze 10 cm gtebokosci
-190,70 m?2 -190,70
RAZEM -190,70
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne pobo- |m2
d.2|0103-01 czy w gruncie kat. I-Il
190,70 m?2 190,70
RAZEM 190,70
8 |KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt |m3
d.2|0109-05 kat. I-1I) na miejsce wskazane przez Inwestora
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.
3. Wyladowanie ze srodkéw transportowych.
190,70*0,10 m3 19,07
RAZEM 19,07
3 Podbudowy
9 |KNR 2-31 Podsypka zwirowa 0/4 gr z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci m2
d.3 |0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
190,7 m?2 190,7
RAZEM 190,7
10|KNR 2-31 Podbudowa z otoczakéw 16/32- warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm-  |m2
d.3 |0114-05 rowy
0114-06
190,7 m?2 190,70
RAZEM 190,70
11/KNR 2-31 Warstwy pospétki kwalifikowanej w korycie lub na catej szerokosci drogi,(pobo- |m?2
d.3 |0104-07 cze, zjazdy) wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm
529,5 m?2 529,50
RAZEM 1961,20
12|KNR 2-31 Warstwy pospétki kwalifikowanej w korycie lub na catej szerokosci drogi, m2
d3 8182'82 wykonanie i zageszczenie - grubosé 17,5cm po zageszczeniu
1633,0 m?2 1633,00
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RAZEM 1633,00
13|KNR 2-31 Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, m?
d.3 [0204-05/06 [0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
514,5 m 514,50
RAZEM 514,50
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, progi hamujgce wode w rowach m
d.3 |0407-03
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
4 Nawierzchnie
15|KNR 0-11 Nawierzchnie z ptyt typu azur 40x60x10 na podsypce piaskowej grubosci 50 m?2
d.4|0316-07 mm z wypetnieniem spoin piaskiem ZJAZDY
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
16|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych 1,0x0,75x0,125(ptyty o powierzchni m?2
d.4 |0407-03 do 1 m2) - budowa
1633,0 m?2 1633,0
RAZEM 1633,00
17|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.4 (0218-01
56,1*0,05 m3 2,80
RAZEM 2,80
18|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.4 |0401-01
56,1 m?2 56,10
RAZEM 55,60
19| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowe;j kpl.
d.4 |51
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
20| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - wykonanie, ustawienie i rozebranie drewnianej rynny do|m
d.4 |53 odprowadzenia wody
50 m 50,00
RAZEM 50,00
21|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody- llo$¢ po koncowym protokole go-  |m-g
d.4|52 dzin pompowania-do wyceny przyjeto 4 dni x 6 godzin
24 m-g 24,00
RAZEM 24,00
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