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ST-00 -WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WSTEP

UWAGA

Wszystkie podane materialy maja charakter wstepny i nalezy stosowa¢ je jako poréwnanie dla innych
réwnorzednych. Wszelkie zmiany istotne co do materialow lub ich jakosci nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Zamawiajacym. Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach.

Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem $rodkow ostroznosci pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z
wykorzystaniem materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) s3a ogoélne i szczegdlowe
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie zwigzanym z realizacja przedmiotu
zamoOwienia publicznego pn:

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa w miejscowosci Kamienica
Krélewska
w gm. Sierakowice

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR) stanowi jeden z obowigzujacych dokumentéw przetargowych
wchodzacych w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zawierajacych zbiér wymagan w zakresie; sposobu
wykonania rob6t budowlanych (objetych przedmiotem zamoéwienia) , zastosowania (wbudowania) materialéw i1 urzadzen,
nadzorowania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét, oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy

na wykonawstwo.

1.3. Nomenklatura
1.3.1. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

451000008 Przygotowanie terenu pod budowe

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

453000000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

454000001 Wykonczeniowe roboty budowlane

452100002 Roboty budowlane w zakresie budynkow

452200005 Roboty inzynieryjne i budowlane

452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzenia sciekow

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakladow oczyszczania sciekow

453100003 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

453200006 Roboty izolacyjne

453300009 Hydraulika i roboty sanitarne

1.4. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w ST-00. Wymagania Ogolne obejmuja wymagania ogélne wspodlne dla wszystkich robot wymienionych
w czgsci ST-01+ ST-03 Wymagania Szczegotowe umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie , kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej zgodnie z warunkami przedmiotu zamoéwienia okreslonymi w SIWZ.

Zakres rzeczowy robot budowlanych objetych S.T. obejmuje

e budowg kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 SN8 z rdzeniem litym

0 200x5,9 - dtugos¢ 174 m
e budowe kanalizacji ci$nieniowej z rur PE100 RC SDR 17

0 90x5,4 - dtugos¢ 332 m
e budowe studni rewizyjnych 1200 - 7 szt.



e budowe przepompowni $cickow PS1 - 1 szt.

e budowe sieci wodociggowej z rur PE100RC 63x3,8 - dlugo$¢ 533,6 m
e budowe studni wodomierzowej 1200 -1 szt

e budowg studni z zaworami czerpalnymi 1200 -3 szt

® montaz zasuw Dn 65 -1 szt.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normg PN-ISO-7607-1 -
,Budownictwo Terminy Ogolne" oraz PN-ISO 7607-2 - ,,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach".

2. Wykonanie robét

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania i zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa,
STWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty, objete robotami, przed dostepem osob nieupowaznionych. Oprocz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez
caly czas trwania Umowy.

Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie hydroforni bedzie przechowywat swdj sprzgt budowlany, materiaty i
Wwyposazenie.

Inwestor nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialno$ci za pozostawiony bez ochrony sprzet, materialy czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie ,,w ruchu” Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie utrzymania
porzadku, ochrony Zycia i mienia, BHP oraz ppoz. w sposob bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnos¢ shuzb wiasciciela obiektu.
Wszelki ruch materialowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu hydroforni bedzie odbywat si¢ na podstawie odpowiednich dokumentow,
okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozér mienia stuzbom.

Przez caly czas prowadzenia robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony, majace na celu
zabezpieczenie zycia i zdrowia 0sob, wykonujacych swoje obowigzki w ramach Umowy, jak rowniez osob postronnych, nie majacych
zwigzku z budowa. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia,
znaki i §wiatla sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktore moga by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa
Zamawiajacego i innych osoéb. W szczegdlnosci rozmieszezenie tymczasowych przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamowienia stanowi zalacznik do
SIWZ.

2.3.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozostale dokumenty skladajace si¢ na Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamoéwienia beda stanowig integralng cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow sktadajacych si¢ na dokumentacj¢ przetargowa
(SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i iloci obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany,
SIWZ wraz z STWiOR, przedmiar robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiOR i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstgpstwa w trakcie realizacji robot w stosunku do projektu budowlanego wymagaja wykonania
projektéw zamiennych w zakresie tych zmian, oraz stosownej zmiany tresci pozwolenia na budowe.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany powiadomic
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstepstwa beda wymagaly opracowania projektu zamiennego i
wystgpienia o zmian¢ tresci pozwolenia na budowe to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w
wlasnym zakresie (na wlasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawag do odmowy dokonania
czynnosci odbioru koncowego robot



2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Straty powstate wskutek niewlasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru
mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim
w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzaja finansowo Wykonawce. Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego w tym
zakresie jest wylgczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie budowy oraz bedzie unikat ucigzliwosci dla innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. W szczegolnosci bedzie miat wzglad na ochrone powietrza i wody.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp. w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bg¢da dopuszczone do uzycia.

2.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosownego powiadomienia wlascicieli gruntéw i uzbrojenia technicznego o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wlasciwego zarzadce (whasciciela) oraz begdzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

2.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robodt (do czasu odbioru koficowego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez, caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na olecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujace przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.0. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Wymagania ogolne

3.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materialy, urzadzenia i wyroby wynikajace z rozwigzan
projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktorych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracj¢ zgodnos$ci z aprobatg techniczna,

2) ktore objete sa kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktore znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, sa wlasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace
ich pozytywna ocen¢ techniczng i przydatnos¢, swiadczace o dopuszczeniu tych wyroboéw do obrotu i stosowania w
budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

3.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

3.1.3. Rury, ksztalttki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany przez Zamawiajacego.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentéw — jako réwnowaznych — pod warunkiem, ze beda sie
charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i jakosciowymi jak te wykazane w
projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow rownowaznych jest rOwnoznaczna z spetnieniem tego
warunku. W przypadku nie spetnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania Wbudowania
wlasciwych materialow i urzadzen bez zmiany ceny oferty.

3.1.4 Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego przed ich wbudowaniem

3.2. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowiazany bedzie na zadanie Inspektora nadzoru przedstawia¢ szczegdélowe informacje dotyczace
materiatow przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamoéwienia wraz z odpowiednimi dokumentami
potwierdzajacymi, ze znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, sa wilasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty
stwierdzajace ich pozytywna ocen¢ techniczng i przydatno$é, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i
stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

3.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek
zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych
Robotach wariantowego rodzaju Materialu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora-t
0 SWym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materialu, albo w okresie dtuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

4.0. SPRZET

4.1 Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem odpowiedniej mocy do wykonania robot objetych zamowieniem.

4.2 Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i narz¢dzi nie gwarantujagcego zachowania
warunkow umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.

4.3 Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ wykonywanych robot.



5.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwosci materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 01-05 Wymagania Szczegotowe i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiOR.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkceji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich realizacja, aby osiggnaé¢ zatozona jako$¢ robot.

7.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédla ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rob6t z dokumentacja projektowa i STWiOR. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

7.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bgdzie do przeprowadzania pomiaréw i badan materiatow
oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do momentu koncowego odbioru robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.



Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda ponumerowane, podpisane i opatrzone data
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opo6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

7.6.2. Sprawozdania okresowe
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres i forme¢ sprawozdania okresowego. Czgstotliwosé
sktadania sprawozdan okresowych ustali Inspektor Nadzoru,

7.6.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacj¢ powykonawcza.

7.6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 7.7.1 — 7.7.3 nastepujace dokumenty:
1) decyzja o pozwoleniu na budowe,

2) protokot przekazania Wykonawcey placu budowy,

3) inne zezwolenia na rozpoczgcie prowadzenia robot wynikajace z uzgodnien zawartych projekcie budowlanym,
4) inne zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robot wynikajace z uzgodnien zawartych w PB,

5) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawcg,

6) protokot przekazania Wykonawcy placu budowy,

7) protokoly odbioru robét,

8) protokoty wymaganych prob i badan,

9) dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materialow i urzadzen,

10) raporty z przeprowadzonych robot,

11) protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

12) korespondencj¢ na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

7.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8.0. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych begdzie mozna udokumentowaé
zakres, jako$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostalymi
wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywna opini¢ Inspektora Nadzoru w oparciu
o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcg.

8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr robot zanikajacych (rozbiorkowych itp.) i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku
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udokumentowania w/w czynno$ci zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych
miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy
wykona je w wlasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

8.1.2. Odbior czesciowy,

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci 1 zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa czesci wykonanych
robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
jak przy koncowym technicznym odbiorze robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika
budowy i przedstawiciela zamawiajacego — zgodnie z warunkami umowy.

8.1.3. Odbioér techniczny koncowy,

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamdwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci 1 wartosci
zrealizowanych robot — zgodnie z warunkami umowy.

8.1.4. Dokumenty do koncowego odbioru robét
Do koncowego odbioru robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty (jezeli s wymagane):
- Dokumentacj¢ projektowa powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST
- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiatyi urzadzenia,
- protokoly odbiorow czgsciowych
- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
- powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem wniesienia pomiaru geodezyjnego powykonawczego do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego.
- sprawozdanie techniczne z rozruchu, instrukcje obstugi i eksploatacji SUW,
Sprawozdanie techniczne z rozruchu bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej i przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi, dotyczace warunkow realizacji rozruchu,
- parametry technologiczne urzadzen SUW,
- szczegolowych opis czynnosci komisji rozruchowe;,
- wyniki pomiardw, badan i prob przeprowadzonych w trakcie rozruchu,
- date rozpoczgceia i zakonczenia robot.
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci do odbioru
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

8.1.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad okreslonych w
umowie.

9.0 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACIJI

9.1 Tabliczki znamionowe i etykiety
Wszystkie nowo instalowane elementy, aparatura, rurociagi i urzadzenia zostang oznaczone (tabliczki znamionowe lub etykiety) zgodnie
w wytycznymi, podanymi przez Zamawiajacego.

9.2 Instrukcje fabryczne
Instrukcje fabryczne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru w dniu Terminu Ukonczenia Prac.

9.3 Szczegolowe instrukcje obstugi obiektow
Wykonawca opracuje przed rozpoczgciem prob koncowych (rozruchu) obiektow, zwigzanych z realizacja Umowy, szczegdtowe
instrukcje obstugi obiektow tak, aby umozliwi¢ personelowi Zamawiajacego zapoznanie si¢ z kazdym elementem obiektu, poznaé
metodyke dziatania, procedury i algorytmy, jakie nalezy realizowa¢ w codziennej eksploatacji.
Opisany winien by¢ pelen zestaw warunkow, wywolujacych stan alarmu razem z prawidtowymi reakcjami personelu.
Wykonawca przekaze 3 kompletne kopie szczegdtowych instrukeji obstugi wszystkich obiektow, instalacji, maszyn i urzadzen,
zwigzanych z realizowang Umowa, ktore zostang wydane Inspektorowi Nadzoru przed datg ukonczenia inwestycji.
Inspektor Nadzoru nie wyda protokotu odbioru koncowego do czasu, gdy instrukcje obshugi wraz z zatacznikami nie znajda si¢ w jego
posiadaniu oraz nie zostang zweryfikowane.
Szczegotowe instrukcje obstugi obiektow (w wersji graficznej i elektronicznej) muszg obejmowac co najmniej:

1) pelny opis obiektu wraz z instalacjami, urzadzeniami i systemami przedstawiony tak, by zagwarantowa¢, ze personel
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eksploatacyjny w petni rozumie zakres jego dziatania i mozliwosci, jakie posiada,

2) opis dzialania wszystkich instalacji, urzadzen i systemow,

3) rysunki schematyczne kazdej instalacji, urzadzenia badz systemu,

4) specyfikacje elementdw, instalacji i systemow, podajace ich lokalizacje, funkcje i dane, dotyczace parametrow. Kazda
pozycja musi by¢ oznaczona przypisanym tylko jej numerem i powigzana z rejestrem oraz schematami i zalacznikami,

5) nazwy producentow gldwnego wyposazenia i urzadzen wraz z numerem katalogowym lub nazwa wiasna/handlowa,

6) kopie swiadectw badan i testow dla wszystkich instalacji, wyposazenia, systemow itd., wykorzystanych do instalacji,

7) instrukcje uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla calego zainstalowanego wyposazenia i wszystkich systemow,

8) liste pozycji zuzywalnych,

9) liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego uzytkownika, obejmujaca czgsci ulegajace
zuzyciu 1 zniszczeniu oraz te, ktore moga powodowa¢ konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia
koniecznosci ich wymiany,

10) procedury lokalizowania awarii,

11) procedury awaryjne, w tym numery telefonéw shuzb pomocniczych w razie awarii.

94 Szkolenie personelu

Wykonaweca przed przeprowadzeniem prob badz rozruchem obiektow, objetych Umowa, przeprowadzi szkolenie na miejscu
odpowiedniej liczby personelu Zamawiajacego, aby realizowane obiekty mogly by¢ w petni eksploatowane bez wykorzystania obcego
personelu.

Szkolenie bgdzie ogdlnie obejmowac zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemow jako catosci, po czym nastapi
zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposazenia.

Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupehienie szczegdétowych instrukeji obshugi obiektow, o ktorych mowa w Specyfikacji, i
bedzie przygotowywat personel Uzytkownika do przejecia zrealizowanych obiektow w zakresie ich normalnej (automatycznej) pracy
oraz uwzgledniajac algorytmy dziatan w sytuacjach awaryjnych.

Przeszkolony personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas koncowej instalacji, przeprowadzania testow i dokonywania nastaw do
pracy oraz, w fazie instalacji urzadzen mechanicznych i elektrycznych.

9.5. Czgsciowe proby uruchomieniowe

Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego przeprowadzi czgsciowe proby uruchomieniowe lub probne starty
technologicznych i nietechnologicznych obiektéw, wyposazenia i instalacji.

Realizator tych prob winien wzia¢ pod uwagg aktualny stan i sprawnos¢ urzadzen technologicznych tak, aby nie przecigzy¢ ich
nadmiernie, doprowadzajac do awarii.

9.6. Proby koncowe

Do proéb koncowych Wykonawca bedzie mogt przystapic po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

- wykonane zostaly wszystkie obiekty i instalacje zgodnie z dokumentacja Zamawiajacego, Wykonawcy, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru,

- zapewnione sg warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- zachowane s3 warunki ochrony ppoz.,

- przekazana zostata Inspektorowi Nadzoru kompletna Dokumentacja Powykonawcza, dokumentacje techniczno-ruchowe i
szczegolowe instrukcje obstugi obiektow,

- opracowana i przekazana zostata Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacja prowadzenia prob koncowych,

- 0 zamiarze przeprowadzenia prob koncowych Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni przed
planowanym terminem ich wykonania.

9.7. Zakres prob koncowych
W ramach prob koncowych zostang przeprowadzone w wymienionej kolejnosci trzy typy prob:

e proba hydrauliczna,

e proba technologiczna.
Préba hydrauliczna polegata bedzie na sprawdzeniu prawidlowego przeptywu wody przez instalacjg, jej szczelnosci i poprawnosci pracy
urzadzen 1 wyposazenia pod cisnieniem.
Przed rozpoczgciem prob hydraulicznych Wykonawca naniesie oznakowanie dla wszystkich modernizowanych rurociagdéw, armatury
oraz urzadzen, zgodnie ze standardami obowigzujacymi na instalacjach technologicznych Zamawiajacego.
Efektem proby technologicznej bedzie przeprowadzenie zakonczonej powodzeniem, 72- godzinnej cigglej pracy uruchamianego
obiektu a w tym:

e  24-godzinng probe bezusterkowej pracy na parametrach gwarantowanych/okreslonych w Umowie,

e 48-godzinny test funkcjonalny, w czasie ktérego zagwarantowana bedzie poprawna, bezawaryjna, stabilna, bezpieczna praca

wszystkich podzespolow.

9.8. Dokumentacja prowadzenia prob koncowych

Dokumentacja prowadzenia prob koncowych bedzie zawierata: harmonogram, opis czynnosci i zakresu prob oraz wykaz osob,
uczestniczacych w probach. Lista 0sob, uczestniczacych w prowadzeniu prob koncowych winna bazowac na propozycjach Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Dokumentacja prowadzenia prob koncowych zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru w terminie 7 dni przed planowanym terminem
przystapienia prob. Po zatwierdzeniu Inspektor Nadzoru odda po jednym egzemplarzu dokumentacji Wykonawcy i Zamawiajacemu.
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10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapiséw w umowie na wykonanie robot

10.2. Cena oferty stanowigca kwotg¢ ryczaltowa powinna uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, — wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
10.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.
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ST-01 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-01
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykopami obejmujgcymi:

wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,
wykopy liniowe dla sieci wodociagowej

wykopy pod studnie kanalizacyjne,

wykopy pod przepompownie $ciekow sanitarnych,

przekopy probne w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami.

e wykonanie wymiany gruntu,
e zasypanie wykopow wraz zagg¢szczeniem,

1.2. Zakres stosowania ST-01 - jak w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
1.3. Zakres robot objetych ST-01

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania Robot ziemnych przy wykonaniu wykopow w gruncie, w ktérym
wystepuja rozne (korzystne, Srednio korzystne i niekorzystne ) warunki gruntowo - wodne.

1.3.1 Wykopy liniowe pod kanaly i rurociagi tloczne
Roboty ziemne obejmuja:

- usunigcie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej, do gruntu nosnego,

- wymiang gruntéw nieno$nych,

- wymiang¢ gruntéw trudno zaggszczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni utwardzonej,

- wykopy ciagte wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, odwadniane w miejscach wystepowania wody
gruntowej zestawami iglofiltrow i pompami powierzchniowymi zgodnie z ST-01.03. - ,,Roboty odwodnieniowe”,

- r¢czne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

- re¢czne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanaly mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym, pozbawionym kamieni - przesianym),

- reczne przygotowanie podloza wypetionego piaskiem $rednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu
posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata ¥4 obwodu rury (dotyczy kanatéw
grawitacyjnych i przykanalikow),

- reczne wykonanie zaggszczonych podsypek z piasku $rednioziarnistego,

- uformowanie dotkéw montazowych w miejscach pofaczen rur,

- reczne wykonanie zaggszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami, z jednoczesnym demontazem szalunku
przydennej czg¢sci wykopu, do wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego parametry
na to pozwalaja, badz zwirem z dowozu,

- wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zaggszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia
zageszczenia w wielko$ci Lymin = 90 %, pod drogami Igmin = 98%,

- w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntéw nieno$nych,
trudno zageszczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zageszczeniem
mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zaggszczenia w wielkosci Iimin = 90 %, pod drogami Limin = 98%,

- zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zaggszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajac uwagg by nie zaggszezac bezposrednio dotykajac rury; pozostata czgse
wykopu mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo, co 15 cm, gruntem rodzimym,

- wywoOz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowiazkoéw, wynikajacych z Ustawy o odpadach).

1.3.3 Wykopy pod przepompownie i studnie kanalizacyjne
Roboty ziemne obejmuja:

- usunigcie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nieno$nej ,

- mechaniczne wykopy jamiste,

- wymiang gruntéw nieno$nych,

- szalowanie wykopu,

- przygotowanie podtoza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,

- zasypanie wykopu ziemia rodzimga i zaggszczenie;

- wywoz nadmiaru gruntu (z wypelieniem obowigzkéw, wynikajacych z Ustawy o odpadach).

Wykopy r¢czne wspomaga¢ mechanicznym transportem urobku (zurawik). Posadowiong przepompowni¢ zasypywac ziemia
(pospotka) nie zawierajaca kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci lamin = 90%.

13



1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wszystkie Materialy (oprocz gruntu i piaskow) muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujaca Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materialy
do prac ziemnych:

- grunt z wykopow,

- grunt piaszczysty na uzupetienie ubytkéw gruntu w wysokosci podloza,

- piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba wymiany gruntu) wg PN-B-
11113:1996,

- szalunki: plytowe przestawne

- grodzice G62 lub rownowazne wg ST-01

do zabezpieczen:

bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,
tablice ostrzegawcze,
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot Ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, fadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- zaggszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- montazu, wbijania i wyciggania grodzic (wibromtot, zuraw samochodowy, spawarka elektryczna),

oraz z niwelatora i innego sprzgtu — odpowiadajacego pod wzglgdem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca ma obowigzek aktualizacji uzgodnien branzowych z gestorami uzbrojen
(Gmina Studzienice, Energa, TP S.A.)

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ja w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu reperdw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkoéw osiowych z gwozdziami.

Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 —
50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag reperdw nalezy dowigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi
przez geodete z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperow i ich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu
przez Inwestora.
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Przed lub w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zamontowac urzadzenia odwodnieniowe i wykona¢ instalacje
odwodnieniowe, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia i
instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania rob6ot. Obnizenie wod gruntowych
nalezy przeprowadzac¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podtozu wykonywanego przewodu, ani tez w podtozu
obiektow sgsiednich.

W trakcie realizacji Robot ziemnych tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstgpach co 30 — 50 m . Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrolg rzgdnych.

Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej czgsciowym zajeciem, badz wykonaniem przewiertow nalezy powiadomié¢
jej Zarzadcg, tj.: Urzad Gminy Studzienice,

Przed rozpoczgciem Robodt na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich mieszkancow
przyleglych posesji, podajac przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczgcia i zakonczenia prac.

Przed rozpoczgciem Robot ziemnych nalezy wykonac¢ probne rgczne przekopy, celem zinwentaryzowania istniejacego
uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwroci¢ si¢ do wlasciciela danego uzbrojenia (Gmina Studzienice, Energa,
TP S.A.)).

Istniejace uzbrojenie, krzyzujace si¢ z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w
wykopie.
Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy:

Na calej dhugosci danego odcinka prac zainstalowa¢ bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne oraz tabliczki
ostrzegawcze zawierajace tres¢: ,,Uwaga! Zakaz wstepu! Glebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢ oznakowanie pionowe, wykonane za pomoca
znakéw odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejace w obrebie prowadzonych Robot

Przygotowac nocne o$wietlenie wykopu.

5.2.2. Wykonywanie wykopow
Wykopy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie wezesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o §cianach pionowych, umocnionych szalunkami plytowymi
przestawnymi. Przy zblizaniu si¢ do istniejagcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywacé r¢cznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie po 40 cm
jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie potaczen. Wydobyty grunt skladowac z jednej strony
wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przylegtych do ciagéw pieszych lub przebiegajacych w tych ciggach), wolnego
pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m . W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu
grunt odwozi¢ do wyznaczonego miejsca sktadowania.

Z nadmiarem gruntu postgpowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz zgodnie z zapisami w p. 1.5.6.
ST-00.00.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glgbokosci wigkszej od 1,0 m w rozstawie nie
przekraczajacym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca
wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzgdnych projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w
gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o glebokosci do 15 cm ponizej projektowane;j
rzednej dna rury kanatowej, a nastgpnie wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanatéw grawitacyjnych).

Wykopy o glgbokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pigtrami) z tym, ze z kazdego stopnia powinno by¢
przewidziane odprowadzenie wody tak aby nie sptywala ona na stopnie potozone nizej.
Przy r¢cznym odspajaniu gruntu zaleca si¢ wykonywanie stopni o wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsunigcie si¢ gruntu. Trzeba uwzglednié
wszystkie oddzialywania i wplywy, ktore moglyby narusza¢ statecznos¢ gruntu. Sciany wykopu nie mogg by¢
podkopywane, powstate nawisy lub odstoni¢te przy wydobywaniu gruntu glazy, resztki budowli, ktére moga spasc¢, nalezy
niezwlocznie usung¢.

Szalunki w wykopie glebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawia¢ pigtrowo. Wykorzystywany przy wykopach glebokich
szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
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Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci réwnej lub wigkszej niz
glebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy ja zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do poszczegolnych posesji, nalezy wykonaé
przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przej$cia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne o$wietlenie wykopu utrzymywac przez okres wykonywania prac na danym odcinku.

5.2.3. Przygotowanie podloza

Przewody grawitacyjne i przykanaliki uktadane bg¢da w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki powyzej 20 mm
- material nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Limin=90%, pod drogami lgmin = 98%.

Bezposrednie podtoze pod kanaly grawitacyjne i przykanaliki nalezy uformowac¢ na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato
okoto %2 obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych nalezy przygotowaé dotki montazowe w miejscach potaczen rur.

Kanaty ttoczne z rur PE-RC nie wymagaja przygotowania podtoza.

5.2.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyltaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap II — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap III — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiérka umocnienia
wykopu,.

Wystepujace na terenie przedsigwzigceia grunty piaszczyste nadaja si¢ do wykorzystania po przesianiu jako zasypka.

Nie nalezy wbudowywac gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na staranne zaggszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest uzycie sprzetu
zageszczajacego, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

Przy zaggszczaniu zasypki stosowa¢ polewanie woda. Aby unikng¢ osiadania gruntu przy budynkach zasypka powinna by¢
zageszczona do Limin=90%, a w drogach do Limin =98%.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu nienos$nego, Inspektor Nadzoru uprawniony przez
Inwestora, z udzialem Wykonawcy, okresla ilos¢ i miejsca wymiany.

W obrebie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia sieci w wykopie otwartym, w gruncie
trudnozaggszczalnym, nieno$nym lub gliniastym, nalezy dokona¢ wymiany gruntu w obrgbie catego wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego na catej dtugosci trasy, a nastepnie
zdemontowac¢ oznakowanie, bariery ochronne i nocne o$wietlenie wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy usung¢ z Terenu Budowy, postgpujac w sposob zgodny z Ustawa o odpadach.

5.2.5. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupelnieniu (zasypaniu) gruntem no$nym
(piasek, pospotka, zwir) latwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zaggszezarki grunt zasypkowy nalezy
uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm i zaggszcza¢ do uzyskania stopnia zaggszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is=
L,0.
W zakresie Rob6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiang,

- zasypanie i zaggszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zaggszcezenia,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopow, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zaggszczenia nalezy na catym
odcinku usuna¢ go i wymieni¢ na piasek z doktadnym mechanicznym zaggszczeniem.

5.2.6. Zasypywanie wykopéw

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntu okreslonych w dokumentacji projektowej, STWiOR i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drdég o ruch cigzkim i bardzo cigzkim

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
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6.2. Kontrola jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w KS-ST-0.Kontrole jakosci Roboét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-
88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.”

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robodt podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” pkt 10.
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ST-02 - ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WSWiOR
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania WSWiOR - jak w ST-01 ,,Wymagania og6lne”
1.3. Zakres robét objetych WSWiOR

e budowg kanalizacji sanitarnej z rur PCV z rdzeniem litym

0 200x5,9 - dhugosé 174 m
e budowe kanalizacji ci$nieniowej z rur PE100 RC SDR 17
0 90x5,4 - dlugos 332 m
e budowe studni rewizyjnych 1200 -szt7
e budowe przepompowni $cickow PS 1
e obstuga geodezyjna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaly podane w ST-00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2. MATERIALY 1 URZADZENIA

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

2.2. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji stosuje si¢ nast¢pujace materiaty
- rury kielichowe PCV ©200x5,9 klasy S ze $ciankg lita taczone na uszczelki gumowe producenta,
- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1 studzienki bet. © 1200mm

Studzienki betonowe (komory rozpr¢zne wykona¢ jako typowe, betonowa @ 1200mm) powinny by¢ wykonane z
prefabrykatéw z betonu klasy nie nizszej jak B45, wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F50 i maksymalne nasigkliwosci
4% lub o lepszych parametrach. Czgsci studzienki powinny by¢ faczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie
sciekow 1 siarkowodoru. Elementy denne studzienek powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanym elementem
thumigcym z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Elementy studni powinny by¢ dostarczone z fabrycznie
wykonanymi przejsciami szczelnymi dla rur i uszczelka gumowa oraz stopniami wlazowymi. Na gorze studni zamontowaé
wlaz zeliwny @ 600mm typu cigzkiego (40 T) z otworami wentylacyjnymi. Wymiary studni powinny by¢ zgodne z PN-B-
10729 oraz PN-EN 1671. Nalezy stosowa¢ wylacznie wlazy zeliwne zgodne PN-EN 124 co powinno by¢ potwierdzone
certyfikatem wydanym przez uprawniong instytucje. Pokrywy wlazéw powinny by¢ wykonane jako zeliwno-betonowe.
Poziom wlazéw powinien by¢ dopasowany za pomoca krazkéw regulacyjnych, dostarczanych przez producenta studzienek.
W terenach nie utwardzonych wtaz powinien by¢ wyniesiony ponad poziom terenu ok. 15 cm i otoczony 50 cm pasem bruku
z kostki lub kamienia polnego.

2.4. Kruszywo na podsypki i obsypki
Piasek na podsypke i obsypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi i szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych.

Ponadto rury nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podtozem na calej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé
na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej wysokosci stosu. Skladowane
rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

Przy sktadowaniu nalezy $cisle przestrzega¢ wytyczne producentow w tym zakresie.

2.5.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

4.1. Transport rur przewodowych

Rury w wigzkach mozna przewozi¢ §rodkami transportu odpowiedniej dlugosci w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie
lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢, a szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewngetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i1 kolierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czesci rur.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypk¢ mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w
ilosci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materialow, w miar¢ postepu robot

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Utozenie sieci poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do
warunkow wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Ukladanie sieci sanitarnych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z
zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. Powierzchnia podtoza
wykonana z ubitego — zaggszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z projektem. Przy wykonywaniu podloza wymagane jest
podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90 © i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce podparcie rury. Ewentualne
ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwnywac wytacznie piaskiem.

Uwaga : niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Wyjatek stanowi fakt, ze ziemia z urobku spetnia wymagania zaréwno co do podsypki, jak i obsypki.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej wiasciwej dla
wykonywanej sieci, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rz¢dnej projektowanej o 0,10 m.
Bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw rurowych nalezy wykonaé¢ podsypke o grubosci 10 cm z piasku i zaggsci¢ do
wskaznika min. 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Na tak zageszczonej i wyprofilowanej zgodnie z projektowanym
spadkiem podsypce mozna przystapi¢ do uktadania rur.

5.2.2. Ukladanie kanalow

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkoéw przewodow zgodnie z dokumentacja techniczna.
Do budowy kanatéw mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podloza na odcinku co najmniej 30
m.

Przewody uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi normami w tym zakresie .

Potaczenie rur kielichowe na weisk zuzyciem pier§cieniowej uszczelki gumowe;.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w pionie i pionie poprzez obsypanie.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + - 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé + - 1 cm.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur w temperaturze od 0 do +30°C.

Po ulozeniu i zmontowaniu okreslonego odcinka przewodu, sprawdzeniu prawidlowosci jego ulozenia (0§, i spadek) za
pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopdw reperow pomocniczych
nalezy przystapi¢ do obsypania rury do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m. nad rurg. Obsypke
wykonywaé¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zaggszczajac kazda warstweg, dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci
koniecznym jest, aby material obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura, zaggszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy
wykonywac tak, by rura miata dpowiednie podparcie po bokach, stopien zaggszczenia obsypki okresla projekt.

Warstwe ochronng rury wykonac¢ z piasku sypkiego drobno, $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zaggszczenie
tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci z uwagi na wlasciwosci materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztacza powinny

by¢ odkryte.
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Przej$cia pod drogami o nawierzchni utwardzonej wykonaé przeciskiem lub przewiertrm rurg stalowa w ktorg nalezy
wprowadzi¢ rury przewodowe z zastosowaniem odpowiednich tuleji dystansowych s tworzywa sztucznego.

Rury PVC uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Laczy¢ za pomoca zgrzewania
doczotowego. W uzasadnionych przypadkach (za zgoda Inzyniera kontraktu) mozna faczy¢ za pomoca zgrzewania
elektrooporowego. Montaz rurociggu za pomocg zgrzewania doczotlowego poszczegélnych rur wykonywaé na zewnatrz
wykopu. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie czotowe laczonych rur poprzez odcigeie rur
pita o drobnym uzgbieniu i nastgpnie je oczysci¢. Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelnosci rurociagu.
Jezeli wynik przeprowadzonych prob bedzie pozytywny mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Na wysokosci okoto 20
cm nad rurociagiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza magnetyczng.

Uwagi :

zaleca si¢ stosowanie sprzgtu ktory moze jednoczes$nie zaggszcza¢ po obu stronach przewodu, stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury, ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze by¢
przeprowadzone sprzgtem przy 30 - to cm warstwie piasku ponad wierzch rury,

niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury, rur z PVC i PE nie wolno uklada¢
bezposrednio na tawach betonowych jak rowniez nie wolno ich zabetonowywac.

Po wykonaniu obsypki nalezy przystapi¢ do wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana z materiatu okreslonego w
projekcie i wykonana w taki sposob, aby spelniata wymagania struktury terenu nad rurociagiem. Zasypywanie przewodow
moze by¢ wykonane tylko na podstawie orzeczenia komisji odbioru robdt, ze badany przewod wytrzymat zadawalajaco
probe hydrauliczng.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadows przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

5.2.3. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne betonowe nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu.
Poziom dna studni powinien znajdowac si¢ ponizej przytaczy rur. Elementy studni wktada¢ do wykopu przy uzyciu lekkiego
sprzgtu montazowego do 1,0 tony. Studnie wykona¢ z materialdow wymienionych w pkt. 3 niniejszej ST. Poszczegolne kregi
studni nalezy uklada¢ ostroznie jeden na drugim, laczac za pomoca uszczelek. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
czystos$¢ uszczelek. Kinet¢ wyposazong w kielich i uszczelki nalezy potaczy¢ z kré¢cami bosymi rur kanatowych. Uszczelke
nalezy doktadnie oczysci¢ i przed potaczeniem elementéw posmarowac §rodkiem poslizgowym.

Stopnie wlazowe w $cianie studni powinny by¢ montowane fabrycznie w taki sposob, aby po zamontowaniu kregow w
studni uzyska¢ ustawienie mijankowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,3 m i odlegtosciach poziomych osi
stopy 0,3 m.

Wypetnienie wykopu wokot studni nalezy wykona¢ materiatlem sypkim z rownomiernym jego rozlozeniem i zaggszczeniem.
Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopien zaggszczenia powinien wynie$¢ nie mniej jak 95% wartosci Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdbw przeznaczonych do wbudowania i
przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji Inzynierowi kontraktu / Inspektorowi nadzoru. Sprawdzenie wygladu
zewngetrznego nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin materiatow. Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru moze zazadaé
stosownych dokumentoéw dotyczacych materiatow planowanych do wbudowania potwierdzajacych ich jakos¢ a w przypadku
ich braku odmoéwi¢ zgody na ich zastosowanie.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

6.3.1. Kontrola

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 , PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. Kontrola
w szczegolnosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych -punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
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-badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

-badanie utozenia przewodu na podtozu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

-badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym: badanie podtoza, izolacji
wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

-badanie szczelnosci catego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszezeg6lnych jego warstw.
6.3.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
-odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow
5 cm,

-r6znice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych = 5 cm,

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm,

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 5 cm, i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
-stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz
0,97.

6.3.3 Proby szczelnoscei

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracj¢ wod
gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanalu migdzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgale¢zienia ,

- przy badaniu na eksfiltracj¢, zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
oraz poziom zwierciadla wody w studzience polozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej
0 0,5 m, w stosunku do rz¢dnej terenu w miejscu studzienki nizszej.

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w
czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

- 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na
eksfiltracje. Wyniki prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji.

6.3.4. Plukanie.

Przewody z PVC i PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta woda przy szybkosci
przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Po zakonczeniu budowy przewodu i
pozytywnych probach szczelnosci, nalezy wykona¢ jego ptukanie czysta woda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr biezacy) w; 1 szt. (sztuka) .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
kanalizacji tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudowsg $cian wykopow, przygotowanie podioza, roboty
montazowe wykonania rurociggoéw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, proby szczelnosci przewodow,
zasypanie i zaggszczenie wykopu.
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Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego post¢pu robot.
Dlugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m
dla przewodow z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.
Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
1) sposobu wykonania wykopow,
2) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podloza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),
3) podsypek, obsypek, zasypu przewodow do powierzchni terenu,
4) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,
5) usytuowania w planie, rzednych i glebokosci posadowienia elementow sieci ,
6) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
STWIiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

7) ulozenia przewodu na podtozu a w szczegdInosci:

a) usytuowania w planie, rz¢dnych i gtgbokosci utozenia przewodu,

b) odlegtosci od budowli sasiadujgcych,

c¢) zabezpieczenia budowli sasiadujacych,

d) odchylenia osi przewodu,

e) zmiany kierunkow przewodu,

f) zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

g) zasypki przewodu,
8) dhugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatoéw i urzadzen,
9) szczelnosei przewodow,
10) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
11) izolacji elementéw betonowych
Odbioru robot dokonuje Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robodt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru na podstawie stosownych dokumentoéw, ktoére uzna za niezbgdne do
przeprowadzenia prawidlowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, STWiOR
i uprzednimi ustaleniami. (np. wyniki badan potwierdzajace prawidtowy wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych
zgrzewow rur, dokumenty uzytych materialow itp.).

8.2. Odbior czesciowy robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.2.

8.3. Odbior techniczny koncowy roboét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.1.3.

8.3.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robét
Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamdwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci 1 wartosci
zrealizowanych robot a w szczegodlnosci:
1) zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym,
2) sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych i realizacji postanowiefn dotyczacych usunigcia
usterek,
3) sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,
4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wtasciwych materiatéw, zgodnie z warunkami udzielonego
zaméOwienia wynikajacymi z SIWZ a w szczegolnosci z STWiOR,
5) sprawdzenia protokolow z przeprowadzonych badan (np. zaggszczenia gruntu, szczelnosci przewodow),
sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
6) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robét,
7) ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowiazujacym przepisom i zasadom
sztuki budowlanej.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
kontraktu / Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera kontraktu /
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
STWiOR.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3. 2 Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robot stanowia nast¢pujace dokumenty :

1) zawiadomienie Zamawiajacego na pisSmie o zakofczeniu robdt potwierdzone stosownym wpisem do
dziennika budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

3) dziennik budowy,

4) protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci poszezego6lnych odcinkow przewodow,

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (o ile byly wymagane przez
Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru).

6) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace, ze
zastosowane materialy znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, posiadaja pozytywng ocene
techniczng 1 przydatnosci a tym samym sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

(np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, DTR dla urzadzen itp.)

7) protokoly z badan skuteczno$ci ochrony p.porazeniowe;j inst. elektryczne;j,

8) wskazniki zageszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi
przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
10) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,
11) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane

o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowg, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzadku terenu budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace begda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokol zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji. Protokot zawierajacy
pozytywna ocen¢ wykonanych robot stanowi podstawe przyjecia we wladanie przedmiotu zamdéwienia, oraz podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawcg (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z
warunkami umowy.

8.3.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad

okreslonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m danego kanatu i obejmuje:
1) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

2) montazu kanatow i urzadzen,

3) odwiezienie materiatu z rozbiorki,

4) prac towarzyszacych,

5) uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady pompowe.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
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PN-B-10725/1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania plynéw. Nominalne §rednice zewngtrzne
i nominalne ci$nienia (uktad metryczny).PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z
tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowe;j
oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz¢é¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych rurociaggdéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod

ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.
PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowyc
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ST-03 - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WSWiOR
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa przepompowni §ciekow zwigzanych

1.2. Zakres stosowania WSWiOR - jak w ST-01 ,,Wymagania og6lne”
1.3. Zakres robét objetych WSWiOR

e budowe przepompowni $ciekdw szt. 1
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaly podane w ST-00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2. Materialy i urzadzenia oraz wytyczne realizacyjne

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

2.2 Zbiorniki

Wymagania

Zbiornik przepompowni §ciekdw nalezy wykona¢ z polimerobetonu, czyli kompozycji piasku kwarcowego, zwigzanego
zywicami poliestrowymi i dodatkowo wzmocnionego utwardzaczami. Zbiornik musi si¢ charakteryzowac: wysoka
odpornoscig na korozj¢, chemoodpornos$cia, catkowita wodoszczelnoscia, nienasigkliwoscia, mrozoodpornoscia.

Dane techniczne:

- Wytrzymatos¢ na zgniatanie nie mniej niz 90 MPa;
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie nie mniej niz 18 MPa;
- Odporno$¢ chemiczna — zakres od 1 — 10 pH

- Odpornos$¢ na $cieranie max =0,5

‘Wyposazenie zbiornika

- pompy opisane nizej — 2 sztuki,

- solidne zamknigcie z krata bezpieczenstwa ze stali nierdzewne;j,

- drabinka ztazowa ze stali nierdzewne;j,

- wentylacja grawitacyjna — wywiewki ze stali nierdzewnej,

- stopy sprzegajace dla pomp,

- orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej,

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej,

- zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

- zasuwy odcinajgce nozowe z migkkim uszczelnieniem chemoodpornym,

- zawor odwadniajacy ze zlaczka do weza,

- przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,
- przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika chemikaliow,

- kréciec wlotowy z tuleja na zewnatrz zbiornika, przystosowany do podlaczenia rurociggu grawitacyjnego,
- ostona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego,

- wyprowadzenie z przepompowni przewodu ttocznego za pomoca ksztattki kolnierzowej,

- tancuch wyciggowy dla pomp ze stali nierdzewne;j,

- pomost — przy zbiornikach glebszych niz 6.m.

Gabaryty zbiornika
P1 - ©1500mm, H=3590 mm

Montaz przepompowni

Wykonawca powinien zamowi¢ przepompownie o parametrach zgodnych z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng. Nalezy poda¢ producentowi aktualne rz¢dne wlotu i wylotu, $rednice rur, kierunki otworow w uktadzie
zegarowym, rz¢dng posadowienia przepompowni oraz ptyty kotwigcej, aktualny poziom wod gruntowych.

Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w ST-01.04. ,,Roboty betonowe”.

Podtaczenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z ST-01.07. ,,Instalacje
elektroenergetyczne”.
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Zagospodarowanie terenu i droge dojazdowa nalezy wykona¢ zgodnie z ST-01.06. ,,Roboty drogowe”.
Montaz przepompowni winien odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta kompaktowych przepompowni $ciekow.

2.3 Pompy zatapialne PS1

Wymagania dla pomp

Pompownie wyposazy¢ w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracujaca, jedna rezerwowa) pracujgce naprzemiennie

- Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopa sprzg¢gajaca, gornym uchwytem prowadnic,
kablem zasilajaco-sterowniczym o dtugosci dostosowanej do glgbokosci pompowni

- Prowadnice rurowe — podwojne - wykonane ze stali nierdzewnej

- Korpus pompy nie wymagajacy chtodzenia

- Wirnik pompy powinien zapewni¢ wysoka odporno$¢ na zatykanie zanieczyszczeniami statymi i widknistymi przy
wysokiej sprawnosci hydraulicznej

- Nalezy zastosowa¢ pompy z wirnikiem otwartym typu ,,Vortex” o swobodnym przelocie minimum 80 mm

- Wszystkie dostarczone pompy pochodzi¢ musza od tego samego producenta

- Pompy wyposazy¢ w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w rozwigzania zapobiegajace przedostawaniu si¢
wody do komory stojana poprzez ztgcze kablowe (hermetyczne ztacze kablowe)

- Wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe — wskazane, by umozliwialo ono szybki demontaz kabla bez
zdejmowania obudowy silnika;

- Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

- Podwdjne uszczelnienie mechaniczne walu wykonane z weglikow krzemu (SiC/SiC lub rownowazne)

- Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej

- Sruby wykonane ze stali nierdzewnej

- Ulozyskowanie walu powinno by¢ bezobstugowe, niewymagajace dodatkowego smarowania i regulacji

- Obudowa pompy minimum z zeliwa pokrytego antykorozyjng powloka epoksydowa, wodoszczelna o klasie szczelnosci
P68 wedtug IEC;

- Izolacja silnika klasy F,

- Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej dopuszczane + 55°C)

- Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzing

- Maksymalne dopuszczalne wahania napigcia -10%/+6%

- Maksymalna gesto$¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m?

- Min 10 m kabla zasilajacego

- Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z norma IEC 60 529.

Dane techniczne pomp

przepompownia PS1
Q = 61/sek; H =25m H,0,
wirnik otwarty o przelocie 80 mm,

Montaz
Montaz pomp na stopie sprzg¢gajacej i prowadnicach rurowych.

2.4 Zasuwy nozowe
Wymagania:

1. Zasuwa przeznaczona do $ciekow
2. Cisnienie robocze PN 6;
3. Korpus z zeliwa szarego, epoksydowany na zewnatrz i wewnatrz;
4. Utozyskowanie kolumn z zeliwa szarego, epoksydowane;
5. Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021, z walcowanym gwintem;
6. Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4301;Kolumna ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021;
7. Pierscien dlawigcy z elastomeru
Montaz
Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacja Projektowa przepompowni $ciekoéw i wytycznymi producenta
przepompowni.

2.5 Zawory zwrotne kulowe

Wymagania:

1. Korpus zeliwo sferoidalne, pokryte farba epoksydows;

2. Pokrywa zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydows;

3. Kula NBR;

4. Uszczelka NBR;

5. Potaczenia kohierzowe.

Montaz

Montaz zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi producenta przepompowni.
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2.7 Zagospodarowanie terenu przepompowni

Teren przepompowni powinien by¢ utwardzony za pomocg kostki typu POLBRUK oraz ogrodzony. Zastosowana kostka
brukowa powinna by¢ wyprodukowana na wibroprasie oraz spelnia¢ nast¢pujace wymagania: wytrzymato$¢ na Sciskanie
min. 50 MPa, nasigkliwo$¢ ponizej 5%, $cieralno$¢ ponizej 3,5 mm i mrozoodpornos$¢ wigksza niz 200 cykli.

2.8. Uklad zasilania i sterowanie przepompowniami
Przepompownie zasilane bedzie ze zlacza kablowego ZK1+P zgodnie z warunkami
Wszystkie obwody elektryczne pompowni $ciekow zasilane beda z sterownicy. Uktad sieciowy TN-S.

Do sterowania pracag pompowni nalezy zastosowac sterownice wyposazong w:

- sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem operatorskim przystosowany do wspolpracy z

modemem GPRS,

- przelacznik sie¢ / 0 / agregat,

- wylacznik glowny zasilania,

- ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie B,

- ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie C,

- ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie D,

- ochrong przeciw przepigciowa sygnatu analogowego,

- ochrong przeciwporazeniowa realizowang wylacznikami ré6znicowopradowymi,

- wylaczniki silnikowe z pokretlem, realizujace funkcj¢ zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego pomp,

- wylacznik obwodow sterowania z bezpiecznikiem,

- transformator bezpieczenstwa dla obwodow sterowania,

- czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,

- elektromechaniczne liczniki godzin pracy dla kazdej z pomp,

- sterowanie pompami za pomocg sondy hydrostatycznej przystosowanej do pracy w Sciekach 1 2 wiacznikow

ptywakowych,

- tryby awaryjne w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika,

- styczniki gtéwne pomp z cewka 230V,

- przelacznik trybu pracy rozdzielnicy (r¢czna/0/automatyczna),

- wylacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej,

- modem GPRS pracujacy w dwustronnej komunikacji,

- ogrzewanie szafy o mocy SOW sterowane termostatem,

- gniazdo do podiaczenia agregatu IP65,

- zabezpieczenie podpradowe (od suchobiegu) w trybie auto,

- niejednoczesno$¢ rozruchow pomp w trybie auto,

- zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji,

- gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 6A, 24V 6A z zabezpieczeniami,

- wylacznik réznicowopradowy dla gniazd serwisowych,

- sygnalizator akustyczno - optyczny zabudowany na sterownicy,

- amperomierze dla kazdej pompy,

- przyciski START i STOP,

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii,
Caly uklad sterowania winien by¢ umieszczony w zamykanej szafce sterowniczej zabezpieczonej przed dostgpem osob
trzecich. Zewnetrznymi elementami poza szaftka sterowniczg sa przewody zasilajace, sterownicze pomp. Do szafki
sterowniczej nalezy doprowadzi¢ zasilanie z sieci energetyczne, uwzgledniajacej oSwietlenie terenu.

Przewody od sterownicy do urzadzen technologicznych pompowni dostarcza producent sterownicy.
Przewody wchodzace do obudowy studni nalezy utozy¢ w rurach ostonowych . Miejsca wprowadzenia przewodow do rur
powinny by¢ uszczelnione piankg poliuretanows.
Kable utozy¢ po wytyczonej trasie przez stuzbe geodezyjna na podstawie planu zagospodarowania.

Kabel ulozy¢ w wykopie na glebokosci 0,8m. Kable uktada¢ na posypce z piasku o grubosci minimum 0, I m, nast¢pnie
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci minimum 0,1m. W wykopie utozy¢ foli¢ niebieska z tworzywa sztucznego o szerokosci
0.20m nad kablem (0.25m).

W miejscach skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu kable uktada¢ w ostonie rur ,, AROTA”.
Wszystkie prace zwigzane z utozeniem kabli wykona¢ zgodnie z norma
PN-76E-05125.
Szyng¢ PEN ztacza ZK1+P nalezy uziemi¢. Wykona¢ uziom pretami,,Galmara”
(Ru=<10Q).
Szyne PE sterownicy nalezy uziemi¢. Wykona¢ uziom pretami ,,Galmara” ( Ru<10Q)).
Do szyny PE przylaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia technologiczne studni. Wszystkie potaczenia powinny by¢
wykonane w sposob trwaly w czasie i chronione przed korozja.
Catos¢ robot elektrycznych wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
instalacyjnych ,,.Cz¢$¢ V. Instalacje elektryczne. Warszawa 1984 r.
Kolorystyka zyl kabli zgodnie z PN-90/E05023.
Szafke opisa¢ zgodnie ze schematem.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ kompletne badanie
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urzadzen zabezpieczajacych oraz instalacji i urzadzen elektrycznych .
Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na poziom rezystancji izolacji i ciggto$¢ przewodu ochronnego PE. Zakonczenie
prac udokumentowac¢ protokotem odbioru z zatgczona dokumentacjg pomiarows.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady jakosci robdt podano w ST-0.

5.1 Badanie materialéw uzytych do budowy pompowni $ciekéw

Badanie to nastgpuje poprzez poroéwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich

norm materialowych.

5.2. Kontrola jakos$ci Roboét

1) sprawdzenie zgodnosci wykonania pompowni $ciekow z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera
kontraktu/ Inspektora Nadzoru,

2) sprawdzanie szczelno$ci pompowni $ciekow,

3) sprawdzanie jakos$ci wykonania,

4) sprawdzanie usunigcia wszystkich usterek.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskaé¢ przed wbudowaniem akceptacje

Inzyniera kontraktu z wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan

nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli jakiekolwiek z wymagan

nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania materiatéw uzytych do budowy prowadzone bgda poprzez poréwnanie ich jakosci z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej poprzez:

- poréwnanie dokumentacji okreslajacej jakos¢ uzytych materialow z obowigzujacymi standardami i wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- wizytacje¢ na placu budowy.

6. Obmiar Robét

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu Robot oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.
Obmiar Robot obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych koniecznosé
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robot migdzy Wykonawcea a Inzynierem kontraktu.

Jednostka obmiaru jest:

- dla przepompowni §ciekdw- 1 kpl.

7. Odbior Robot

7.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.

7.2 Wykonawca jest zobowiagzany wykona¢ na swoj koszt wszystkie niezb¢dne pomiary sprawdzenia wykonanych Robot
zwigzanych z pompowniami.

7.3 Odbidr Robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob, pomiarow i inspekcji,
jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera kontraktu, a takze
odpowiednimi normami i przepisami.

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu przewodow, urzadzen jak w pkt. 5 i przeprowadzeniu kontroli jak w
pkt. 6.

7.4. W ramach czynnos$ci odbiorowych nalezy sprawdzic¢:

1) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

2) uzycie wlasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

3) prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania urzadzen instalacji technologicznych,

4) naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

5) w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robét oraz dokonaé szczegdtowych oglgdzin robot.
7.5.Wykonawca dostarczy przed odbiorem dla kazdej szafy i szafki systemu AKPiA komplet dokumentow:

1) opis techniczny,

2) schemat obwodow glownych,

3) schemat funkcjonalny (zasadniczy),

4) schemat potaczen (montazowy),

5) schemat potaczen zewngtrznych,

6) plan instalacji ochronne;.

7.6.W celu przeprowadzenia Odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

1) projektowa dokumentacje powykonawcza

2) protokoty z dokonanych pomiar6éw i badan,
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3) instrukcje eksploatacji zamontowanych maszyn i urzadzen,
4) karty gwarancyjne,

5) dzienniki budowy,

6) inne dokumenty zadane przez odbierajacego i Inzyniera.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Podstawe platnosci stanowi dostawa i montaz 1 kpl. przepompowni Sciekow. Platno$¢ za 1 kpl. montazu przepompowni
zawiera rowniez:

1) koszt pelnego wyposazenia technologicznego pompowni,

2) koszt dostawy i montazu sterowania,

3) wykonanie zagospodarowania terenu pompowni, ogrodzenia oraz drog dojazdowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Uwaga:

Dostarczone pompownie powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z nastgpujacymi normami:
PN-EN 12050-1- przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu Cz¢s¢ 1:
Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia,

PN-EN 12050-2- Przepompownie $ciekoéw w budynkach i ich otoczeniu Czg$¢ 2:
Przepompownie $ciekow bez fekaliow,

PN-EN 12050-4 przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu Czgs$¢ 4:
Zawory zwrotne do przepompowni §ciekow bez fekaliow i z fekaliami,

PN-EN 1671- Zewngtrzne systemy kanalizacji cisnieniowej,

PN-EN 752-1- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, pojecia ogdlne i definicje,
PN-EN 12334- Armatura Przemystowa, Armatura zwrotna zeliwna,

PN-EN 752-6- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Cz¢s¢: 6 Uktady pompowe
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ST-04 - ROBOTY MONTAZOWE SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1.

1.5.

Przedmiot WSWiOR
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem sieci wodociagowe;.

. Zakres stosowania WSWIiOR - jak w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
. Zakres robot objetych WSWiOR
budowe sieci wodociggowej z rur PE100RC 63x3,8 - dhugo$¢ 533,6 m
budowe studni wodomierzowej 1200 -1 szt
budowe studni z zaworami czerpalnymi 1200 -3 szt
montaz zasuw Dn 65 -1 szt
obstuga geodezyjna

. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaly podane w ST-00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.5.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2. MATERIALY 1 URZADZENIA

2.1.

2.2.

Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich skladowania podano w ST-00. Materialy zakupione przez
Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenia Inspektora nadzoru.

Rury, ksztaltki, uzbrojenie.

2.2.1. Sie¢ wodociggowa,

Do budowy sieci wodociagowej musza by¢ zastosowane rury tworzywowe z polietylenu PE100 RC typoszeregu
SDR17 o ci$nieniu nominalnym p=1,0 MPa, posiadajace atest sanitarny PZH oraz aprobat¢ techniczng. Rury moga
by¢ jednowarstwowe lub skladajace si¢ z kilku warstw. W przypadku rur o $ciankach warstwowych wszystkie
warstwy powinny by¢ wykonane z polietylenu RC. Laczenie rur i ksztaltek przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.

2.2.2. Armatura odcinajaca, .

Jako armatur¢ odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowac:

zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy, by mozliwe byto ich uzycie po zasypaniu
powinny by¢ uzbrojone w obudowg do zasuw z przedtuzonym teleskopowym trzpieniem zasuwy, zakonczonym w
skrzynce do zasuw.

Skrzynka winna by¢ posadowiona na fundamencie betonowym o wymiarach min. 0,5x0,5x0,08m z otworem w
$rodku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno by¢ wykonane ptyta betonowa o wymiarach jak
fundament. Oba elementy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodéw na blokach podporowych z betonu B-10 o
wymiarach 0,5x0,5x0,1m, aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen.

2.2.3Wymagania dotyczace armatura i ksztaltek

2.2.3.1 Zasuwy

Zasuwy kolnierzowe, zeliwne rownoprzelotowe z migkkim uszczelnieniem o zabudowie krotkiej zgodnie z PN-EN
GR14

ci$nienie nominalne PN10
gtadki rowny przelot bez gniazda
migkkouszczelniajgcy klin z oproznieniem, z zeliwa EN-GJS-400, pokryty zewnatrz i wewnatrz elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitng
prowadzenie klina przy uzyciu §lizgow wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich wlasciwosciach
slizgowych, zapewniajace dtugotrwala prace i niskie momenty obstugowe
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4021, z walcowanym polerowanym gwintem
tuleja uszczelek z mosiadzu o malej zawartosci olowiu CuZn40Pb2, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-
ring (4 O-ringi)
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2.3.

2.4.

2.5.

tozyskowanie wrzeciona za pomoca niskotarciowych podktadek §lizgowych z POM, zapewniajace niskie momenty
obslugowe

mocowanie tozyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy, stanowiace dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne

pokrywa z PE zabezpieczajaca tozyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem

sruby faczace pokrywe z korpusem z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali 8.8 wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowa

wymienna w catym zakresie $rednic nakretka klina wykonana z mosiagdzu niskootowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z
najnowszymi przepisami dotyczacymi kontaktu materiatow z woda pitna

kotierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10

klasa szczelno$ci zasuwy A

stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2%, zgodnie z PN-ISO 8501-1

2.2.3.2 Obudowy teleskopowe

— leb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

— trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 20 mm (dla DN50-DN200) i 25mm (dla DN250-300), rura do klucza
wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo

— przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed przedostawaniem si¢
zanieczyszczen

— rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

— nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwna gruboscia
$cianki na catym obwodzie

— polaczenia zasuwy z nakretka wrzeciona za pomoca elementu (zawleczka, $ruba, itp.), wykonane ze stali
nierdzewnej

2.2.3.3 Ksztaltki kolnierzowe

— ci$nienie nominalne PN10

— kokierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10

— zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane

— zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ powloki 250 pm, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?, odporno$é¢ na
przebicie metodg iskrowa 3000V, zgodnie z zaleceniami jako§ciowymi i odbiorowymi wynikajagcymi ze znaku
jakosci RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub rownowaznym dokumentem wystawionym przez inna,
niezalezng jednostk¢ badawczg - dla produktu i procesu)

Bloki oporowe.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie, przewodu wodociggowego nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi:
bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 do przewodow o srednicach od 100 do 400mm

Bloki odizolowa¢ od elementow w PE przy uzyciu folii.

Kruszywo na podsypke
Z uwagi na zastosowanie rur z polietylenu wzmocnionego PE100RC nie wymagana jest podsypka i obsypka
rurociaggdéw z materiatu dowozonego. Podsypke i obsypke nalezy wykonywa¢ z gruntu rodzimego.

Skladowanie materialow

2.5.1. Rury

Rury wielowarstwowe PE100 RC produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci od $rednicy.
Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bgbnach. W takim przypadku rury moga by¢ rozwijane bezposrednio na
budowie, ze srodkow transportowych.

Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Sktadowanie rur w zwojach: na rownym gladkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach, w
pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wysokos$¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m.

Wysokos$¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni slonecznych. Rur z
PE100-RC nie wolno nakrywaé¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

2.5.2. Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory,)
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i

czynnikami powodujacymi korozj¢ i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi powlok antykorozyjnych.

2.5.3. Bloki oporowe
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Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawiaé w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna skladowa¢ w pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.5.4. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigey.

2.5.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 pkt. 4.

3.2.  Sprzet do wykonania sieci wodociagowych i przylaczy wodociagowych
Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci wodociggowej winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu :

~ koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m?

koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m?

koparki ggsienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m®

spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM

przyczepa dtuzycowa do 4,5 T

przyczepa dtuzycowa do 10 T

wyciag do urobku ziemi z nap¢dem elektrycznym- 0,18 T

samochod dostawczy do 0,9 T

samochodd skrzyniowy od 5do 10 T

samochodd skrzyniowy do 5 T

spawarka wirujaca 300A

wciagarkargczna3 do5 T

zuraw samochodowy do 4 T

zuraw samochodowy do 10 T

koparko-spycharka 0,15 m?

kociot do podgrzewania asfaltu

zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20kVA,

zgrzewarke doczotows i elektrooporowsg do rur PE

kociot do gotowania lepiku

beczkowoz ciggniony 4000dm3,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

wiertnica zerdziowa do przewiertow sterowanych,

mtot udarowy pneumatyczny do przeciskow,

agregat spr¢zarkowy spalinowy,

agregat pompowo — prézniowy do odwodnien,

zestawy iglofiltrowe z igltami i rurociggami ttocznymi

pompy do odwodnien powierzchniowych

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow

wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Przepisy ogdlne” pkt. 5.
4.2.  Transport rur
Rury w wigzkach mozna przewozi¢ §rodkami transportu odpowiedniej dlugosci w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie
lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowacé do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewngetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i1 kotlierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czesci rur.
Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy
rur PE100 RC nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:
: przewoz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne
konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.
rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co przy sktadowaniu, z tym,
ze wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenia tektury i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
przewo6z powinien odbywa¢ sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach transportu,
przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersg z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopne;.
zatadunek i wyladunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu specjalnego, rury
moga by¢ przenoszone r¢cznie.

4.3.  Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien
powodowac:
o zmiany sktadu mieszanki
°  zanieczyszczenia mieszanki
°  obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych

4.4. Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5.  Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywa¢ si¢ samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
nalezy rozebra¢ wystgpujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczyc je,
znajdujgce si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycia¢ mechanicznie i r¢cznie

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ST-01-ROBOTY ZIEMNE

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z gruntu rodzimego. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci)
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE100RC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym lozysko
nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktore
stanowi¢ mialy podloze naturalne lub spoistych glin, itow nalezy wykonaé podsypke (fawe) o grubosci 10 cm, zageszczona.
Material na podsypke to - piasek, ttuczen, zwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy
wykona¢ z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.
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5.5. Roboty montazowe - sie¢ wodociagowa

5.5.1 Warunki ogélne

Sie¢ wodociaggowa uktada¢ w trasie i profilu zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2 Wytyczne ukladania i montazu rur wodociagowych warunki ogélne
Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE100RC:
e Przewody z PE uktada¢ nad wykopem, taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
e  Sposob montazu rur przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
e Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki nie wykazujace uszkodzen i pgknigc,
e Ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania odcinkow rurociggéw,
e Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co najmniej ¥4 swego
obwodu,
e Ruraulozona w wykopie powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zageszczenie do Is
nie mniej niz 0,95,
e laczenie rur PE z uzbrojeniem wykonuje si¢ za pomoca tacznikow kotnierzowych do rur PE.

5.5.3 Badanie szczelnoS$ci sieci wodociagowej

Badanie szczelno$ci wykonanej sieci wodociggowej wykonaé z uzyciem czystej wody (metoda ,,W”).

Po zakonczeniu rob6t montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody nalezy poddac
probie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostgp do ztaczy. Koncowki odcinka przewodu oraz odgale¢zienie dla hydrantu
powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesuni¢ciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci hydrant i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢
catkowite otwarte za$ dtawiki dociggnigte w sposob zapewniajacy ich catkowitg szczelnosé.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowaé zasuw jako
zamkni¢¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa.

Ponadto przy prowadzeniu prob nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukeji producenta rur.

W czasie proby na zlaczach nie mogg wystgpowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia przeciekow na
zlaczach nalezy wycig¢ wadliwe zlacze i wykona¢ je ponownie uzywajac nowych ksztaltek. Przy ztgczach kotnierzowych
nalezy dokrecic ztacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztacza. Po usuni¢ciu przyczyn
przeciekow nalezy probe przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z proba i stwierdzeniu, ze ci$nienie
probne przez 0,5 godziny nie spada probg uwaza si¢ za zakonczona.

5.5.4 Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewdd nalezy uzna¢ za dostatecznie wyplukany jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzglgdem bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego (woda chlorowa
powstala z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg C12/dm3 przy powolnym napetnieniu przewodu). Po 24
godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekujacego z woda pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg C12/dm3.
Po przeprowadzonej dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeplukaé woda.

5.5.5 Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypce przewodow, zasuwy odcinajace i domowe nalezy oznakowaé wg
obowiazujgcej normy w tym zakresie. Tablice o wymiarach 0,20x0,14m. nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, odpornego
na wpltywy atmosferyczne i na uderzenia. Tres¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowa¢ o potozeniu
zasuwy w stosunku do tablicy mierzona w metrach. Tablicg umiesci¢ na stupku stalowym @40mm lub na $cianie budynku.
Oznakowanie hydrantow ppoz. wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz powinny
spelnia¢ wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN)

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Do wykonania zasypki
nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnoscei sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej - powinna wynosi¢ 0,3 m
ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty.
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Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypeknienia pozostalego wykopu (zasypki). Do wypelnienia
wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.

Material w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania
stopnia zageszczenia do okoto 85 1 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w aktualnie obowigzujacej normie.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

5.7. Montazu rurociagéw wodociagowych

Przewody z PE100RC mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 00 C do +300 C,

Spos6b montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i faczniki z PE100RC nie wykazujace uszkodzen i pgknigc,
Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
odcinkéw rurociggow,

Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co najmniej 4 swego obwodu,
Zamontowane uprzednio wezty nalezy laczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur,

Pod zasuwami podloze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tukow,

Przy niewielkich zatamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukdéw lub kolan i wykorzystanie elastycznosci rur z
polietylenu. Nalezy przy tym zachowac zaleznie od temperatury rur minimalne promienie gi¢cia. Temperatura ukladania
+200C R = 20xd, +100C R =35xd, 00C R =50xd,

Wezty na rurociggu z rur PE100RC oraz kolana, trdjniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok
oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszong $ciane. Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki majg by¢ catkowicie
obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem préb szczelnosci.

Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubg folig lub ta§ma z tworzywa.

Laczenie rur i ksztattek z PE1I00RC z innymi materiami i armaturg wykonuje si¢ za pomoca tgcznikoéw kotnierzowych do
rur PEiPVC

Konce odgalezien zakorkowac korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz utozonego rurociaggu. Umozliwi ona w przysztosci
fatwiejsze zlokalizowanie rurociggu.

Laczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odstonigte.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.

Przy probach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowaé nastgpujace zasady:

- huki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociggu pomig¢dzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba powinna si¢ odby¢
najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wody nie moze by¢ wyzsza niz. +200C ,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami, ale nie dtuzej niz. 24
godziny,

- napelnianie rurociggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy calkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarzni¢ciu wody w rurach.

Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1.0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddac ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej
wody wodociggowe;j.

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.7.1. Zgrzewanie doczolowe.
Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni taczonych elementéw za pomoca ptyty grzejnej, a
nastgpnie, po odsunigciu ich od ptyty, na docisnigciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochlodzenia.
Przed rozpoczgciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac si¢ z instrukcja zgrzewarki.
Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ rowne, czyste suche, w razie potrzeby oslonigte namiotem.
Prawidlowe wykonanie potgczenia metoda zgrzewania pozwala zachowa¢ wlasciwa dla rury z PE gigtko$¢ na calej dlugosci
odcinka oraz wytrzymalo$¢ polaczen rowng wytrzymalosci rury.
Rury mozna zgrzewa¢ w wykopie lub poza wykopem. W wykopie mozna tylko zgrzewa¢ odcinki wykonane na powierzchni
i utozone nastgpnie w wykopie. Przed przystapieniem do wykonywania potaczenh Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru naste¢pujace dokumenty karte rejestracyjng i aktualne §wiadectwo kalibracji zgrzewarki oraz $wiadectwa
kwalifikacyjne operatorow zgrzewarki.
Wszystkie potaczenia wykonane metoda zgrzewania Wykonawca rejestruje w osobnym dzienniku zgrzewow, w ktorym
dokonywane s3 nastgpujace zapisy:

— data i godzina wykonanego zgrzewu-potaczenia,

— numer kolejny zgrzewu,

— biezaca odlegto§¢ w metrach rurociggu zgrzewanego,
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—  czas zgrzewu,
— temperatura zgrzewu i otoczenia,

— cis$nienie docisku zgrzewarki,

— imi¢ i nazwisko operatora zgrzewarki
— uwagi.

5.7.2. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i tukami przy zmianach
kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna §ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spelienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylnig $ciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem
klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odleglo$¢ migdzy blokiem oporowym i $ciang przewodu powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy min. B 7,5 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami papy lub grubej folii PE. Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go
grubg folig PE.

Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztaltki maja by¢ catkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje si¢
przed przeprowadzeniem prob szczelnoSci.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej- do rz¢dnej spodu bloku - wykop
nalezy poglebic¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z obowigzujaca normg .

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.7.3. Armatura odcinajaca
Uzbrojenie rurociggu stanowia zasuwy zeliwne kolierzowe PN 10 z klinem gumowanym z obudowa i skrzynka zeliwna
do zasuw.

Armatur¢ odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w wezlach montazowych (przy odgalezieniach) rurociagéw i betonowych.
Na dnie komory nalezy wykona¢ element thumiacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
— okresli¢ stan terenu,
— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustali¢ metody wykonania wykopow,
— ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru w oparciu o obowigzujace normy.
Kontrola i badania winny obejmowac :
o sprawdzenie metod wykonania wykopow,
©  badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
°  obudowa wykopdw,
o zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
o zejécia do wykopow,
°  bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujacej,
°©  podtoza naturalnego i wzmocnienia,
© badania w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
©o  badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sagsiadujacych i ich
zabezpieczenia,
°  badanie utozenia przewodu na podtozu,
©  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
°  badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,
°©  badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
°  badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
°  badanie zabezpieczenia przed korozja,
©  badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym:
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a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez Sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rzgdnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i urzadzen
wentylacyjnych
©  badanie szczelnosci catego przewodu,
©  badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
°©  badanie wykonania blokow oporowych,
©  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia
poszczegdlnych warstw

1) Dopuszczalne tolerancje i wymagania
o odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
©  odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
o odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ = 3 cm,
©  dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 5 cm.
°  roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie:
a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.
©  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekraczac:
a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

o stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
©  Studnia wodomierzowa — szt.
o dla robot ziemnych, obudowy wykopu (podsypka, obsypka, nadsypka), bloki oporowe m?
o dla umocnienia wykopow - m?
o dlaulozenia wodociggu - m
dla zasuw wodociggowych, hydrantéw, studni wodomierzowych, dezynfekcja — kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
sieci wodociggowe;j tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudowg $cian wykopow, przygotowanie podtoza, roboty
montazowe wykonania rurociggéw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, proby szczelnosci przewodow,
zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Dlugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m
dla przewodow z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

1) sposobu wykonania wykopow,

2) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podloza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

3) podsypek, obsypek, zasypu przewodow do powierzchni terenu,

4) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,
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5) usytuowania w planie, rzednych i glebokosci posadowienia elementow sieci ,
6) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
STWIiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

7) ulozenia przewodu na podtozu a w szczegdInosci:

a) usytuowania w planie, rz¢dnych i gt¢bokosci utozenia przewodu,

b) odlegtosci od budowli sasiadujacych,

¢) zabezpieczenia budowli sasiadujacych,

d) odchylenia osi przewodu,

e) zmiany kierunkow przewodu,

f) zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

g) zasypki przewodu,
8) dhugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatow i urzadzen,
9) szczelnosei przewodow,
10) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
11) izolacji elementéw betonowych
Odbioru robot dokonuje Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robodt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru na podstawie stosownych dokumentéw, ktoére uzna za niezbgdne do
przeprowadzenia prawidlowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, STWiOR
i uprzednimi ustaleniami. (np. wyniki badan potwierdzajace prawidtowy wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych
zgrzewow rur, dokumenty uzytych materialow itp.).

8.2. Odbior czesciowy robot
Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli w projekcie budowlanym
nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosi¢:
a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialdbw odbiorem technicznym czgsciowym powinien byé
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
©  pozwolenie na budowg,
o projekt budowlany
©  dziennik budowy
o dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
©  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw spelniajace wymogi PN i aprobat
technicznych,
o protokoly poprzednich odbiorow czgsciowych,
o specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez
cztonkow komisji.
8.3. Odbior techniczny koncowy roboét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.1.3.

8.3.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robét
Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamdwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci 1 wartosci
zrealizowanych robot a w szczegodlnosci:
1) zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym,
2) sprawdzeniu protokotéw z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
3) sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,
4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wtasciwych materiatéw, zgodnie z warunkami udzielonego
zamoOwienia wynikajacymi z SIWZ a w szczegolnosci z STWiOR,
5) sprawdzenia protokolow z przeprowadzonych badan (np. zaggszczenia gruntu, szczelnosci przewodow),
sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
6) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robét,
7) ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowiazujacym przepisom i zasadom
sztuki budowlanej.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
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Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru zakofczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera kontraktu /
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robodt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiOR z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3. 2 Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robot stanowia nast¢pujace dokumenty :

1) zawiadomienie Zamawiajacego na pisSmie o zakofczeniu robdt potwierdzone stosownym wpisem do

dziennika budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

3) dziennik budowy,

4) protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci poszezego6lnych odcinkow przewodow,

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (o ile byly wymagane przez
Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru).

6) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace, ze
zastosowane materialy znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, posiadaja pozytywng ocene
techniczng i przydatnosci a tym samym sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

(np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, DTR dla urzadzen itp.)

7) protokoly z badan skuteczno$ci ochrony p.porazeniowe;j inst. elektryczne;j,

8) wskazniki zageszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi
przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
10) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,
11) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane

o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowg, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzadku terenu budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace begda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokol zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji. Protokot zawierajacy
pozytywna ocen¢ wykonanych robot stanowi podstawe przyjecia we wladanie przedmiotu zamdéwienia, oraz podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawcg (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z
warunkami umowy.

8.3.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad

okreslonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje :
©  dostawe¢ materiatow,
°  wykonanie robot przygotowawczych,
°  wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
o przygotowanie podtoza,
°  ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
°©  wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z

uszczelnieniem i uzbrojeniem,

°  wykonanie studzienek wodomierzowych,
©  przeprowadzenie prob szczelnosci,
°  zasypanie wykopu wraz z jego zagg¢szczeniem,
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°  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
°©  pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 COBRTI INSTAL.
. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

10.1 Wykaz norm

PN-B-10702:1999
PN-B-10725/1997
PN-EN 476:2001

PN-ISO 161-1:1996

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1452-1-4:2000

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania plynéw. Nominalne §rednice zewngtrzne
i nominalne ci$nienia (uktad metryczny).

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu. (archiwalna)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne; Rury; Ksztaltki; Zawory
1 wyposazenie pomocnicze

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen
(PE). Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych rurociggdéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czg¢$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia --
Polietylen (PE) -- Czgs$¢ 3: Ksztaltki
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢s¢ 1: Wymagania
ogolne
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg¢$¢ 2: Armatura
zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzyt-kowe i badania sprawdzajace. Czg¢$¢ 2: Armatura

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 1074-6:2009

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 1092-2:1999

zaporowa (oryg.)

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura
zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 4: Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura
regulujaca

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢s¢ 6: Hydranty
(oryg.)

(archiwalna); 2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatlowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

Kotnierze i ich polagczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, tacznikéow i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kohierze zeliwne.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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