PROFILEX Pracownia Projektéw Instalacyj- 32-300 Olkusz, ul. P. Sciegiennego 1/9
nych Barbara Macuda

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI PRZY UL.SMOLNICKIEJ W SOSNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA
| SANITARNA

ADRES INWESTYCJI : SOSNICOWICE ]

INWESTOR : URZAD MIEJSKI W SOSNICOWICACH

ADRES INWESTORA @ 44-153 SOSNICOWICE UL. RYNEK 19

BRANZA : TELETECHNICZNA

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz.Tomasz Kowalski

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2022

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét bu
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Marzec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Teletechnika

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie  |stud.
0401-02 kat.ll
21 stud. 21.000
RAZEM 21.000
2/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.1lI m
0106-05 Rura RHDPE 40.3,7 o dtugosci 1647 m
Rura WMR 40 (7x10/8) o dlugosci 549 mb
Rura RHDPE 110/6,3 o dlugosci 549 mb
Rura RHDPE 125/7,1 o dlugosci 221
549 m 549.000
RAZEM 549.000
3/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
0501-01
0.10 * 549.00 * 0.80 m?2 43.920
RAZEM 43.920
4/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
0501-09
0.10 * 549.00 * 0.40 m3 21.960
-3.14*0.055 "2 * 549 m3 -5.215
-3.14 % 0.0625 ~ 2 * 221.00 m3 -2.711
RAZEM 14.034
5/KNR 2-19 Tasma sygnalizacyjna m
0219-01
549 m 549.000
RAZEM 549.000
6/ KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
1303-01 pierwszy)
21 pomiar 21.000
RAZEM 21.000
7|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
8/KNR 5-01 Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 7.5 parach - ekstrapolacja odc.
1310-01/02
21 odc. 21.000
RAZEM 21.000
9 Obstuga geodezyjna kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 23088




