SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Dokumenty formalno-prawne do opracowania

a) kopia uprawnieri budowlanych projektanta

b) kopia aktualnego za$wiadczenia o przynaleznosci projektanta do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
2. Opis techniczny
3. Zestawienie rysunkéw

Oznaczenia / nr rysunkow: XX-YY-ZZ, gdzie:
XX - faza projektu / zakres rysunku:
PS - plan sytuacyjny
IB — inwentaryzacja budowlana
RN - roboty naprawcze
SP - stan projektowany
SPK - stan projektowany - kolorystyka
SPD - stan projektowany — detale
YY - nr budynku, ktorego dotyczy rysunek, zgodnie ze schematem usytuowania (poza SPD)

ZZ - numer porzadkowy rysunku

1B-01-01 Elewacja pétnocna

1B-01-02 Elewacja wschodnia

I1B-01-03 Elewacja potudniowa

IB-01-04 Elewacja zachodnia

IB-01-05 Schemat opasek wokét budynku
IB-02-01 Elewacja pétnocna

1B-02-02 Elewacja wschodnia

1B-02-03 Elewacja potudniowa

1B-02-04 Elewacja zachodnia

IB-02-05 Schemat opasek wokét budynku
1B-03-01 Elewacja pétnocna

1B-03-02 Elewacja wschodnia

IB-03-03 Elewacja potudniowa

IB-03-04 Elewacja zachodnia

IB-03-05 Schemat opasek wokét budynku
IB-03-06 Schemat poddasza

IB-04-01 Elewacja pétnocna

1B-04-02 Elewacja wschodnia

IB-04-03 Elewacja potudniowa

IB-04-04 Elewacja zachodnia

IB-04-05 Schemat opasek wokét budynku
IB-04-06 Schemat poddasza

1B-05-01 Elewacja pétnocna

IB-05-02 Elewacja wschodnia



IB-05-03 Elewacja potudniowa

IB-05-04 Elewacja zachodnia

IB-05-05 Schemat opasek wokét budynku

IB-05-06 Schemat poddasza

RN-01-01 Dylatacja pomiedzy facznikiem a pawilonem ,,C” — inwentaryzacja
RN-01-02 Dylatacja pomiedzy facznikiem a pawilonem ,,C” — stan projektowany
RN-01-03 Dylatacja pomiedzy pawilonem ,,C” a pawilonem ,D” - inwentaryzacja budowlana
RN-01-04 Dylatacja pomiedzy pawilonem ,,C” a pawilonem ,,D” - stan projektowany
RN-01-05 Uszkodzenia $ciany elewacji pétnocnej

RN-01-06 Schemat naprawy $ciany elewacji pétnocnej

RN-01-07 Uszkodzenia $ciany elewacji potudniowej

RN-01-08 Schemat naprawy Sciany elewacji potudniowej

RN-01-09 Uszkodzenia $ciany i schemat naprawy elewacji zachodniej
RN-01-10 Uszkodzenia i schemat naprawy $ciany potudniowej (od strony wewnetrznej)
RN-01-11 Uszkodzenia i schemat naprawy - klatka wschodnia

RN-01-12 Uszkodzenia i schemat naprawy — klatka zachodnia

SP-01-01 Elewacja pétnocna

SP-01-02 Elewacja wschodnia

SP-01-03 Elewacja potudniowa

SP-01-04 Elewacja zachodnia

SP-01-05 Schemat opasek wokét budynku

SP-02-01 Elewacja pétnocna

SP-02-02 Elewacja wschodnia

SP-02-03 Elewacja potudniowa

SP-02-04 Elewacja zachodnia

SP-02-05 Schemat opasek wokét budynku

SP-03-01 Elewacja pétnocna

SP-03-02 Elewacja wschodnia

SP-03-03 Elewacja potudniowa

SP-03-04 Elewacja zachodnia

SP-03-05 Schemat opasek wokét budynku

SP-03-06 Schemat poddasza

SP-04-01 Elewacja pétnocna

SP-04-02 Elewacja wschodnia

SP-04-03 Elewacja potudniowa

SP-04-04 Elewacja zachodnia

SP-04-05 Schemat opasek wokét budynku

SP-04-06 Schemat poddasza

SP-05-01 Elewacja pétnocna

SP-05-02 Elewacja wschodnia

SP-05-03 Elewacja potudniowa

SP-05-04 Elewacja zachodnia



SP-05-05 Schemat opasek wokét budynku
SP-05-06 Schemat poddasza
SPK-01-01 Elewacja pétnocna
SPK-01-02 Elewacja wschodnia
SPK-01-03 Elewacja potudniowa
SPK-01-04 Elewacja zachodnia
SPK-02-01 Elewacja pétnocna
SPK-02-02 Elewacja wschodnia
SPK-02-03 Elewacja potudniowa
SPK-02-04 Elewacja zachodnia
SPK-03-01 Elewacja pétnocna
SPK-03-02 Elewacja wschodnia
SPK-03-03 Elewacja potudniowa
SPK-03-04 Elewacja zachodnia
SPK-04-01 Elewacja pétnocna
SPK-04-02 Elewacja wschodnia
SPK-04-03 Elewacja potudniowa
SPK-04-04 Elewacja zachodnia
SPK-05-01 Elewacja pétnocna
SPK-05-02 Elewacja wschodnia
SPK-05-03 Elewacja potudniowa
SPK-05-04 Elewacja zachodnia

SPD-01 Detale 01
SPD-02 Detale 02
SPD-03 Detale 03
SPD-04 Detale 04
SPD-05 Detale 05
SPD-06 Detale 06
SPD-07 Detale 07
SPD-08 Detale 08
SPD-09 Detale 09
SPD-10 Detale 10

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem / Zamawiajacym nr 102/220Z/ZP/2016 z dnia 18.07.2016 r.,
- wizje lokalne i pomiary w terenie,
- zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- uzgodnienia z Inwestorem/ Zamawiajacym,
- wytyczneEkspertyzy technicznej stanu technicznego konstrukcji budynku Pawilonu ,C” Szpitala Powiatowego
w Wadowicach z kwietnia 2013 r.,

- zapisy ustawy Prawo budowlane, warunki techniczne, inne przepisy prawne, aktualne PN.

2.2. Inwestor | Zamawiajacy
Inwestorem / Zamawiajacym jest Zespdt Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach z siedzibg: 34-100 Wadowice,
ul. Karmelicka 5.

2.3. Lokalizacja
Budynki objete opracowaniem zlokalizowane sg w Wadowicach, przy ul. Karmelickiej 5 i 7; dziatki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn.
ewid.: 121809_4, Wadowice — Miasto, obreb ewid.: 0001, Wadowice.

2.4. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi Projekt wykonawczy dotyczace rob6t konserwacyjnych oraz montazu paneli fotowoltaicznych
z wigczeniem paneli do istniejacej instalacji elekirycznej w budynku szpitalnym: pawilonie ,C” oraz docieplenie $cian
zewnetrznych i stropow poddaszy nieuzytkowych lub stropodachow budynku wraz z czeSciowa wymiang poszycia elewaci,
montazem krat okiennych i innymi robotami towarzyszacymi budynkow szpitalnych: pawilon ,C”, budynku — tacznika pomiedzy
pawilonem ,C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynkéw przychodni zdrowiaprzy ul. Karmelickiej 5 i 7 na dziatkach nr:
101/1, 102/1, 1000/1 w Wadowicach.
Przedmiotowe opracowanie, m.in. z uwagi na stopien jego szczegotowosci, ma w petni charakter projektu wykonawczego.
Niniejszy projekt sktada si¢ z 3 tomdw, w podziale na branze / specjalno$ci:

- konstrukeyjno-budowlang (tom nr 1),

- instalacje elektryczne i odgromowe (tom nr 2,3).

2.5. Podstawowe zatozenia w ramach robét dociepleniowych

Uwzgledniono nastepujace zatozenia w ramach rob6t dociepleniowych:

= Kkolorystyke elewacji dobrano uwzgledniajgc w mozliwym zakresie kolorystyke wybudowanego niedawno budynku pawilonu
,E", Z ktérym przedmiotowe budynki przychodni zdrowia, pawilonu ,C” oraz tacznika pomiedzy pawilonem ,C” a budynkami
przychodni zdrowia jest potaczony tacznikiem od strony potudniowej, na cokét zastosowano plytki klinkierowe o takiej samej
kolorystyce jak w pawilonie ,E”,

= zrezygnowano z dekoracyjnych elementow na elewacjach w postaci kasetondw elewacyjnych ze stali,

= przyjeto, ze okna (oprécz okien piwnicznych, okien na klatkach schodowych i in. pomieszczen - wg niezaleznych
wytycznych Inwestora) wyposazone zostang w nawiewniki higrosterowane, np. firmy Aereco,

= zmieniono otwory wentylacyjne w $cianach stropodachu pawilonu ,C”, gdyz istniejace byly zbyt nisko, przez co zostatyby
czesciowo przekryte izolacjq stropodachu; przewidziano zamurowanie istniejacych i wykonanie nowych otworéw okragtych
o $rednicy 12,5 cm w rozstawie zgodnie z czescig rysunkowa; odlegtos¢ od wierzchniej warstwy stropu nad ostatnig
kondygnacja do osi otworéw wentylacyjnych powinna wynosi¢ 40 cm; ksztatt otwordw wentylacyjnych dobrany zgodnie
z otworami na sasiednim, nowo wybudowanym budynku Pawilonu ,E”,



wskazania, ktore z istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej podlegaja wymianie na nowe zostaty odpowiednio oznaczone na
rysunkach poszczegolnych elewacji inwentaryzacji budowlanej, a nowoprojektowana stolarka drzwiowa i okienna na
poszczegolnych elewacjach budynkéw zostata uwzgledniona w zestawieniach stolarki drzwiowej i okiennej zamieszczona
na rysunkach elewacji stanu projektowanego wraz z opisami wyposazenia iniezbednymi parametrami jakie muszq
spetniag,

nie przewidziano wymiany istniejacych okien oddymiajacych na klatkach schodowych Pawilonu ,C”,

przyjeto parapety zewnetrzne z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo i powlekanej lakierem poliestrowym, o grubosci
rdzenia 0,75 mm, wraz z za$lepkami, w kolorze jasnoszarym (zgodnie z kolorystyka parapetéw na sasiednim budynku
Pawilonu ,E” oraz dobranym kolorem z palety barw RAL),

przyjeto parapety wewnetrzne z konglomeratu o grub. 3 cm w kolorze zgodnym z juz wymienionymi w Pawilonie ,C”
parapetami wewnetrznymi,

przyjeto obrébki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo i powlekanej lakierem poliestrowym, o grub. rdzenia
0,60 mm, w kolorze jasnoszarym z palety barw RAL (zgodnie z kolorystykq innych elementéw stalowych malowanych
pokry¢ dachowych, przyjetych oktadzin Sciennych itp. dopasowang do obrobek blacharskich na sasiednim budynku
Pawilonu ,E”), wszystkie obrébki (oprocz obrébek attyki windowni — z uwagi na istniejgce mocowania urzadzen stacji GSM)
nalezy zdemontowag; obrdbki attyki windowni nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ elastyczng farbg antykorozyjng, np. Elastometal
firmy Noxan, nastepnie wykona¢ obrébki z uwzglednieniem docieplenia $cian, uszczelniajac styki potaczen w miejscu
kolidujacych mocowan urzadzen stacji GSM,

przyjeto wpusty dachowe na dachu gtéwnym pawilonu ,C” i tacznikawykonane z aluminium i stali nierdzewnej — 6 wpustow
o przepustowosci 14,38 I/s kazdy, np. wpusty dachowe Alutec 610 S firmy Marley Polska

przyjeto odprowadzenie wody z wpustéw dachowych i z zadaszen wej$¢ rurami deszczowymi z PCV,

przyjeto przepusty attykowe odwadniajace ze stropodachéw nad klatkami schodowymi pawilonu ,C” wykonane z aluminium
i stali nierdzewnej,po jednym wpuscie — o przepustowos$ci 2,38 I/s kazdy, np. wpusty attykowe Alutec 450 S firmy Marley
Polska,

przyjeto do odprowadzania wody z dachéw pawilonu ,C” (klatki schodowe, windownia), przychodni zdrowia, rury spustowe,
ze stali ocynkowanej, powlekanej proszkowo w kolorze szarym, np. system Niagara firmy Pruszyniski, o Srednicy zgodnie

z 0znaczeniami na rys. elewacji stanu projektowanego,

przyjeto potrzebe odtworzenia klapy wytazu dachowego idealnie na wzér istniejacej

przyjeto potrzebe uzupetnienia tynkow na kominach oraz ich malowanie farbg silikonowg oraz wymiane wywiewek
kanalizacyjnych i usuniecie niepotrzebnych masztéw stalowych,

uwzgledniono wymiane pokry¢é zadaszen nad wejsciami od strony pétnocnej pawilonu ,C” stosujac system dwuwarstwowy
papy termozgrzewalnej; nalezy rozebrac istniejace pokrycie, zagruntowa¢ podtoze, np. preparatem Szybki Grunt SBS firmy
Icopal, zastosowaé pape podktadowa, np. Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS firmy Icopal, zastosowa¢ pape wierzchniego
krycia, np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS firmy Icopal podczas wykonywania pokrycia uwzglednié¢ wykonanie nowych
obrébek blacharskich,

uwzgledniono wykonanie robdt naprawczych zwigzanych z cze$ciowym uszkodzeniem elewacji tacznika z Pawilonem E”
podczas demontazu balustrad —powstate uszkodzenia nalezy naprawi¢ stosujac taki sam system wykonania docieplenia,
Sciane tacznika pomalowa¢ w miejscu powstatych uszkodzen farbg dostosowang, do istniejacego tynku,pomalowac pas
szeroko$¢ 2,4 m z obu stron tgcznika na jego catg wysokos¢; kolor dobra¢ zgodny z kolorem $cian tgcznika przy budynku
pawilonu ,E”,

uwzgledniono skucie parapetéw budynkéw przychodni do lica $ciany istniejacej, stosujac metode ciecia tarczg diamentowg,

za pomocg szlifierki katowej,



uwzgledniono skucie luznych tynkéw, ptytek elewacyjnych pawilonu ,C” i uzupetnienie otulin pretéw np. gzymsow itp. oraz
wypetienie piankg PU wszystkich otwordéw nie majacych przypisanej okreslonej funkcii,

uwzgledniono odnowienie balustrady schoddéw zewnetrznych elewacji wschodniej przychodni zdrowia — cze$¢ $rodkowa
poprzez pokrycie powierzchni zewnetrznych ptytkami klinkierowymi tego samego typu co na cokole,

uwzgledniono zastosowanie dezynfekowalnych, zmywalnych rolet wewnetrznych okien w wszystkich pomieszczeniach
poza klatkami schodowymi, windowniami oraz pomieszczeniami piwnicznymi,

uwzgledniono przesuniecie klimatyzatoréw na elewacji pétnocnej pawilonu ,C” tak, aby $rodek klimatyzatora pokrywat sie
z $rodkiem symetrii danego okna,

uwzgledniono wymiang i uzupetnienie kratek wentylacyjnych na wszystkich elewacjach w ktorych wystepowaty,
uwzgledniono uzupetnienie i odnowienie tynku wszystkich doswietli piwnicznych oraz pomalowanie krat doswietli,

a w przypadku elewacji wschodniej przychodni zdrowia — cze$¢ wschodnia montaz nowego rusztu siatkowego

o dopuszczalnym nacisku 4,7 kN,

uwzgledniono odsunigcie ogrodzenia urzadzer systemu udostepniania e-ustug pawilonu ,C" 0 25 cm od $ciany, zeby
mozna byto jg ocieplic,

wszelkie oprawy oSwietleniowe oraz inne urzadzenia przewidziano do demontazu i ponownego montazu wraz

z przedtuzeniem kabli chyba, ze opisy pojedynczych urzadzen na rysunkach elewacyjnych inwentaryzacji budowlane;
wskazujg inng forma przeznaczenia,

przewidziano wykonanie nowej tablicy jako kopii poprzedniej nad wejsciem elewacji péinocnej pawilonu ,C”,

przewidziano wymiane plytek przy wejsciu elewacji potnocnej pawilonu ,C” na antypo$lizgowe min. R11 z podniesieniem do
krawedzi progu, przewidujac spadek w kierunku od $ciany na zewnatrz min. 1%,

uwzgledniono skucie oktadziny cokotu elewacji potudniowej i pétnocnej przychodni zdrowia —czesSci $rodkowej,
zrezygnowano z docieplania powierzchni pokrytych tynkiem mozaikowym wnek przychodni zdrowia — cze$¢ zachodnia,
jedynie uwzgledniono docieplenie powierzchni gornej i obrébke blacharska tej powierzchni, ponadto przewidziano
umieszczenie izolacji w strefie zamocowania zadaszenia, uzupetniajac przestrzenie miedzy kratownicami i wykanczajac je
tynkiem cienkowarstwowym,

zrezygnowano z docieplenia strefy przylegajacej do Sciany rampy elewacji pdtnocnej przychodni zdrowia - cze$¢
wschodnia, przewiduje sie jedynie wykonczenie powierzchni istniejgcej tynkiem lub plytkami klinkierowymi w miare
mozliwo$ci.

uwzgledniono wymiane blachy zadaszenia przychodni zdrowia — cze$¢ Srodkowa, przyjeto blache trapezowg T14
o0 powtoce purmat firmy np. Pruszyniski, powlekana w kolorze szarym zgodnie z kolorystkg innych malowanych i przyjetych

elementow.

2.6. Rozwiazaniabudowlane w ramach robét dociepleniowych

Przyjeto docieplenie $cian ponad terenem (nad cokotem) oraz gzymséw w budynkach wetng mineralng o grub.
20 cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym maks. 0,036 W/mK, np. ISOFAS firmy Isoroc. Balkony od spodu
i frontu, belki wspornikowe oraz pas podattykowy pawilonu ,C” zostang docieplone tym samym materiatem, za$ balkony od
goéry wetng mineralng grub. 8 cm, np. Isover Dachoterm S. Dodatkowo przewidziano docieplenie osciezy otworéw
okiennych i drzwiowych weing mineralng grub. 2 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym maks. 0,038 W/mK,
np. ISOFAS-P firmy Isoroc. Na sciany fundamentowe na wysokos$ci od odsadzki fundamentéw do gérnej krawedzi cokotu
przyjeto ptyty z pianki polistyrenowej (Styrodur 3035 CS BASF) o grub. 16 cm, o wspdiczynniku przewodzenia ciepta
wynoszacym maks. 0,038 W/mK.

Przyjeto docieplenie (od gory) stropu pod poddaszami nieuzytkowymi pawilonu ,C” ptytami z wetny mineralnej szklanej

o grub. 30 cm (10 + 10 + 10 cm), za$ dla budynkéw przychodni przyjeto grub. 24 ¢cm (8 + 8 +8 cm) tego samo materiatu



0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta maks. 0,038 W/mK, np. Isover Taurus. Na poddasza nieuzytkowe tacznika pomigdzy
pawilonem ,C” a budynkami przychodni oraz tgcznika pomiedzy przychodnig — cze$¢ wschodnia a czescig $rodkows,
przewiduje sie izolacje termiczng w postaci wdmuchiwanych witékien celulozowych o grub. min. 30 cm, o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta maks. 0,038 W/mK, np. firmy Isocell. Dodatkowo uwzgledniono docieplenie $cianek obwodowych
przestrzeni wentylowanej stropodachu pawilonu ,C"od strony wewnetrznej z uwagi na ograniczenie mostkéw termicznych.
Przyjeto taki sam materiat jak na $ciany elewacji, o grub. 20 cm. Nalezy pamigta¢ o utoZeniu izolacji paroszczelnej pod
wetne mineralng oraz wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej na weine, wraz z wywinigciami na $ciany.
=  Przyjetodocieplenie stropodachow klatek schodowych wetng mineralng szklang o grub. 30 cm (10 + 10 + 10 cm),
o wspdtczynniku przewodzenia ciepta maks. 0,038 W/mK, np. Isover Taurus. Zastosowanie docieplenia wymaga
nadmurowania attyk klatek schodowych o 35 cm. Attyki murowa¢ z takiego samego materiatu, z jakiego zostaty wykonane
istniejace Sciany. Zastosowac bloczki z gazobetonu o kl. 600, stosujac zaprawe cementowo-wapienng marki M5.
= Z uwagi na istniejace urzadzenia znajdujace sie na dachu windowni zrezygnowano z izolacji termicznej dachu od strony
zewnetrznej. Zastosowano sufit podwieszany na ostatniej kondygnacji windowni, na ktérym zostanie utoZzona izolacja
zwetny o grub. 30 cm. Nalezy zastosowaé petny system wybranego producenta, np. system firmy Rigips 0 numerze
4.10.14. Zastosowac welng mineralngo wtasciwosciach takich, jak np. Isover Taurus. Pod wetne mineralng zastosowac folie
paroizolacyjna, np. Isover Stopair.
=  Przyjeto docieplenie poziomej czesci podcienia na elewacji frontowej pawilonu ,C”, ograniczajac mozliwie skutecznie
mostek termiczny poprzez zastosowanie termoizolacji z wetny o grub. 6 cm.
= Przyjeto docieplenie gzymséw podokiennych/nadokiennych (z gory, z dotu i od czota) wetng mineralng grub. 20 cm,
a w przypadku gzymsu podokapowego od gory przewidziano dobor docieplenia indywidualnie tak, aby krawedz rynny nie
byta blizej niz 2 cm od dolnej krawedzi pokrycia dachowego.
=  Przyjeto docieplenie wetng o grub. 6 cm wewnetrznych powierzchni przejScia pomiedzy potnocng a potudniowg czescig,
tacznika pomiedzy pawilonem ,C” a przychodnig zdrowia.
= Zrezygnowano z docieplenia piwnic na ich petng wysoko$¢ w kazdym budynku. Uwzgledniono wykonanie izolacji termicznej
na gtebokos¢ do 2,00 m ponizej poziomu terenu, mozliwie jak najblizej odsadzki fundamentu/poziomu posadzki piwnic.
Zastosowac ptyty z pianki polistyrenowej (Styrodur 3035 CS BASF) o grub. 16 cm, ktdre nalezy uktadaé na wysokosci do
2 m ponizej poziomu terenu do wysokosci projektowanego cokotu z ptytek klinkierowych.
W ramach w/w robot odstoni¢ $ciany na gteboko$¢ ok. 150 cm ponizej poziomu terenu, a nastepnie:
- skuc¢ stare tynki na wysokosci 30 cm od dna wykopu do projektowanego poziomu cokotu,
- wykona¢ tynk cementowy Il kategorii w miejscu skutych tynkéw,
- nowe tynki zaizolowa¢ przeciwwilgociowo, dwuskiadnikowg dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa,np.
Izobud WM 2K PLUS firmy Izohan (podioze zagruntowac preparatem Izobud WL rozcieficzonym wodg
w proporcji 1:1),
- przyklei¢ piyty z pianki polistyrenowej (Styrodur 3035 CS BASF) od 1+2 m ponizej poziomu terenu do
projektowanegopoziomu cokotu. Do klejenia ptyt z pianki polistyrenowe] stosowaé bezrozpuszczalnikowg

mase asfaltowo-kauczukowa stosowana na zimno, np. Izobud WK firmy Izohan.
2.7. Roboty przygotowawcze, towarzyszace, uzupetniajace do robét dociepleniowych
2.7.1 Wymiana, uzupetnienie oraz odtworzenie opasek wokét budynkéw

2711 Zakres robdt.
- usuniecie istniejacych opasek,

- wykop w ramach robét dociepleniowych $ciany fundamentowej,



zasypanie wykopu,

wykonanie nowych/odtworzenie istniejacych opasek wokot budynkéw.

Technologia robot
istniejace opaski nalezy usung¢ w miejscach zgodnie ze schematem opasek poszczegdlnych budynkéw
wykopy pozostate po wykonaniu robot dociepleniowych $cian fundamentowych zasypa¢ gruntem rodzimym do
wysokosci ~40 cm ponizej poziomu terenu,
w pozostawiony wykop utozZenie i zageszczenie podbudowy z ttucznia 5-31,5 mm w warstwie grub. min. 20cm,
utozenie na tawie z ,chudego” betonu (C8/10) obrzezy chodnikowych 5x20x50 cm,
utozenie i zageszczenie podsypki z piasku grub min. 5 ¢cm, ze spadkiem 1,5-2% w kierunku od $ciany na poziom
terenu,

utozenie kostki brukowej prostokatnej 20x10x6 cm na wzér opasek pawilonu ,E”.

Nowg nawierzchnie z kostki brukowej dodatkowo przewiduje sie poszerzyé w miejscowych okolicach budynkéw, na

szerokoSciach zgodnie ze schematami opasek wokét budynkdwtak aby poszczegdine chodniki/opaski miaty kontynuacje do

przewidzianych krawedzi.

2.7.2 Naprawa pokrycia dachowego budynkéw przychodni zdrowia

2.7.21

Zakres naprawy
uszczelnienie licznych dziur i nieszczelnosci blachy trapezowej oraz obrdbek blacharskich przy wywiewkach,

malowanie pokrycia dachowego.

Technologia naprawy
identyfikacja dziur i nieszczelnosci,
oczyszczenie powierzchni blachy,
natozenie wtdkniny wzmacniajacej na miejsca potencjalnych przeciekéw,
aplikacja preparatu Elastometal na miejsca uszczelniane,
malowanie catego dachu napedem hydrodynamicznym przy zuzyciu 0,4 kg preparatu Elastometal na m2,

2.7.3 Malowanie konstrukcji rampy, pochylni, balustrad i schodéw oraz innych elementéw przychodni zdrowia — cze$¢

wschodnia

2.7.31

Technologia robét
zdjecie nawierzchni ze stalowych krat,
oczyszczenie elementow konstrukji,

malowanie wszystkich elementow konstrukcji rampy, pochylni i schoddw.

2.7.4 Uwzgledniono dodatkowo malowanie takich elementow jak:

zadaszenia, balustrady przychodni zdrowia — cze$¢ zachodnia, elewacja pdtnocna

krata wentylacyjna znajdujaca sie przy kominie, rura wentylacyjna, zamocowania komina na elewacji wschodniej
budynku przychodni —cze$¢ $rodkowa

wymienione poszycie z blachy trapezowej na budynkach przychodni zdrowia

wywiewki kominkéw na dachach przychodni zdrowia przy malowaniu pokrycia tych dachéw



2.7.5 Wymiana i montaz krat ochronnychna balkonach ostatniej kondygnacji pawilonu ,,C”

A wniosek Inwestora przewiduje sie demontaz i montaz nowych krat na ostatniej kondygnacji w obrebie balustrad balkonowych.
Kraty stanowi¢ bedapionowe pretyo przekroju kwadratowym 10x10 mmw rozstawie, comax.110 mm mocowanez géry i dotu do 2
katownikow poprzez spawanie. Katowniki L50x50x5 przymocowane do stupkéw balustrad za pomocg $rub z podktadkami
i nakretkami za po$rednictwem blach. Poszczegdlne elementy stalowe ze stali nierdzewnej 304 wg normy AlSI, o klasie
konstrukcji spawanej 1 wg PN-B-06200:2002. Wszystkie szczegbtowe rozwigzania dotyczace taczenia wraz z zestawieniami
poszczegolnych elementow i materiatow przedstawiono w czesci rysunkowej, na rys. nr SPD-02.

Zgodnie z informacjg od Inwestora ewakuacja kazdorazowo bedzie odbywaé sie od drugiej strony budynku (od elewacji

potnocnej).

2.7.6 Wymiana i montaz krat okiennych

Przewiduje sie wymiane wszystkich krat okiennych i rezygnacje z ponownego montazu w niektérych oknach zgodnie
z rysunkami elewacji. Kraty stanowi¢ beda ptaskowniki stalowe ze stali S235JR. Poszczegdine ptaskowniki poziome przewiduje
sie kotwi¢ w obustronnych wegarkach z pomoca tacznikéw ze $rub ze stali nierdzewnej 316 wg normy AlSI EJOT SDF-KB-10H-
80-E stosujac podktadke okragta M10; w przypadku wystepowania podioza betonowego (zamiast murowego) zastosowac kotwy
EJOT SDF-KB-10V-50-E. Pionowe i poziome ptaskowniki bedg ze soba taczone w miejscach przecie¢ za pomocg spawania.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie konstrukcji w klasie konstrukcji spawanej 3 wg PN-B06200:2002. Montazu krat nalezy dokonaé
przed dociepleniem wneki okiennej. Tynk na wegarku nalezy w miejscu umiejscowienia tgcznika skué na gtebokos$¢ okoto 12 mm
tak, aby schowac tebek $ruby.

Wszystkie elementy zostaly ujete w czesci rysunkowej, na rys. nr SPD-10 wraz z odpowiednimi zestawieniami

elementow/materiatdww zalezno$ci od wymiaréw otwordw.

2.7.7 Wymiana poszycia $cian poddaszy z ptyt azbestowo-cementowych oraz blachy trapezowej budynkéw przychodni

2771 Zakres robot
- demontaz ptyt azbestowych zgodnie z wszelkimi wymogami formalnymi oraz blachy trapezowej,
- wymiana zniszczonych elementow rusztu,
- montaz poszycia z piyt falistych Cembrit EuroFala standardowe W 130-9 (B59) oraz blachy trapezowej ocynkowanej
T100.1 grub. 0,75 mm,

2.1.7.2 Technologia robot
- demontowane plyty azbestowo-cementowe poddaé utylizacji zgodnie z wszelkimi wymogami formalnymi,
- pojedyncze elementy rusztu o ztym stanie technicznym wymieni¢ na nowe,
- mocowanie plyt falistych Cembrit EuroFala standardowe W 130-9 (B59) za pomocg wkretéw systemowych quick fix do

ptyt W 130-9 (B59) oraz mocowanie plyt trapezowych za pomocg blachowkretéw,

malowanie poszycia z blachy trapezowej.

2.7.8 Wykonanie dylatacji pomiedzy facznikiem a pawilonem ,,C” oraz odtworzenie dylatacji pomiedzy Pawilonem ,,C”
a Pawilonem ,D”

Prace zewnetrzne zwigzane z wykonaniem dylatacji pomiedzy tacznikiem a Pawilonem ,C” nalezy wykonaé po usunigciu
balustrad balkonowych, w trakcie robdt dociepleniowychbudynkoéw.

2.7.81 Przewidywany zakres rob6t przy wykonywaniu dylatacji pomiedzy facznikiem a Pawilonem ,C”
- miejscowe usuniecie obrdbek blacharskich attyki tacznika,

- miejscowe usuniecie pokrycia dachowego tacznika,



- miejscowe usuniecie korytkowych plyt dachowych tgcznika,

- zabezpieczenie korytarza folig budowlang,

- zabezpieczenie elementdw instalacji,

- odbicie tynkéw ze $cian i sufitow na szerokosci ok. 0,8 m po obu stronach dylatacji,

- usuniecie wszystkich warstw podtogi stropu nad parterem na szeroko$ci ok. 0,8 m po obu stronach dylatacji,
- wykonanie szczeliny dylatacyjnej szeroko$ci min. 30 mm od poziomu parteru do gérnej krawedzi attyki nad tacznikiem,
- wypetnienie szczelin dylatacyjnych wetng mineralna,

- montaz profili dylatacyjnych usytuowanych wewnatrz budynku,

- montaz profili dylatacyjnych usytuowanych na zewnatrz budynku,

- montaz uprzednio zdemontowanych dachowych ptyt korytkowych nad tacznikiem,

- miejscowe odtworzenie pokrycia dachowego tacznika,

- wykonanie obrobek blacharskich attyki nad tgcznikiem,

- odtworzenie uprzednio usunigtych warstw podtogowych stropu,

- odtworzenie uprzednio skutych tynkow ze $cian i sufitow,

- odtworzenie warstw wykoriczeniowych $cian i sufitow.

2782 Przewidywany zakres rob6t przy odtwarzaniu dylatacji pomiedzy Pawilonem ,C” a Pawilonem ,D”
- zabezpieczenie korytarzy folig budowlang,
- zabezpieczenie elementdw instalacj,
- odbicie tynkdw ze $cian i sufitbw na szerokosci ok. 0,8 m po obu stronach dylatacii,
- usuniecie wszystkich warstw podtogi stropu nad piwnicg i parterem na szeroko$ci ok. 0,8 m po obu stronach dylatacji,
- oczyszczenie szczelin dylatacyjnych,
- montaz profili dylatacyjnych,
- odtworzenie uprzednio usunigtych warstw podtogowych stropéw,
- odtworzenie uprzednio skutych tynkéw ze $cian i sufitow,
- odtworzenie warstw wykoniczeniowych écian i sufitow
Dodatkowo przewidziano umieszczenie profilu dylatacyjnego tylko w warstwach wykonczeniowych i izolacji termicznej na catej

wysokosci w miejscu powstatej rysy z obu stron facznika pomiedzy pawilonem ,C” a przychodnig zdrowia.

2.78.3 Przyjete rozwigzania budowlane

2.7.8.3.1 Profile dylatacyjne
Przewiduje sie zastosowanie podtogowych, sciennych i sufitowych profili dylatacyjnych, np. firmy FORBUILD, zgodnie z czescig
rysunkowa_ niniejszego opracowania. Podczas montazu profili dylatacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaleceri i uwag

zawartych w instrukcji montazu producenta.Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ wetng mineralna,

2.7.84 Odtworzenie podidg
Po zamontowaniu profili podtogowych nalezy odtworzy¢ wszystkie uprzednio rozebrane warstwy podtdg.Kolor oraz faktura

warstwy wykonczeniowej podtdg powinny by¢ identyczne ze stanem istniejacym.

2785 Odtworzenie tynkow
Uprzednio odbite tynki ze $cian i sufitdw nalezy odtworzyé¢ przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej. Tynki nalezy wykonaé

w kategorii Ill. Dopuszcza sie zastosowanie workowanej zaprawy przygotowanej fabrycznie.

2.7.8.6 Naprawa elementéw Zelbetowych w przypadku odstonigcia zbrojenia

Zastosowac kompletny system naprawy,np. system ATLAS BETONER S firmy Atlas:
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- sku¢ luzne fragmenty powierzchni betonowych az do ,zdrowego” betonu,

- odku¢ beton wzdtuz odstonietych pretéw az do ukazania sie nieskorodowanych fragmentow; w przypadku
odstonigcia ponad potowy obwodu zbrojenia beton nalezy sku¢ tak, aby nowa otulina zbrojenia wykonana
Z zaprawy naprawczej, miata co najmniej 1,5cm grubosci,

- odstoniete zbrojenie oczy$ci¢ metodg piaskowania z rdzy i wszelkich innych zabrudzen do stopnia czystosci Sa 2,

- po wykonaniu w/w czynno$ci powierzchnie nalezy oczysci¢ poprzez zmycie wodg pod ciSnieniem (powierzchnie
betonu i stali oczyszczone z wszelkich substancji mogacych mie¢ wptyw na przyczepno$é zaprawy do podtoza),

- pokry¢ odkryte powierzchnie warstwa kontaktowg ATLAS Adher S (przed naniesieniem warstwy kontaktowej
powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda),

- wypetnicubytkiwarstwg naprawcza ATLAS Filer S rozprowadzajac réwnomiernie po podiozu pokrytym
niewyschnieta zaprawg ATLAS Adher S (metoda ,mokre na mokre”),

- natozy¢ warstwe wykonczeniowg ATLAS Ender S (po co najmniej 24 godzinach od wykonania warstwy
naprawczej).

Sposdb naktadania, pielegnacja, czasy rozpoczynania kolejnych prac i inne — zgodnie z wytycznymi producenta.

2.18.7 Wykoniczenie $cian i sufitow
Miejsca, w ktérych usunieto tapety oraz powtoki malarskie nalezy wykonczy¢ przy zastosowaniu identycznych materiatowo tych
samych kolorach i fakturze.

2.7.9 Naprawa $cian pawilonu ,,C”

2.7.91 Zakres napraw
- naprawa peknieé i zarysowan murowanych $cian ostonowych,
- naprawa pekniec i zarysowan tynku w okolicach taczen zelbetowych elementdw konstrukcyjnych budynku,
- naprawa peknie¢ tynku w miejscach styku $cian z bloczkéw gazobetonowych z elementami zelbetowymi,
- lokalne uzupetnienia tynku,
- naprawa powierzchni wewnetrznej cian,

- lokalna wymiana bloczkéw gazobetonowych.

2.79.2  Technologia naprawy uszkodzen

2.79.21 Naprawa peknie¢ i zarysowah murowanych $cian ostonowych

Naprawe przeprowadzi¢ stosujac system HELIFIX. Elementami sktadowymi systemu beda prety HeliBar o $rednicy 6 mm oraz
zaprawa HeliBond MM2.
Prace przygotowawcze:
- odbié tynk wzdtuz rysy (pas szerokosci ok.100 mm),
- wykona¢ bruzde wzdtuz istniejgcych peknigé elementéw murowych (ok. 5x5 mm),
- wstepnie oczysci¢ naprawiang powierzchnie.
Wytyczne naprawy w systemie HELIFIX:
- w poziomych warstwach zaprawy nalezy wykona¢ szczeline w rozstawie nie wiekszym niz 450 mm, gtebokg na 35 do
40 mm (plus grubo$¢ tynku) i szeroka na 10 mm, przy czym dtugos¢ szczeliny powinna wynosi¢ minimum 500 mm
w kazdg strone poza lini¢ pekniecia,
- po wykonaniu szczeliny nalezy jg dobrze wyczyscic¢ i spryska¢ woda,
- do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 o grubosci ok.10 mm,
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do wnetrza szczeliny wepchnaé pret HeliBar z zachowaniem minimalnej dtugosci tj. 500 mm w kazdg strone poza linie
pekniecia (w przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu, prety HeliBar powinny by¢ zagiete
i zamocowane w o$ciezu),

wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy HeliBond MM2 pozostawiajac ok.10 mm w celu pozniejszego uzupetnienia
wypetienia spoiny odpowiednig zaprawa,

wyréwnac¢ powierzchnie spoiny,

pielegnowac spoing nie dopuszczajac do nadmiernego jej wysuszenia,

uzupemi¢ wypetnienie szczeliny oraz wypetni¢c bruzde wykonang wzdtuz peknigcia elementéw murowych Sciany
niekurczliwg zaprawa, np. ATLAS MONTER T-5,

miejsce naprawy wykonczy¢ gotowa zaprawg tynkarska o grubosci 15 mm; tynk wykona¢ jako dwuwarstwowy kat. |l
(kategoria tynku dobrana uwzgledniajac pozniejsze zakrycie warstwg ocieplenia itynku cienkowarstwowego),
mrozoodporny i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas.

Sposdb naktadania, pielegnacja, czasy rozpoczynania kolejnych prac i inne — zgodnie z wytycznymi producenta.

27922

27923

27924

2.79.25

Naprawa peknig¢ i zarysowan tynku na stykach elementéw Zelbetowych — wytyczne

odbic tynk wzdtuz rysy (na szerokos¢ ok.100 mm po obu stronach rysy),

odbi¢ gtuche tynki na taczeniu elementéw Zelbetowych,

oczysci¢ powierzchnie z wszelkich substancji mogacych mie¢ wptyw na przyczepno$¢ zaprawy do podtoza,

miejsce naprawy wykonczy¢ gotowg zaprawa, tynkarska wzmocniong siatkg Rabitza, ktdra powinna by¢ od strony
widocznej przykryta tynkiem grubosci co najmniej 15 mm; tynk wykona¢ jako dwuwarstwowy kat. Il (kategoria tynku
dobrana uwzgledniajac pozniejsze zakrycie warstwg ocieplenia itynku cienkowarstwowego), mrozoodporny
i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas.

Naprawa peknieé i zarysowan tynku na powierzchniach elementéw Zelbetowych — wytyczne

odbic tynk wzdtuz rysy (na szerokos¢ ok.100 mm po obu stronach rysy),

oczysci¢ powierzchnie z wszelkich substancji mogacych mie¢ wptyw na przyczepno$¢ zaprawy do podioza,

miejsce naprawy wykonczy¢ gotowq zaprawa tynkarskq grubosci 15 mm; tynk wykona¢ jako dwuwarstwowy kat. |l
(kategoria tynku dobrana uwzgledniajac pdzniejsze zakrycie warstwg ocieplenia itynku cienkowarstwowego),
mrozoodporny i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas.

Naprawa uszkodzen spodniej czesci wystajacych elementéw elewacji pétnocnej — wytyczne

odbic tynk wzdtuz rysy (na szerokos¢ ok.100 mm po obu stronach rysy),

oczysci¢ powierzchnie z wszelkich substancji mogacych mie¢ wptyw na przyczepno$¢ zaprawy do podioza,

przestrzen pomiedzy elementami zelbetowymi wypetniC niskoprezng piankg poliuretanowa, np. Soudafoam Comfort
firmy Soudal,

miejsce naprawy wykonczy¢ gotowq zaprawa tynkarskq grubosci 15 mm; tynk wykona¢ jako dwuwarstwowy kat. |l
(kategoria tynku dobrana uwzgledniajac pozniejsze zakrycie warstwg ocieplenia itynku cienkowarstwowego),
mrozoodporny i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas.

Naprawa uszkodzer elementow zelbetowych

Naprawe przeprowadzi¢ stosujac np. system ATLAS BETONER S firmy Atlas.

Prace przygotowawcze:

- odbi¢ tynk w okolicach uszkodzonego miejsca (ok.100 mm poza obszar uszkodzony),
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wstepnie oczy$ci¢ powierzchnie.

Wytyczne naprawy:

usuna¢ luzne fragmenty powierzchni betonowych az do ,zdrowego” betonu,

odku¢ beton wzdtuz odstonigtych pretow az do ukazania sie nieskorodowanych fragmentow. W przypadku
odstoniecia ponad potowy obwodu zbrojenia beton nalezy sku¢ tak, aby nowa otulina zbrojenia wykonana
Z zaprawy naprawczej, miata co najmniej 15 mm,

odstoniete zbrojenie oczy$ci¢ metoda piaskowania z rdzy i wszelkich innych zabrudzen do stopnia czystosci Sa 2,
po wykonaniu w/iw czynnosci powierzchnie nalezy oczy$ci¢ poprzez zmycie wodg pod cisnieniem (powierzchnie
betonu i stali oczy$ci¢ z wszelkich substancji mogacych mie¢ wptyw na przyczepno$¢ zaprawy do podioza),
pokry¢ odkryte powierzchnie warstwg kontaktowa ATLAS Adher S (przed naniesieniem warstwy kontaktowe;
powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg),

wypetni¢ ubytki warstwg naprawczg ATLAS Filer S rozprowadzajac réwnomiernie po podtozu pokrytym
niewyschnietg zaprawg ATLAS Adher S (metoda ,mokre na mokre”),

natozy¢ warstwe wykonczeniowgq ATLAS Ender S (po co najmniej 24 godzinach od wykonania warstwy

naprawczej).

Sposob nakfadania, pielegnacja, czasy rozpoczynania kolejnych prac i inne — zgodnie z wytycznymi producenta.

27926

Zatarcie rys na wewnetrznej powierzchni $cian elewacji potudniowej — wytyczne

- usungg istniejacq warstwe farby na catej powierzchni $ciany,

- drobne rysy (do 3mm) oczys$ci¢ powierzchniowo,

- glebsze rysy (powyzej 3 mm) poszerzy¢ szpachelka, szczotkg druciang,

- usungg luzny tynk, pyti zagruntowac,

- nalozy¢ warstwe gipsowej masy szpachlowej o grubosci warstwy ok.1+2 mm, np. Gips szpachlowy Dolina Nidy

(gtebsze rysy wzmocni¢ tasma reperacyjna),

- po wyschnigciu zeszlifowaé nadmiar masy drobnym papierem $ciernym,

- pomalowa¢ naprawiane powierzchnie akrylowg farbg lateksowg do Scian i sufitéw, np. Dekoral Akrylit W firmy Dekoral

w kolorze identycznym z istniejgcym.

27927

Naprawa miejsc styku Scian z bloczkéw gazobetonowych z elementami zelbetowymi

a) Naprawa rozwarstwienia Sciany

Naprawe przeprowadzi¢ stosujgc system HELIFIX. Elementami skfadowymi systemu bedg kotwy CemTie o $rednicy 10 mm oraz

zaprawa HeliBond MM2. Naprawa dotyczy filarkéw miedzyokiennych elewaciji potudniowej (przy balkonach).

Prace przygotowawcze:

wyznaczenie pofozenia otwordw na powierzchni ciany.

Wytyczne naprawy w systemie HELIFIX:

wywierci¢ otwdr o srednicy 18 mm na gtebokos¢ ok.450 mm,

otwor dokfadnie wyczysci¢ i wyptukaé woda,

do wypetnionej zaprawg HeliBond MM2 koricéwki pistoletu wprowadzi¢ kotwe CemTie,
wprowadzi¢ koncodwke szpilkowg pistoletu do korica otworu,

wpompowac zaprawe do otworu jednoczesnie wysuwajac kotwe,

wykoriczy¢ koricowke otworu, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas,

wypetnienie rozwarstwienia $ciany niekurczliwg zaprawa, np. ATLAS MONTER T-5,
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- miejsce naprawy wykofczy¢é gotowg zaprawg tynkarskg o grubosci 15 mm; tynk wykonaé jako dwuwarstwowy
kat. Il (kategoria tynku dobrana uwzgledniajgc pdzniejsze zakrycie warstwg ocieplenia i tynku
cienkowarstwowego), mrozoodporny i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas.

Sposdb naktadania, pielegnacja, czasy rozpoczynania kolejnych prac i inne — zgodnie z wytycznymi producenta.

b) Naprawa peknig¢ na styku Sciany z bloczkéw gazobetonowych z elementem Zelbetowym
Naprawe przeprowadzi¢ stosujac system HELIFIX. Elementami sktadowymi systemu beda prety HeliBar o $rednicy 6 mm oraz
zaprawa HeliBond MM2. Naprawa dotyczy wewnetrznej powierzchni $ciany potudniowej (na parterze).
Prace przygotowawcze:
- wyznaczenie potozenia otwordw na powierzchni $ciany,
- odbi¢ tynk wzdtuz rysy (pas szerokosci ok.100 mm),
- wstepnie oczysci¢ naprawiang powierzchnie.
Wytyczne naprawy w systemie HELIFIX:
- w poziomych warstwach zaprawy nalezy wykona¢ szczeline w rozstawie nie wiekszym niz 450 mm, gtebokg na 35 do
40 mm (plus grubo$¢ tynku), szerokg na 10 mm i dtugg na 500 mm,
- pod katem ok.25° wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 13 mm w elemencie zelbetowym na gtebokos$¢ ok.40 mm, na
wysokosci wezesniej wykonanej szczeliny,
- otwor oraz szczeling doktadnie wyczyscic i wyptuka¢ woda,
- przy uzyciu pistoletu wyposazonego w koricowke przedtuzajaca o Srednicy 12 mm wypetni¢ otwoér pilotazowy zaprawg
HeliBond MM2 (utrzymac ci$nienie zaprawy tak by wypetnita wszystkie szczeliny),
- do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 o grubosci ok.10 mm,
- wygiety odpowiednio pret HeliBar wcisna¢ na petng gteboko$¢ otworu wypetnionego zaprawg a reszte preta utozy¢ w
szczelinie,
- do szczeliny wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy HeliBond MM2 pozostawiajac ok.10 mm w celu pozniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny odpowiednig zaprawg (zaprawa musi przykry¢ odkryte powierzchnie preta),
- miejsce naprawy wykonczy¢ gotowg zaprawa tynkarskg; tynk wykonac jako dwuwarstwowy kat. Il (kategoria tynku
dobrana uwzgledniajac pdzniejsze wykonczenie warstwg masy szpachlowej); zastosowaé np. Zaprawe tynkarskg firmy
Atlas,
- nalozy¢ warstwe gipsowej masy szpachlowej o grubosci warstwy ok.1+2 mm, np. Gips szpachlowy Dolina Nidy
(gtebsze rysy wzmocni¢ tasma reperacyjna),
- po wyschnigciu zeszlifowaé nadmiar masy drobnym papierem $ciernym,
- pomalowaé naprawiane powierzchnie akrylowq farbg lateksowg do $cian i sufitow, np. Dekoral Akrylit W firmy Dekoral
w kolorze identycznym z istniejgcym.

Sposob nakfadania, pielegnacja, czasy rozpoczynania kolejnych prac i inne — zgodnie z wytycznymi producenta.

27928 Naprawa powierzchni tynkéw zewnetrznych — wytyczne

- rozku¢ pekniecie (na catg gtebokos¢ tynku) w celu stworzenia bruzdy o szerokosci ok. 30+40 mm,

- oczysci¢ bruzde z kurzu resztek zaprawy, najlepiej przez przedmuchanie sprezonym powietrzem, badz przeptukanie
woda,

- miejsce naprawy wykorczy¢ gotowq zaprawq tynkarskg o grubosci 15 mm; tynk wykona¢ jako dwuwarstwowy kat. Il
(kategoria tynku dobrana uwzgledniajac pdzniejsze zakrycie warstwg ocieplenia itynku cienkowarstwowego),
mrozoodporny i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas.

14



27929 Lokalna wymiana zniszczonych bloczkéw gazobetonowych

Do naprawy zastosowa¢ szare bloczki z gazobetonu o klasie 600.
Wytyczne naprawy:
- wokolicy naprawianych elementéw odku¢ fragmenty tynku,
- ostroznie wyku¢ uszkodzony bloczek (bloczki usuwac pojedynczo zastepujac je na biezaco nowymi elementami),
- oczysci¢ uszkodzone spoiny,
- osadzi¢ nowy bloczek stosujac zaprawe cementowo-wapienng marki M5.

2.7.10 Zakotwienie (za pomoca stalowych elementéw przegubowych) wysunietych czesci Scian klatek schodowych
w miejscu powstatych peknie¢ (na ll, Il i IV pietrze) wraz z naprawa tych peknieé

2.7.10.1  Zakres napraw
- zakotwienie wysunietych czesci Scian za pomoca elementéw przegubowych,
- naprawa powstatych peknie¢ i zarysowan (rowniez w gtebi klatek schodowych),

- naprawa pekniec i zarysowan tynku wewnatrz wnek okiennych.

2.7.10.2  Technologia naprawy uszkodzen

Prace przygotowawcze:
- demontaz kaloryferow i zabezpieczenie rur przytaczeniowych,
- zabezpieczenie instalacji elektrycznych,

- usuniecie istniejacej warstwy farby na catej powierzchni Scian.

2.7.10.2.1  Zakotwienie wysunietych czesci Scian z jednoczesng naprawa rys

Zakotwienie Scian wykonac stosujac stalowe elementy przegubowe sktadajgce sie z dwdch ptaskownikéw o wymiarach 200x60
mm i grub. 8 mm potaczonych pretem o Srednicy 8 mm i dtugosci 240 mm.
Wytyczne wykonania zakotwienia $cian i naprawy rys:
- odbi¢ tynk wzdtuz rysy az do powierzchni elementu Zelbetowego (pas szerokosci ok.120 mm),
- wzdhtuz rysy wykonac bruzdy poziome o wymiarach ok. 500x110 mm i gtebokg na ok. 1015 mm liczac od ptaszczyzny
elementu zelbetowego (bruzdy wykonaé w réwnych odstepach nie wigkszych jednak niz 500 mm),
- wyréwnac dno bruzdy tak by zapewni¢ rGwnomierne przyleganie ptaskownikéw do dna bruzdy,
- oczysci¢ bruzde z luznych fragmentéw betonu, resztek zaprawy i kurzu najlepiej przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem, badZ przeptukanie woda,
- zamocowa¢ element przegubowy kotwami do betonu o $rednicy 8 mm, np. Hilti HSL-3 M8 (element przegubowy
zamocowaé symetrycznie wzgledem istniejacego pekniecia),
- staranie wypetni¢ bruzde w elementach zelbetowych zaprawa cementowo-wapienng (wypetnienie wykona¢ do lica
powierzchni elementow zelbetowych), np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS firmy Atlas,
- ulozyC siatke stalowa, np. Rabitza, o szerokosci ok. 100 mm na dnie pozostatej bruzdy i zamocowaé do powierzchni
elementéw Zelbetowych, np. gwozdziami do betonu (mocowaé w odstepach ok. 200 mm po obu stronach bruzdy),
- bruzde wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng, np. TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS firmy Atlas (siatka Rabitza
powinna by¢ od strony widocznej przykryta tynkiem grubo$ci co najmniej 15 mm),
- naprawiang powierzchnig zatrze¢ na gtadko dodatkowg, cienkg warstwa zaprawy,
- pomalowa¢ naprawiane powierzchnie farbg emulsyjng lateksowa do $cian i sufitow, np. Dekoral Akrylit W firmy Dekoral
w kolorze identycznym z istniejgcym.
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Po wykonaniu bruzd poziomych pod stalowe elementy kotwigce, w razie jakichkolwiek watpliwosci co do odkrytego poditoza,
nalezy bezwzglednie skontaktowac si¢ z projektantem.

Sposdb naktadania, pielegnacja, czasy rozpoczynania kolejnych prac i inne zgodnie z wytycznymi producenta.

W zwigzku z odnawianiem sie rys na niedawno remontowanej powierzchni Scian klatki schodowej wschodniej, niektore stalowe

elementy przegubowe zastosowa¢ prewencyjnie.

2.7.10.2.2  Zatarcie rys na powierzchni Scian

Naprawe rys przeprowadziC rowniez w gtebi klatki schodowej. Dotyczy to gtdwnie ostatniego pietra klatki schodowej zachodniej,
gdzie uszkodzenia siegajq az poza bieg schodowy.
Wytyczne naprawy:

- drobne rysy (do 3mm) oczysSci¢ powierzchniowo,

- gfebsze rysy (powyzej 3 mm) poszerzy¢ szpachelka, szczotkq druciang, drobnym papierem $ciernym,

- usung¢ luzny tynk, pyti zagruntowac,

- nalozy¢ warstwe gipsowej masy szpachlowej o grubosci warstwy ok.1+2 mm, np. Gips szpachlowy Dolina Nidy

(gtebsze rysy wzmocni¢ taSma reperacyjna),
- po wyschnieciu zeszlifowa¢ nadmiar masy drobnym papierem $ciernym,
- pomalowaé naprawiane powierzchnie farba emulsyjng lateksowa do $cian i sufitdw, np. Dekoral Akrylit W firmy Dekoral

w kolorze identycznym z istniejacym.

2.7.10.2.3  Naprawa powierzchni tynkdw wewnatrz wnek okiennych
Wytyczne naprawy:

- rysy poszerzy¢ szpachelka, szczotkg druciana, drobnym papierem $ciernym,

- usung¢ luzny tynk, pyti zagruntowac,

- naryse naklei¢ taSme reperacyjng z wtdkna szklanego,

- natozy¢ warstwe gipsowej masy szpachlowej o grubosci warstwy ok.1+2 mm, np. Gips szpachlowy Dolina Nidy,

- po wyschnigciu zeszlifowa¢ nadmiar masy drobnym papierem $ciernym,

- pomalowaé naprawiane powierzchnie farbg emulsyjng lateksowa do $cian i sufitdw, np. Dekoral Akrylit W firmy Dekoral

w kolorze identycznym z istniejacym.

Docelowo, w razie wystapienia juz tylko bardzo drobnych rys pionowych na $cianach klatek schodowych, ze wzgledéw
estetycznych mozna przewidzie¢ zabudowe natynkowych profili dylatacyjnych, np. Deflex 324-030 firmy Forbuild (dziatanie to
nie jest objete niniejszym opracowaniem).
2.7.11 Naprawa elementéw zelbetowych balkonéw i sasiednich elementow konstrukcyjnych, wymiana balustrad

balkonowych, odtworzenie odwodnienia balkonéw, naprawa pasa podattykowego i attyki pawilonu ,,C”

2.711.1  Technologia naprawy
Prace naprawcze nalezy wykonywac po usunieciu prefabrykowanych ptyt balustrad.

271111  Prace przygotowawcze
- odbi¢ tynki w pasie szerokosci 60 cm od zewnetrznej krawedzi plyt balkonowych,
- odbi¢ gtuche tynki na wspornikach,
- odbic tynki na powierzchni Scian wspornikéw, na ktérych znajdujg sie pekniecia,

- oczysci¢ powierzchnie z wszelkich substancji mogacych mie¢ wptyw na przyczepno$¢ zaprawy do podtoza.
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2.7.11.1.2  Naprawa elementow Zelbetowych w przypadku odstonigcia zbrojenia

Zastosowac kompletny system naprawy, np. system ATLAS BETONER S firmy Atlas:

- sku¢ luzne fragmenty powierzchni betonowych az do ,zdrowego” betonu,

- odku¢ beton wzdtuz odstonietych pretéw az do ukazania sie nieskorodowanych fragmentéw. W przypadku odstoniecia
ponad potowy obwodu zbrojenia beton nalezy sku¢ tak, aby nowa otulina zbrojenia wykonana z zaprawy naprawczej,
miata co najmniej 1,5 cm grubosci,

- odstoniete zbrojenie oczy$ci¢ metodg piaskowania z rdzy i wszelkich innych zabrudzen do stopnia czystosci Sa 2,

- po wykonaniu w/w czynnoSci powierzchnie nalezy oczy$ci¢ poprzez zmycie wodg pod cisnieniem (powierzchnie
betonu i stali oczyszczone z wszelkich substancji mogacych mie¢ wptyw na przyczepno$é zaprawy do podtoza),

- pokry¢ odkryte powierzchnie warstwg kontaktowg ATLAS Adher S (przed naniesieniem warstwy kontaktowej
powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda),

- wypetni¢ ubytki warstwg naprawcza ATLAS Filer S rozprowadzajac réwnomiernie po podiozu pokrytym niewyschnigty
zaprawg ATLAS Adher S (metoda ,mokre na mokre”),

- natozy¢ warstwe wykoriczeniowa ATLAS Ender S (po co najmniej 24 godzinach od wykonania warstwy naprawczej).

Sposdb naktadania, pielegnacja, czasy rozpoczynania kolejnych prac i inne — zgodnie z wytycznymi producenta.

2.711.1.3  Uzupetnianie tynkdéw

Odbite tynki uzupetni¢ gotowa zaprawg tynkarskg o grub. 1,5 cm. Tynk wykona¢ jako dwuwarstwowy kat. Il (kategoria tynku
dobrana uwzgledniajac pdzniejsze zakrycie warstwa ocieplenia i tynku cienkowarstwowego). Zastosowaé produkt mrozoodporny

i wodoodporny, np. Zaprawa tynkarska firmy Atlas.

2.7.11.2  Wymiana balustrad balkonowych pawilonu ,C”

2.711.21  Roboty rozbiérkowe

Wszelkie prace wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw BHP. Pracownicy prowadzacy roboty rozbiérkowe powinni by¢ uprzednio
odpowiednio przeszkoleni. Wszelkie prace rozbidrkowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie ze sztukg
budowlang. Teren rozbiodrki oraz balkony na wszystkich kondygnacjach powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed osobami
postronnymi.

W pierwszej kolejno$ci nalezy usunaC wszystkie warstwy posadzki az do ptyty balkonowej w celu odstonigcia mocowania
prefabrykowanych balustrad. W czasie rozbiérki warstw posadzki nie dopuszcza sie uszkodzenia potaczen plyt balustrady
z konstrukcjg balkondw.

Piyty balustrad demontowaC zaczynajac od najwyzszej kondygnacji. Poszczegdine piyty usuwaé jako caly prefabrykowany
element, zabezpieczajgc uprzednio poprzez podwieszenie do zawiesi dzwigu o odpowiednim wysiegu i nos$nosci. Demontowang
ptyte podwiesi¢ w sposdb umozliwiajacy (po odspojeniu od konstrukcji balkonu) bezpieczny transport z miejsca wbudowania do
miejsca sktadowania. W trakcie demontazu poszczegdlnych piyt balustrady przewidzie¢ zabezpieczenie przed rozkotysaniem
elementu na zawiesiach dzwigu w momencie odspojenia od konstrukcji balkonu.

2.7.11.3  Wykonanie i montaz nowych balustrad

Balustrady wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg niniejszego opracowania. Przed prefabrykacjq konstrukcji nalezy sprawdzi¢
wymiary na budowie po rozebraniu istniejgcych balustrad z uwzglednieniem projektowanych warstw posadzki balkondw, stropu
nad balkonem ostatniej kondygnacji oraz docieplenia budynku.
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a) Mocowanie stupkdw balustrady
Mocowanie dolnej czesci stupkow balustrady do plyty balkonowej wykona¢ za pomocg kotew wklejanych, np. HIT-V-R M10 firmy
Hilti, zas mocowanie goérnej czesci stupkow na ostatniej kondygnacji za pomocg kotwy rozpreznej do ptyt otworowych Fischer
FHY M10. Zastosowaé zywice iniekcyjna, np. HIT-RE 500 V3 firmy Hilti. Gteboko$¢ zakotwienia min. 140 mm. Z uwagi na
zastosowane plyty kanatowe przyjeto potrzebe wypetnienia betonem skrajnego kanatu znajdujacego sie przy krawedzi
zewnetrznej ptyty balkonowej (w miejscu montazu poszczegéinych stupkdw balustrady). Od géry kanatu wykonaé niewielki otwor
umozliwiajacy wypemienie odcinka kanatu mieszankg betonowa na dtugosci 100 cm (po 50 c¢cm z kazdej strony stupka
balustrady). Zastosowaé beton C20/25 (B25). Korice zalewanego odcinka zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie mieszanki
betonowej, np. poprzez szczelne wypetnienie poliuretanowg piankg montazowa, np. Soudafoam Comfort firmy Soudal.
Po osiagnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci nalezy wykona¢ otwory o $rednicy 12 mm zgodnie z czescig rysunkowa.
Czyszczenie otwordw, aplikacja zywicy iniekcyjnej oraz montaz kotew zgodnie z systemem kotwienia chemicznego wybranego
producenta. Ze wzgledu na mozliwe nieréwnosci podtoza nalezy zastosowaé warstwe podktadowa pod ptyty podstawy gorne;
i dolnej czesci stupkdw (podlewke) stosujgc, np. zaprawe montazowg CX 15 firmy Ceresit. Kazdorazowo nalezy sprawdzié
poziom wzgledem innych stupkéw tak, aby wysokos¢ balustrady od wykonczonej powierzchni balkonu byta wszedzie taka sama
i nie mniejsza niz 112 cm. Dodatkowo otwory w ptytach podstawy stupkéw naroznych (balustrada typ 3 oraz 9) po osadzeniu na
kotwach nalezy wypetni¢ zywicq iniekcyjng, np. HIT-HY 200 firmy Hilti. Podczas wykonywania posadzki balkonéw zwréci¢
szczegblng uwage na zabezpieczenie przejScia stupkdéw balustrady przez poszczegélne warstwy. Zastosowaé systemowe
mankiety uszczelniajace zabezpieczajace przed przedostawaniem sie wody. Szczeline miedzy oktadzing z plytek a stupkiem
wypetni¢ silikonem przeznaczonym do uszczelniania i elastycznego wypetniania spoin taczacych i dylatacyjnych na balkonach,
np. Silikon sanitarny firmy Sopro. Kolor silikonu powinien by¢ taki sam jak kolor zastosowanej fugi. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢

kompensacji konstrukcji stalowej z uwagi na obcigzenie temperaturg poprzez zastosowanie dylatacji.

b) Mocowanie ptyt cementowo-drzazgowych do konstrukciji balustrady
Zaprojektowano mocowanie plyt cementowo-drzazgowych Cetris Finish o gr. 14 mm do elementéw podtuznych i poprzecznych
RPA 60x80x3 oraz RPA 60x40x3 wkretami SFS SX 3/20 5,5x50, usytuowanie i mocowanie zgodnie z detalami rysunkowymi.

c) Kolorystyka balustrady
Zastosowano ptyty cementowo-drzazgowe Cetris Finish o gr. 14 mm w kolorze biatym.
Wszystkie elementy konstrukcji stupkow balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej 304 wg normy AISI o klasie konstrukc;i
spawanej 1 wg PN-B06200:2002.

2.7.11.4  Wykonczenie balkonéw

2.7.11.4.1  Odtworzenie odwodnienia balkondw

Dotychczasowe odwodnienie balkonéw polega na odprowadzeniu wody za pomocg spadkéw poprzecznych w strone otwordw
odwodnieniowych wykonanych w prefabrykowanych piytach balustrady, a nastepnie na teren przy budynku. Otwory
odwodnieniowe znajdujq sie w rozstawie od ok. 1,90 m do ok. 3,60 m.

Niewielkie $rednice otwordw, ich znaczny rozstaw oraz brak podtuznych korytek odwadniajacych prawdopodobnie sprawia, iz
topniejacy $nieg oraz woda opadowa przedostaje sie w miejscu potaczenia plyty balkonowej z plytg balustrady powodujac
zacieki i stopniowe niszczenie elementéw.

Projektujgc wymiane balustrady zastosowano ten sam system odwodnienia balkonéw usprawniajac jedynie transport wody
opadowej i topniejacego Sniegu na teren przy budynku. Wymiana petnej ptyty balustrady na konstrukcje ze stali nierdzewnej
pozwala na znaczne zlikwidowanie przeszkdd pionowych, dzigki czemu woda swobodnie sptywa z powierzchni balkonu na teren

przy budynku.
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2.7.11.4.2  Profile okapnikowe

Aby usprawni¢ odprowadzenie wody z powierzchni balkonu dobrano odpowiednie okapniki PVC z siatkg BP14 ECO PLUS L300.
Na naroza balkonéw stosowa¢ aluminiowy profil krawedziowy, np. BOLIX PAL 200. Do faczenia poszczegdlnych elementéw
zastosowaC faczniki zatrzaskowe, np. typ 265/11 firmy Sopro. Okapniki nalezy montowaé we wczesniej wykonanych
zagtebieniach na krawedzi jastrychu w taki sposéb, aby ich wierzchnia warstwa tworzyta réwna plaszczyzne z wierzchnig
warstwg jastrychu. Montaz rozpocza¢ od elementéw naroznych. Nastepnie przystapi¢ do montazu pozostatych elementow
zachowujac pomigdzy nimi przerwy technologiczne o szeroko$ci 2 mm. Elementy przykreca¢ za pomoca kotkéw do betonu
o $rednicy 8 mm. WykorzystywaC wkrety z ptaskim tbem. W przypadku konieczno$ci ciecia profili na krotsze odcinki stosowaé
metody i urzadzenia przeznaczone do obrdbki elementow aluminiowych. Miejsce styku obrébki i powierzchni jastrychu wzmocni¢
przy pomocy taSmy uszczelniajacej, np. Sopro DBF 638 zatapianej w pierwszg warstwe masy uszczelniajacej. Mase
uszczelniajacg, nanosi¢ w min. dwoch cyklach roboczych tak, aby uzyska¢ min. 2 mm facznej grubo$ci. Nie dopuszcza¢ do
zakrycia masg uszczelniajacg otworéw na skropliny na powierzchni profili. Klejenie okladzin rozpoczyna¢ od strony
zamontowanych profili pozostawiajac szczeline technologiczng szerokosci 5 mm. Styk pomiedzy oktadzing ceramiczng
a krawedzig, profilu uzupemi¢ fugg silikonowg wczesniej wypemiajac szczeling sznurem dylatacyjnym, np. Sopro PER 567
o $rednicy 8 mm. Zastosowac silikon przeznaczony do uszczelniania i elastycznego wypetiania spoin tgczacych i dylatacyjnych
na balkonach, np. Silikon sanitarny firmy Sopro. Kolor silikonu powinien by¢ taki sam jak kolor zastosowanej fugi.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu okapnikéw pod warunkiem zachowania tych samych lub lepszych wtasciwosci

odno$nie m.in. sztywnosci profili, sposobu fgczenia poszczegdlnych elementdw, zastosowania elementéw naroznikowych.

2.711.5 Kapinosy

Aby zapobiec podciekaniu wody opadowej na spodnich powierzchniach balkondw zastosowano kapinosy w postaci profili
z tworzywa sztucznego, stanowigcych element bezspoinowego systemu ocieplenia, np. profile BP14 ECO PLUS L300 firmy
Bella-Plast.W celu prawidtowego montazu nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego, w ktora jest zaopatrzony profil

z kapinosem, w kleju przeznaczonym do montazu siatki z wiokna szklanego do izolacji. Klej nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni
ocieplenia, dbajac o jego rownomierne roztozenie. Nastepnie nalezy wtopi¢ w klej siatke szklang pochodzaca z profilu

z kapinosem, po czym od razu przykry¢ tg siatke systemowq siatkg z widkna szklanego na zaktad 10 cm. Operacje tq nalezy
wykonywa¢ w jednej czynnosci tak, aby w efekcie obydwie siatki (siatka profilu z kapinosem i siatka systemowa) zostaly

zatopione w kleju tworzacym jedng warstwe (strukture).

27116  Rozwigzania wykoriczeniowe warstw balkondw

Z uwagi na wymiane Zelbetowych balustrad balkonowych na balustrady stalowe z wypetnieniem z piyt cementowo-
drzazgowychzmianie ulega sposob uksztattowania krawedzi zewnetrznej balkonéw. Zastosowano:

- warstwe spadkowa na ptycie balkonu,

- izolacje wetng mineralng Isover Dachoterm S grub. 8 cm od gory ptyty balkonowej,

- izolacje wetng mineralngnp. ISOFAS firmy Isoroc grub. 6 cm od lica konstrukcji balkonéw wraz z jej otynkowaniem (potrzeba
zabezpieczenia konstrukcji przed dziataniem temperatury),

- od spodu balkonu wetng mineralng np. ISOFAS firmy Isoroc o grub. 20 cm,

- stalowe profile okapnikowe, np. firmy Sopro wraz z technologig ich mocowania i izolacji,

- profile z kapinosem z tworzywa sztucznego zapobiegajace przed podciekaniem wody na spodnie powierzchnie balkonow,

- Zbrojenie jastrychu siatkg zbrojeniowa 10 x 10 cm z pretoéw o $rednicy 4 mm,

- sposdb dylatowania jastrychu oraz warstwy wykofczeniowej na balkonach (tj. maks. co 3 m).

Na powierzchnie posadzek balkonéw zastosowaé plytki gresowe o klasie antyposlizgowosci min. R11. Z uwagi na lokalizacje

balkondw gtownie od strony potudniowej nalezy stosowaé ptytki o jasnym kolorze. Maksymalny wymiar ptytek 30 x 30 cm.
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Minimalna szeroko$¢ fug 5 mm. Przy wszystkich elementach statych (ciany, stupki balustrad) oraz w miejscach dylatacji
jastrychu wykona¢ dylatacje oktadziny.

Zastosowac wetne mineralng o takich samych witasciwosciach jak ta zastosowana na $ciany elewaciji.

Wszystkie elementy i szczegotowe rozwigzania detali montazu balustrad zostaty ujete w czesci rysunkowej, na rys. nr SPD-01

i SPD-03 wraz z odpowiednimi zestawieniami poszczegdlnych elementéw i materiatéw niezbednych do wykonania balustrad.

2.7.11.7  Naprawa pasa podattykowego i attyki

Przed wykonaniem prac naprawczych nalezy odbi¢ tynk na catej powierzchni attyki i pasa podattykowego od strony zewnetrznej
budynku oraz tynk od strony spodniej pasa podattykowego. Z uwagi na wykonanie docieplenia zrezygnowano z odtworzenia
odbitych tynkdw ze wzgledu na pbzniejsze zakrycie warstwg docieplenia i tynku cienkowarstwowego.

2.711.71  Pas podattykowy

Pekniecia w miejscach potgczenia poszczegdlnych elementéw prefabrykowanych nalezy oczy$cié z luznej zaprawy, a nastepnie
szczeline wypetni¢ poliuretanowa piankg montazowa, np. Soudafoam Comfort firmy Soudal.

271172  Attyka

a) Wymiana uszkodzonych bloczkéw gazobetonowych
Na attyce od strony zachodniej nalezy wymienié¢ odstoniete i cze$ciowo zniszczone bloczki z gazobetonu (8 szt.). Wymiana
polega na ostroznym wykuciu uszkodzonego bloczku i oczyszczeniu uszkodzonych spoin. Nastepnie nalezy uzupetni¢ brakujacy
bloczek stosujac zaprawe cementowo-wapienng marki M5. Bloczki wymienia¢ pojedynczo. Zastosowaé szare bloczki
z gazobetonu o kl. 600.

b) Naprawa peknig¢ $cian murowych
Na attyce od strony potudniowe] nalezy naprawi¢ peknigcia $cian murowanych z bloczkéw gazobetonowych. Zastosowaé
kompletny system naprawczy, np. HELIFIX. Elementami sktadowymi systemu HELIFIX sg prety HeliBar o $rednicy 6 mm oraz
zaprawa HeliBond MM2.
Prace przygotowawcze:
- wstepnie oczySci¢ naprawiang powierzchnie.
Wytyczne naprawy w systemie HELIFIX:
- w poziomych warstwach zaprawy nalezy wykona¢ szczeling w rozstawie nie wigkszym niz 450 mm, gtebokq na 35 do
40 mm (plus grubo$¢ tynku) i szeroka na 10 mm, przy czym dlugos¢ szczeliny powinna wynosi¢ minimum 500 mm
w kazda strone poza linig pekniecia,
- po wykonaniu szczeliny nalezy jg dobrze wyczysci¢ i spryskac woda,
- do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 o grubo$ci ok. 10 mm,
- do wnetrza szczeliny wepchna¢ pret HeliBar z zachowaniem minimalnej diugosci tj. 500 mm w kazdg strone poza linie
pekniecia,
- wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy HeliBond MM2 pozostawiajac ok. 10 mm w celu pdzniejszego uzupetnienia
wypetnienia spoiny odpowiednig zaprawa,
- wyréwnac powierzchnig spoiny,
- pielegnowac spoine nie dopuszczajgc do nadmiernego jej wysuszenia,
- uzupetni¢ wypetnienie szczeliny oraz wypetni¢ peknigcia elementéw murowych Sciany niekurczliwg zaprawg, np.
ATLAS KB-15.

Sposdb naktadania, pielegnacja, czasy rozpoczynania kolejnych prac i inne — zgodnie z wytycznymi producenta.
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2.7.12 Izolacja termiczna dachowych plyt korytkowych na gtéwnym dachu budynku pawilonu C

Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej wg p. 2.3 uwzgledniono wykonanie izolacji termicznej dachowych ptyt korytkowych
w celu zniwelowania oddziatywania temperatury na konstrukcje. Zastosowanie ocieplenia wymaga nadmurowania attyk dachu
gtéwnego budynku o 25 cm. Attyki murowac z takiego samego materiatu, z jakiego zostaty wykonane istniejgce Sciany. Wstepnie

przewidziano zastosowac bloczki z gazobetonu o kl. 600, stosujac zaprawe cementowo-wapienng marki M5.

2.7.12.1  Prace przygotowawcze
- rozbidrka obrdbek blacharskich,
- nadmurowanie attyk,

- rozbiérka istniejacego pokrycia na gldwnym dachu budynku.

2.712.2  Warstwy pokrycia dachowego
- istniejace ptyty korytkowe,
- paroizolacja,
- izolacja termiczna z wetny mineralnej,
- papa podktadowa do mocowania mechanicznego,

- papa nawierzchniowa termozgrzewalna.

2.7.12.3  Technologia wykonania

Projektuje sie rozwigzanie systemowe w zakresie przekrycia dachowego np. FireSmart firmy Icopal. System przekrycia dachu
musi posiada¢ Aprobate Techniczng w zakresie stosowania i wymaganej projektem klasy odpornosci ogniowej dla tej przegrody
(E30).

Jako paroizolacje stosowaé folig PE o grub. 0,2mm, np. firmy Isover z zaktadem min. 10 cm. Termoizolacje stanowig ptyty
spadkowe z welny skalnej z jednokierunkowym spadkiem 2% o wartosci naprezenia $ciskajacego przy 10% odksztatceniu
wzglednym min. 70 kPa, np. Rockfall SP firmy Rockwool. Grubo$¢ termoizolacji wynosi od 2 cm do 22 c¢cm. Spadek dachu
wykonany z plyt z welny skalnej powinien wynosi¢ okoto 6 - 7,5% ale nie wigcej niz 8,75%.

Papa podktadowa do mocowania mechanicznego ma posiada¢ wktadke kompozytowg poliestrowo-szklana, grub. min. 4mm
i spetniac wymagania Broor(t1) — produkt referencyjny FireSmart Duo Baza firmy Icopal. Mocowanie mechaniczne papy
podktadowej wykonywaé wzdtuz zaktadu podiuznego kotkami teleskopowymi z wkretami do czesci nosnej dachu o zageszczeniu
wg wytycznych producenta tacznikéw (np. Koelner, SFS; przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé préby no$nosci podioza
na wyrywanie tacznikbw mechanicznych i wyniki oraz proponowane taczniki wraz z ich rozmieszczeniem przedstawi¢ do
akceptacji projektanta). Nastepnie zgrza¢ zaktady podtuzne i poprzeczne papy podkiadowe;.

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna ma posiada¢ wkladke kompozytowa poliestrowo-szklang, ispetniaé wymagania
Broor(t1).Grubo$¢ papy nawierzchniowej min. 5mm - produkt referencyjny FireSmart Duo Top firmy Icopal. Pape
nawierzchniowg zgrzewac na catej powierzchni do papy podkfadowej uzyskujac wytop masy asfaltowej na szer. min. 1,0cm
wzdtuz wszystkich zakladéw. Szerokos¢ zaktadu podtuznego powinna wynosi¢ min. 10cm, a zaktadu poprzecznego min. 15¢cm.
Wszelkie obrobki dekarskie attyk, komindw i innych przebi¢ wykonywa¢ z papy jednowarstwowej z wktadkg kompozytowg
(poliestrowo-szklana) o klasie Broor(t1) np. FireSmart Solo firmy Icopal.

W miejscach styku potaci z attykami, kominami, Scianami itp. uzy¢ izoklinow ze styropianu laminowanych papa - nie dopuszcza
sie zatamywania papy pod katem 90°. W miejscach dogrzewania papy do blachy, betonu itp. uzy¢ uprzednio $rodka
gruntujacego np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS firmy Icopal.

Wszelkie obrdbki dekarskie wykonywa¢ zgodnie ze sztukg dekarska, wytycznymi i zaleceniami producenta przekrycia. Pape
wywing¢ na catg wysoko$¢ attyki, pod obrobke blacharskg zgodnie z wytycznymi producenta. Po zakoriczeniu prac dekarskich

nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci producenta systemu potwierdzajaca prawidtowo$¢ wykonania i spetnienie wymaganej
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klasy odpornosci ogniowej. Uwzgledni¢, ze przekrycia dachowe z wymagang odporno$cig ogniowg powinny wykonywac

wytgcznie firmy posiadajgce certyfikat z odbytego szkolenia teoretycznego i praktycznego w tym zakresie.

2.8. Uwagi i klauzule

Wszystkie rozwigzania systemowe i materialy wymienione w przedmiotowym opracowaniu mozna zastapic¢
rozwigzaniami systemowymi i materialami innych producentow, z jednoczesnym zastrzezeniem, Ze zamienne
rozwigzania systemowe i zamienne materialy musza spetniaé wszystkie wymagania techniczne i formalnoprawne
rozwigzan i materiatéw podanych w przedmiotowym opracowaniu oraz posiada¢ réwnowazne (nie gorsze) wtasciwosci.
Przed wykonaniem tynkéw na elewacji zatwierdziC ostateczng kolorystyke wszystkich materiatéw z projektantem,inspektorem
nadzoru, Inwestorem. Uwzgledni¢ wykonanie powierzchni prébnych tynkowania na kazdej elewacji w celu doboru ostatecznych
koloréw elewacji, a takze malowania prébnego wszystkich rodzajow powierzchni w celu doboru ostatecznych koloréw do
malowania. W razie jakichkolwiek watpliwosci wezwac na budowe projektanta.

Koniecznie nalezy uwzgledni¢ wszystkie wytyczne ,Opinii ornitologicznej” z sierpnia 2016 r.

Po zrealizowaniu termomodernizacji przewidzie¢ niezbedne czynno$ci regulacyjne odpowiednich urzadzehn w kazdym wezle
cieplnym.

Czasowe odtaczenie jakichkolwiek urzadzen i anten wymaga kazdorazowo dokonania wyprzedzajacych, stosownych czynnosci
organizacyjno-formalnych przez Inwestora. Wszystkie roboty wewnetrzne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem pod
wzgledem organizacyjnym, doboru ostatecznej technologii oraz sposobu zabezpieczer poszczegdlnych pomieszczen. Nalezy
uwzgledni¢ etapowo$¢ wykonywania robét (np. wymiana okien wraz z robotami towarzyszacymi podzielona na poszczegéine
pomieszczenia). Stosowane wyroby imaterialy budowlane winny posiada¢é odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, atesty i odpowiadaé wymogom odno$nych norm, w tym PN. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (mozliwie wspotczesnej), aktualnymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz zgodnie z normami, w tym PN, przepisami BHP i innymi obowigzujacymi przepisami prawnymi, a takze
zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Z uwagi na ksztatt dachu mogq tworzy¢ sie tzw. worki $niezne. Na gromadzenie sie zwiekszonych ilosci $niegu szczegélnie
narazone sq strefy przy dachu windowni oraz klatek schodowych z uwagi na roéznice wysokosci oraz przy pasmach paneli
fotowoltaicznych i attykach. Niedopuszczalne jest pozostawianie stref zwigkszonego obcigzenia $niegiem ponad warto$¢

0,95 kN/m2 (95 kg/m2) przy pasmach paneli fotowoltaicznych oraz 2,0 kN/m2 (200 kg/m2) w odlegtosci do 2 m od attyk, $cian
windowni i klatek schodowych. Wedtug PN-EN 1991-1-3 ciezar $niegu ze wzgledu na stan, w jakim si¢ aktualnie znajduje

Wynosi:
Rodzaj $niegu Ciezar objetosciowy
[kN/m®]
Swiezy 10
Osiadly (kilka godzin lub dni po opadach) 20
Stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 25-3,5
Mokry 40

Nie dopuszcza sie réwniez lokalnego gromadzenia $niegu na potaci w czasie akcji od$niezania. Za bezpieczeristwo obiektu pod
katem zalegania $niegu odpowiada Wiasciciel lub Zarzadca budynku. Docelowo, niezaleznie zaleca sig opracowanie instrukcji

odsniezania.
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