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1. Wstęp

          Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające

zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  własności  materiałów,

sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót,  które  są  niezbędne  do

określenia standardu i jakości wykonania robót.

1.1.  Przedmiot i zakres robót

     Specyfikacja  techniczna  –  część  ogólna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  i poszczególnych

szczegółowych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostały

zaplanowane w ramach wykonania następującego zadania: „Projekt budowlany rozbudowy placu zabaw

przy ul. Spółdzielczej ”.

Ogólny zakres robót przewiduje:

ST – 0   CZĘŚĆ OGÓLNA

SST – 1  ROBOTY DROGOWE        

SST – 2  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁT. TERENU

1.2. Określenia podstawowe

[1]    Antykorozja zabezpieczenie  przed  korozją  elementów  konstrukcyjnych

i wykończeniowych obiektu budowlanego

[2]    Aprobata techniczna pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,

dopuszczająca do stosowania w budownictwie,  wymagana dla

wyrobów,  dla  których nie  ustalono Polskiej  Normy.  Zasady i  tryb

udzielania aprobat technicznych oraz jednostki  upoważnione do

tej  czynności  określane  są  w  drodze  Rozporządzeń  właściwych

Ministrów

[3]    Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości

i bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez  upoważnione

instytucje  państwowe  i  specjalistyczne  placówki  naukowo-

badawcze

[4]    Badania betonu ogół  badań  wytrzymałościowych  i  chemicznych  elementów

betonowych,  określających  skład  mieszanki  betonowej,  jakość

betonu,  odporność  na  działanie  czynników  zewnętrznych,  itp.

w celu  stwierdzenia  zgodności  wykonania  betonu  (elementów

betonowych) z normami i założeniami projektowymi

[5]    Bezpieczeństwo

realizacji  robót

budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych,

ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych

robót  oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od  odpowiedzialności

cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[6]    Budowa wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,

a także  odbudowa,  rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  oraz

modernizacja obiektu budowlanego

[7]    Budowla każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem

małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu
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[8]       

     

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony

z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada

fundament i dach

[9]       

     

Certyfikat znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez

specjalistyczną,  upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub

urząd  państwowy,  wskazujący,  że  zapewniona  jest  zgodność

wyrobu  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów

i dokumentów technicznych

[10]     

       

Dokładność wymiarów zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi

założeniami lub z dokumentacją techniczną

[11]     

       

Dokumentacja

budowy

ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych

niezbędnych  do  prowadzenia  budowy.  Dokumentacja  budowy

obejmuje:

∗ pozwolenia  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem

budowlano-wykonawczym, służącym również do realizacji obiektu

∗ dziennik budowy

∗ protokoły odbiorów częściowych i końcowych

∗ książki obmiarów

[12]     

       

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik

budowy  wydawany  jest  przez  właściwy  organ  nadzoru

budowlanego

[13]     

       

Elementy robót wyodrębnione  z  całości  planowanych  robót  ich  rodzaje,  bądź

stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]     

       

Impregnacja powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenia  materiału

budowlanego  (betonu,  drewna  itp.)  preparatami  chemicznymi

przed  szkodliwym  działaniem  środowiska  zewnętrznego   (np.

agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia

[15]     

       

Inspektor  nadzoru

budowlanego

samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami

budowlanymi,  którą  może  sprawować  osoba  posiadająca

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem  Izby

Inżynierów Budownictwa

[16]     

       

Inwestor osoba  fizyczna  lub  prawna,  inicjator  i  uczestnik  procesu

inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację

zamierzonego zadania

[17]     

       

Kierownik budowy samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z bezpośrednim  kierowaniem  organizacją  placu  budowy

i procesem  realizacyjnym  robót  budowlanych,  posiadająca

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem  Izby
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Inżynierów Budowlanych

[18]     

       

Klasa betonu liczbowy  symbol  określający  wytrzymałość  betonu  na  ściskanie

w warunkach normowych

[19]     

       

Kontrola techniczna ocena  wyrobu  lub  procesu  technologicznego  pod  kątem jego

zgodności  z  Polskimi  Normami,  przeznaczenie  i  przydatnością

użytkową

[20]     

       

Kosztorys dokument  określający  ilość  i  wartość  robót  budowlanych

sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru

robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów

pośrednich i zysku

[21]     

       

Kosztorys

powykonawczy

sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-

wartościowe  zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian

technicznych  i  technologicznych  dokonywanych  w  trakcie

realizacji robót

[22]     

       

Materiał budowlany ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących

prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów

wszelkiego  rodzaju  obiektów  budowlanych  oraz  ich  części

składowych

[23]     

       

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego

inwestycji,  w  toku  realizacji  robót  budowlanych,  polegająca na

kontroli  zgodności  realizacji  z  założeniami  projektu  oraz

wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

[24]     

       

Nadzór inwestorski forma  kontroli  sprawowanej  przez  inwestora  w  zakresie  jakości

i kosztów realizowanej inwestycji

[25]     

       

Norma zużycia określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość  (ilość)

jakiegoś  składnika  niezbędną  do  wytworzenia  produktu

o określonych cechach jakościowych

[26]     

       

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla

stanowiąca  całość  techniczno-użytkową  wraz  z instalacjami  i

urządzeniami, obiekt małej architektury

[27]     

       

Obmiar wymierzenia,  obliczenia  ilościowo-wartościowe  faktycznie

wykonanych robót

[28]     

       

Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych

elementów budowli  i  budynków do czasu  osiągnięcia  przez  nie

wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych

części obiektu

[29]     

       

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym

i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy  przedmiotów.  Normy

w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[30]     

       

Pozwolenie  na

budowę

decyzja  administracyjna  określająca  szczególne  warunki

zabezpieczenia  terenu  budowy  i  prowadzenia  robót
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budowlanych,  określa  czas  użytkowania  i  terminy  rozbiórki

obiektów  tymczasowych,  określa  szczegółowe  wymagania

dotyczące nadzoru na budowie

[31]     

       

Projektant samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z opracowaniem  projektu  budowlanego  inwestycji,  osoba

posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca

członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych

[32]     

       

Projekt  organizacji

budowy

zbiór  informacji  pisemnych,  wykresów,  obliczeń  i  rysunków

niezbędnych  dla  zagospodarowania  placu  budowy,  ustalenia

niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych

i zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji  budowy  sporządza

Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[33]     

       

Protokół odbioru robót dokument  odbioru  robót  przez  inwestora  od  wykonawcy,

stanowiący podstawę żądania zapłaty

[34]     

       

Przedmiar obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,

ewentualnie  z  natury  (przy  robotach  remontowych),  w  celu

sporządzenia kosztorysu

[35]     

       

Przepisy  techniczno-

wykonawcze

warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty

budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów

budowlanych

[36]     

       

Roboty  budowlano-

montażowe

budowa,  a  także  prace  polegające  na  montażu,  modernizacji,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[37]     

       

Roboty

zabezpieczające

roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już

wykonanych  lub  będących  w  trakcie  realizacji  robót

inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających

może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub

wygrodzeń,  odwodnienia  itp.  albo  też  są  to  nieprzewidziane,

niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii  lub

katastrofie budowlanej.  Roboty zabezpieczające mogą wystąpić

na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu

robót  na czas  dłuższy,  a  stan zaawansowania obiektu  wymaga

wykonania  tych  robót  dla  ochrony  obiektu  przed  wpływami

atmosferycznymi  lub  dla  zapobieżenia  wypadkom  osób

postronnych

[38]     

       

Roboty zanikające roboty  budowlane,  których  efekty  są  zakrywane  w  trakcie

wykonywania kolejnych etapów budowy

[39]     

       

Rusztowanie konstrukcja  jednorazowa  (na  ogół  drewniana),  systemowa

wIelokrotnego  użytku  (z  rur  stalowych  lub  aluminiowych)  lub

specjalna  (np.  wisząca),  służąca  jako  pomost  roboczy,  do

wykonywania robót  na poziomie przekraczającym dopuszczalną

przepisami, bezpieczną pracę na wysokości
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[40]     

       

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i  podziemne przewody

i urządzenia

[41]     

       

Wada techniczna efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie

technologicznym  powodujący  ograniczenie  lub  uniemożliwienia

korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  za  co

odpowiedzialność ponosi wykonawca

[42]     

       

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego

spełniania  przewidywanych  funkcji  technologiczno-użytkowych.

Zadanie  budowlane  może  polegać  na  wykonaniu  robót

związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  obiektu

budowlanego 

[43]     

       

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

które uzyskały certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren przeznaczony pod urządzenia zlokalizowany jest w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Spółdzielczej i

dotyczy działki  nr  140/8. W terenie znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, zieleń oraz istniejący plac

zabaw. W miejscu lokalizacji nowego elementu placu zabaw obecnie znajduje się trawnik. 

Działka w obrębie projektowanej lokalizacji jest płaska. Brak sieci infrastruktury oraz drzew i krzewów

kolidujących z projektowanym założeniem. 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

• zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót;

• przekazanie terenu robót całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie;

• ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

• wydanie dziennika budowy;

• odbiór robót.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

• przejęcie placu budowy;

• zabezpieczenie robót w czasie ich trwania;

• oznakowanie  placu  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego  i  odpowiednim

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);

• zabezpieczenie materiałów i  sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia

spisania protokołu odbioru robót;

• sukcesywne  porządkowanie  placu  budowy,  usuwanie  na  bieżąco  zbędnych

materiałów, opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń;

8



• zabezpieczenie  przed  zanieczyszczeniem  gleby  szkodliwymi  substancjami,  a  w  szczególności

paliwem i olejami;

• zabezpieczenie  przed  zanieczyszczeniem  roślinności  znajdującej  się  na  terenie  budowy  i  na

terenach przyległych;

• odpowiedzialność  za  wszystkie  zanieczyszczenia i  uszkodzenia  własności  publicznej  i prywatnej,

powstałe podczas wykonania robót;

• teren  budowy  lub  robót  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom

nieupoważnionym;

• wydzielić drogi komunikacyjne;

• wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  ochronę

własności  publicznej  i  prywatnej.  Roboty  nie  mogą  naruszać  interesów  osób  trzecich.  W  tym  celu

Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty,  aby nie stwarzać sytuacji

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy (tablice 

informacyjne i ewentualnie owinięcie obszaru kolorową taśmą, rozpiętą na słupkach).

W czasie prowadzenia prac ciężkiego sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu

budowy przed wstępem osób trzecich. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby wykluczyć ich

wstęp w pobliże prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie

ochrony środowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom

odpowiedniego  zaplecza  socjalno  –  sanitarnego  oraz  środków  ochrony  osobistej  tj.  odzież  ochronna,

maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest

do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem

robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  wszystkich  obowiązujących  przepisów

prawnych  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  utrzymywał  środki  ochrony

przeciwpożarowej  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  odpowiednich  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i  osłonięcia wymagają wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a

także  inne  urządzenia  infrastruktury  znajdujące  się  w  obrębie  terenu  opracowania  i  na  drogach

dojazdowych do niego (np. latarnie i ławki), które mogą być uszkodzone podczas prac ciężkiego sprzętu.

Składowanie  materiałów  budowlanych  należy  zorganizować  w  miejscach  wyznaczonych  aby

niepotrzebnie nie niszczyć trawników nieobjętych budową.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

 W  trakcie  realizacji  inwestycji  zakłada  się  występowanie  robót  tymczasowych  związanych  z

urządzeniem  placu  budowy,  zachowaniem  bezpiecznych  warunków  wykonania  robót  budowlanych,

zabezpieczeniem ppoż., eliminacją ewentualnych okoliczności uciążliwych dla terenów sąsiednich.  

Prace towarzyszące:
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• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich;

• organizacja placu budowy;

• oświetlenie tymczasowe placu budowy;

• wewnętrzny transport materiałów;

• przygotowanie materiałów;

• utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych;

• czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych;

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków

informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany  jest  do  dostarczenia  i  zainstalowania  tymczasowego  ogrodzenia

zabezpieczającego  plac  budowy,  oznakowanego  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego,

przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. 

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej  specyfikacji

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV):

Działy:

45000000-7 Roboty budowlane 

Grupy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasy:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategorie:

45233140-2 Roboty drogowe

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

• Materiały  wykorzystane do wykonywania robót  objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać

wymogi odnośnie przepisów i  być dopuszczone do stosowania w budownictwie  na podstawie

atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych.

• Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  takich

właściwościach  użytkowych  umożliwiających  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie

wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli  jakości

materiałów i wyrobów

• Przechowywanie  materiałów  i  ich  składowanie  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami

producenta tak, aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót.
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• Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą

one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość

i właściwości. 

• Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane i

używane  w  trakcie  realizacji  robót  odpowiadały  wymaganiom  określonym

w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

• Wyroby  budowlane  i  materiały  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac

budowy,  nie  uzyskujące  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  brak

atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z

terenu budowy.

• Wykonawca  odpowiada  za  zabezpieczenie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  na  placu

budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

• Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych dla konkretnego rodzaju robót.

• Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie

przewidzianym umową.

• Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania robót,  ma być  utrzymany

w dobrym stanie i  gotowości  do pracy. Powinien być zgodny z  normami  ochrony środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  robót,  właściwości  przewożonych  materiałów  i  wyrobów  oraz  nie

spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych.

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usuwania  na  własny  koszt  wszelkich  zanieczyszczeń

spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

• Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu

budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami

umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  w  terminie

przewidzianym umową.

• Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
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5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  postanowieniami

umowy,  pozwoleniem  na  budowę,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  odpowiednimi

normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót

oraz  poleceniami  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  i  innych  osób  uprawnionych  do  kontroli

budowy.

• Wprowadzenie  jakichkolwiek  zmian  w  trakcie  realizacji  budowy  wymaga  pisemnej  zgody

Zamawiającego. 

• Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wykonanie  wszystkich  elementów  robót

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

• Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wykonaniu  robót

zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  poprawione  przez

Wykonawcę na własny koszt.

• Decyzje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i

elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych. 

• Polecenia  inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy

posiadającego  odpowiednie  przygotowanie  zawodowe  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji

technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik

budowy  dostarczy  Zamawiającemu  kserokopię  posiadanych  uprawnień  budowlanych  oraz

kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby.

• Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót:

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów budowlanych

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  wszystkich  niezbędnych  atestów,  certyfikatów

zgodności lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie

inspektora nadzoru inwestorskiego.

• Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót,

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą, by roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

• Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów:

Wykonawca ma obowiązek:

• Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości.

• Przestrzegać  warunków  transportu  i  przechowywania  wyrobów  w  celu  zapewnienia

ich odpowiedniej jakości.

• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót.
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6.3. Dokumentacja budowy:

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić,  przechowywać  i  zabezpieczyć

następujące dokumenty:

• dziennik budowy;

• atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów;

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót.

Dziennik Budowy

•   Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego   i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa

na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w Prawie budowlanym.

•  Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

•  Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem

osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,

bez przerw, na oryginałach i kopiach stron.

•   W  razie  konieczności  wprowadzenia  poprawek  do  dokonanych  wcześniej  wpisów  tekst

niewłaściwy należy skreślić  w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść

właściwą – wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w

formie wpisu do dziennika budowy.

•    Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

•   Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

•    Decyzje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

•    Prawo  do  dokonywania  wpisów,  oprócz  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru

inwestorskiego,  przysługuje  również:  Przedstawicielom  państwowego  nadzoru  budowlanego,

Zamawiającemu, Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na

budowie (w ramach dokonywania czynności kontrolnych).

•  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania

poleceń Wykonawcy robót.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

odbiorów robót;

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję prowadzoną na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

• Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

• Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  inwestorskiego

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie z dokumentacją

projektową i STWiOR.  Obmiaru robót należy dokonywać w jednostkach miary, z dokładnością i w sposób

określony  w  przedmiarze  robót  i  odpowiednich  katalogach  nakładów  rzeczowych,  stanowiących

podstawę  sporządzenia  przedmiaru.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę

utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia

pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności

wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów:

odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór ostateczny.

8.2. Odbiór częściowy

• Odbiór  częściowy  polega  na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót,  stanowiących

zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową. 

• Odbiór  częściowy  danego  zakresu  robót  nastąpi  po  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego zapisu o gotowości  do odbioru  w dzienniku budowy oraz  pisemnym powiadomieniu

Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem   3 dni roboczych.

14



• Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru    i

zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia.

• Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  

8.3. Odbiór końcowy robót

• Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  wchodzących

w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości.

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez

Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i

powiadomieniem  o  tym  Zamawiającego  z  wyprzedzeniem  3  dni  roboczych.  Na  tej  podstawie

Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót.

• Komisja  odbiorowa,  w  skład  której  wchodzą  przedstawiciele  Zamawiającego  

i Wykonawcy, w obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego i kierowników robót dokonuje wizualnej

oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych,  atesty,  certyfikaty  zgodności,

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.).   

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uczestniczenia  w  odbiorze.  W  przypadku  jego

nieobecności,  pomimo  powiadomienia,  nie  wstrzymuje  się  czynności  odbiorowych.  

W  takim  wypadku  Wykonawca  traci  jednak  prawo  do  zgłaszania  zastrzeżeń  i  uwag

co do treści protokołu.

• Z  przeprowadzonych czynności  odbiorowych sporządza się protokół,  który  powinien zawierać

ustalenia  poczynione  w  trakcie  odbioru  i  być  podpisany  przez  upoważnionych  przedstawicieli

Wykonawcy  i  Zamawiającego.  Każda  ze  stron  uczestnicząca  w  odbiorze  otrzymuje  egzemplarz

protokołu odbioru. 

• Zauważone  w  trakcie  odbioru  robót  usterki  i  braki  (również  w  stosunku  do  kompletności

wymaganych  dokumentów)  stwierdza  się  w  wykazie  stanowiącym  załącznik  do  protokołu  odbioru

końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były

wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty

stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie

zgłosił  zastrzeżenia  co  do  treści  odpowiedniego  polecenia,  a  inspektor  nadzoru  inwestycyjnego

ponownie potwierdził swoje polecenie.

• Usterki  i  braki,  stwierdzone w czasie  odbioru  Wykonawca winien usunąć  własnym kosztem w

terminie  ustalonym  w  protokole  odbioru.  O  usunięciu  usterek  Wykonawca  zawiadamia  inspektora

nadzoru inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po protokolarnym

stwierdzeniu  usunięcia  usterek  czynności  odbioru  uznane  są  za  zakończone,  co  stanowi  początek

przebiegu okresu gwarancyjnego.

• Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

• Jeżeli  wady  stwierdzone  w czasie  odbioru  uniemożliwiają  użytkowanie  obiektu  budowlanego

zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  lub  żądać  wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.
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.8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny

        Jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości  poszczególnych  elementów  robót  w  okresie

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

  Przed  upływem  terminu  gwarancji  Zamawiający  zwołuje  odbiór  pogwarancyjny

ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu

stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót.

         Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego.

.

.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego

    Do odbioru częś

ciowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następującedokumenty:

• dziennik budowy,

• atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne.

9. Sposób rozliczenia robót

• Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.

• Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na

podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie.

• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się

na jej wykonanie.

• Cena jednostkowa obejmować będzie:

• robociznę bezpośrednią,

• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzętu  na

 teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy itp.)

• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty

urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  koszty  dotyczące  oznakowania

robót,  wydatki  dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ubezpieczenia  oraz

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych

 wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. Przepisy związane

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano

na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.)
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• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  25  czerwca  2021  r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  roku  w  sprawie  dziennika  budowy,

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  czerwca 2003r.  w sprawie  szczegółowego zakresu

robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-1

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru

robót drogowych w ramach wykonania następującego zadania:  „Projekt budowlany rozbudowy placu

zabaw przy ul. Spółdzielczej ”.

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  zawierają  wszelkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.

 Obejmuje ona m.in. następujące prace:

1.1.1. Prace ogólne

• Wykonanie prac przygotowawczych polegających na przygotowaniu terenu i montażu urządzeń

        niezbędnych do wykonania robót drogowych.

• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 15 cm.

• Ułożenie warstwy z piasku i humusu gr. 10cm;

• Ułożenie geowłókniny z wszytymi nasionami traw.

• Ułożenie nawierzchni bezpiecznej z kauczukowych mat przerostowych o wys. min. 2,2cm i 

        wymiarach max. 100x150cm.

1.2. Określenia podstawowe

        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

 Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w  Specyfikacji

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt 

2.2. Stosowane materiały

• Piasek  do  nawierzchni  drogowych  frakcja  0,5-2mm;  Piasek  powinien  spełniać  wymagania

obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć

frakcje różnych wymiarów tj. piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Piasek

średnio lub gruboziarnisty stosowany na warstwę odsączającą powinien spełniać wymagania normy

BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek należy składować w warunkach

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

• Humus pozyskany z rozbiórki;

• Trawa w rolce;

• Kauczukowe maty przerostowe o wys. min. 2,2cm i wymiarach max. 100x150cm,

19



o wys. swobodnego upadku min. 2,9m

Parametry mat przerostowych:

Maksymlany wymiar mat  - 100 x 150 cm,

Minimalna grubość mat - 23mm

Kolor - czarny

Minimalna wysokość upadku - 2,9m

Maty powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176:2009 oraz atest PZH. 

• Geowłóknina z nasionami traw:

Parametry:

Zastosować włókninę z wszytymi nasionami traw o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych,

wytwarzaną z włókien bawełnianych, wełnianych, wiskozowych, włókien chemicznych PES, PA i ich

mieszanki. Osnowa przeszywająca – jedwab poliestrowy, wiskozowy. 

Minimalna masa jednostkowa -150g/m2;

Minimalna siła zrywająca określona metodą pasków- 15/3 daN (wzdłuż/wszerz) 

Minimalna warstwa humusu na geowłókninę: -  2cm

Biowłóknina  powinna  posiadać  świadectwo  zgodności  zawierające:  podstawowe  parametry

techniczne  wyrobu,  datę  produkcji  oraz  nieprzekraczalny  termin  wbudowania,  a  atkże  atest  PZH.

Ponadto powinno zostać załączone świadectwo kwalifikacji  zastosowanych w biowłókninie nasion.

Zastosować miesankę traw zawierających m.in. kostrzewę I życicę. 

• szpilki lub kołki z drzewa;

• sznurek polipropylenowy;

• inny materiał niezbędny do wykonania robót;

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• łopaty,

• taczki,

• koparka samojezdna,

• wibrator powierzchniowy elektryczny,

• piła do cięcia kostki,

• równiarka samojezdna,

• wszelki sprzęt niezbędny do wykonania robót zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki  sprzęt  i  narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  wykonywanych robót,  mające

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu
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Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód samowyładowczy i samochód dostawczy,

względnie  inny,  gwarantujący  bezpieczny  transport,  chroniący  sprzęt  i  materiały  przed  uszkodzeniem.

Grunt należy wywieźć samochodami samowyładowczymi.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót:

5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych 

• Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  Głównego

Urzędu Geodezji i Kartografii.

• Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

• Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Zamawiającego  lub  Inżyniera  o  wszelkich

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i raperów roboczych.

• Wykonawca powinien sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w podkładzie  geodezyjnym dla

projektu są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.

• Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych

określonych w projekcie, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego.

• Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.

• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w

czasie trwania robót.

• Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do

obowiązków Wykonawcy.

5.2.3. Ułożenie geowłókniny z nasionami traw

Geowłókninę z nasionami traw należy układać na glebie przykrytej  kilkucentymetrową warstwą

humusu - do 10 cm a następnie należy ją zamocować kołkami z drzewa. 

Na tak zamocowaną geowłókninę nakłada się ponownie ok. 2 cm warstwę humusu i utrzymuje w

stanie wilgotnym przez okres miesiąca. 

W przypadku braku opadów atmosferycznych należy zabudowaną geowłókninę zwilżać nawet do 6-ciu

tygodni.

Do mocowania stosuje się szpilki lub kołki z drzewa a także sznurek polipropylenowy.

5.2.4. Rozścielenie humusu i wykonanie trawników

Humus  powinien  zostać  rozścielony,  na  terenie  pod wykonywane trawniki.  Można  wykorzystać

ziemię żyzną pozyskaną jeżeli: nie jest ona zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemikaliami,

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość

mikroelementów,  zawartość  materiałów obcych (kamienie).  Przed użyciem ziemię dokładnie nasączyć

wodą i nie wolno dopuścić do całkowitego przesuszenia, nawozić po 2-3 tygodniach. 

Na  naruszonym  obszarze,  obszarze  poza  nawierzchniami  należy  wykonać  nawierzchnię

trawnikową z rolki. 
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Przygotowanie podłoża

Teren  należy  dokładnie  wyrównać  i  oczyścić  z  korzeni,  kamieni,  śmieci  czy  pozostałości  po  budowie.

Następnie należy przekopać podłoże przy pomocy szpadla lub glebogryzarki (jeśli teren jest duży) i usunąć

chwasty.  Warto  pamiętać,  że  stosowanie  preparatów  chemicznych  nie  pozostaje  bez  wpływu  na

środowisko i w pierwszej kolejności rozważyć mechaniczne usunięcie chwastów. Przygotowując teren pod

trawnik, należy zadbać o odpowiednią kwasowość gleby. Podłoże powinno mieć lekko kwaśny odczyn

(pH  5,5-6,5),  być  średnio  wilgotne,  próchnicze  i  przepuszczalne. Jeśli  gleba  jest  zbyt  kwaśna,  należy

wykonać  zabieg  wapnowania,  dodając  do  niej  mielonej  kredy  lub  dolomitu.  Wapnowanie  najlepiej

przeprowadzić  jesienią,  minimum 2-3  tygodnie  przed założeniem trawnika.  Ziemię słabej  jakości  warto

użyźnić nawozem organicznym lub mineralnym. Wapnowania i nawożenia nie wolno łączyć – między tymi

dwiema czynnościami należy zachować co najmniej 2-3 tygodnie przerwy. Ostatni etap przed rozłożeniem

trawy to wyrównanie terenu przy użyciu walca ogrodowego.

Rozkładanie trawy z rolki

Trawa  z  rolki  powinna  być  rozkładana  w  ciągu  2-3  dni  od  ścięcia.  Przed  rozłożeniem należy

dokładnie  obejrzeć  trawę.  Powinna  być  ładna,  gęsta,  pozbawiona  chwastów,  plam  i  innych  oznak

chorobowych. Zdarza się, że na dostarczonej trawie widoczny jest biały nalot, który pojawił się w trakcie

transportu. W takiej sytuacji po rozłożeniu należy opryskać trawnik środkiem grzybobójczym. Trawa w rolce

musi  mieć odpowiednią,  zwartą  strukturę.  Jeśli  płaty  rozpadają się  po  uniesieniu  za jedną z  krawędzi,

oznacza to, że darń jest przesuszona. Podłużne kawałki trawy należy układać ciasno, jeden przy drugim na

tzw. zakładkę. Pierwszą rolkę w szeregu rozwijamy całą, drugą tniemy na pół, trzecią układamy w całości,

kolejną znów przecinamy itd. Dzięki temu trawnik będzie wyglądał jednolicie, a miejsca, w których płaty

trawy łączą się ze sobą, pozostaną mniej widoczne. Trawę w rolce trzeba dokładnie docisnąć do podłoża

–  w  przeciwnym  razie  wytworzą  się  pęcherze  powietrza  w  postaci  brzydkich  wybrzuszeń.  W  dalszej

kolejności należy przyciąć brzegi trawnika ostrym narzędziem, a ucięte miejsca w razie potrzeby uzupełnić

ziemią, która uchroni je przed usychaniem. Rozłożona trawa powinna być wyrównana przez wałowanie i

obficie  podlewana przez  kolejne  2-3  tygodnie.  Dziennie  musimy  przeznaczyć ok.  10-15  l  wody  na m2

trawnika.  Jeśli  pomiędzy  płatami  darni  pojawią  się  przerwy,  należy  wypełnić  je  ziemią  i  uzupełnić

kawałkami trawy lub obsiać mieszanką nasion.

Pielęgnacja trawnika

Należy zaczekać z chodzeniem po trawniku, a tym bardziej z jego intensywnym użytkowaniem, ok.

2-3  tygodnie.  W  tym  czasie  trawa  zdąży  się  ukorzenić,  stanie  się  mocniejsza  i  unikniemy  ryzyka  jej

przesuszenia. Bardzo ważne jest obfite i częste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po rozłożeniu. 

5.2.5. Ułożenie kauczukowych mat przerostowych

• Oczyścić powierzchnię pod maty.

• Oznaczyć powierzchnię przeznaczoną pod maty.

• Maty przerostowe mają wymiary 150×100 cm. Należy zaplanować rozkład mat tak, aby uniknąć

niepotrzebnych cięć materiału.

• Przed  położeniem  mat  przerostowych  należy  wyrównać  i  wykorytować  teren  uzupełniając

ewentualne wgłębienia gruntu

• Rozłożyć warstwę humusu wymieszanego z piaskiem gr. 10cm.

• Na przygotowany teren rozłożyć geowłókninę z nasionami traw.

• Następnie należy ułożyć maty przerostowe na oznaczonej wcześniej powierzchni. W razie potrzeby

przyciąć krawędzie maty.
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• Maty  należy  połączyć  za  pomocą  opasek  zaciskowych  (co  20  cm)  wzdłuż  krawędzi  maty.

Odstające końcówki  opasek przyciąć lub schować pod matę. Rogi  mat należy połączyć przy

pomocy dwóch opasek.

• Należy użyć szpilek na rogach oraz w połowie szerokości każdej maty przerostowej.

• Upewnić się, że krawędzie mat są solidnie przytwierdzone. 

• Na obrzeżach odwinąć krawędź maty (ok. 15cm) następnie wykopać wgłębienie na głębokość

ok. 5cm i przytwierdzić. 

• Przysypać zewnętrzne krawędzie mat ziemią dla wyrównania powierzchni i ukrycia krawędzi.

            6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

            6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

  Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzenia  jakości  wykonania  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  wykonania  robót  i

uporządkowania  terenu  po  wykonanych  robotach.  Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą

posiadać odpowiednie  atesty,  certyfikaty  zgodności  lub aprobaty techniczne.  Fakt  dokonania kontroli

kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

Kontrola jakości robót  powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych;

• kontrolę kompletności wykonania robót;

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do  przedmiotowych  norm

i przepisów;

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót

 Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar robót drogowych związanych z zagospodarowaniem terenu 

• Usunięcie ziemi urodzajnej humus.....................................................................................................m2

• Ułożenie warstwy piasku zmieszanego z humusem  .....................................................................m2

• Ułożenie geowłókniny z nasionami traw..........................................................................................m2

• Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych.....................................................................................m2

• Rozścielenie humusu............................................................................................................................m2

• Wykonanie trawników.........................................................................................................................m2

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny

być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  przy  współudziale  komisji

wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót. 

23



9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9. 

.

10. Przepisy związane

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.

• PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

• PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

• PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

• BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-2

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru

robót w zakresie kształtowania terenu w ramach wykonania następującego zadania:  „Projekt budowlany

rozbudowy placu zabaw przy ul. Spółdzielczej ”.

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  zawierają  wszelkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.

 Obejmuje ona m.in. następujące prace:

1.1.1. Montaż wyposażenia placu zabaw

• wykonanie wykopów pod fundamenty,

• wykonanie fundamentów wraz z montażem elementów,

• zasypanie wykopów.

1.1.3. Montaż wyposażenia terenu (ławka)

• wykonanie wykopów pod fundamenty,

• wykonanie fundamentów wraz z montażem elementów.

1.2. Określenia podstawowe

        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

        Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

    Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w  Specyfikacji

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Na  potrzeby  opracowania  niniejszej  dokumentacji  zastosowano  referencyjne  urządzenie

montowane  przez  zabetonowanie  w  fundamentach. Zamieszczona  ilustracja  nie  wskazuje  dostawcy

urządzenia,  a  jedynie  obrazuje  formę,  wzornictwo,  kształt,  kolorystykę  oraz  schemat  funkcjonalno  -

użytkowy urządzenia, które ma stanowić wyposażenie terenu.

Na etapie  składania  ofert  przez  wykonawców,  w celu  umożliwienia  ich  oceny,  każdy  oferent

powinien przedstawić inwestorowi -  wraz z ofertą - karty techniczne urządzenia oraz kopie certyfikatów

potwierdzających zgodność urządzeń z normą PN-EN 16630:2015-06. Karty techniczne powinny zawierać

dane techniczne oraz ilustracje urządzenia aby stanowić mogły podstawę oceny ofert. 

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

• Wyposażenie placu zabaw:

Na terenie placu zabaw zaprojektowano jedno urządzenie zabawowo-sprawnościowe:
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W skład urządzenia wchodzi:

• 3x wieża czworokątna 

• 2x dach czterospadowy 

• 1x przejście tunelowe 

• 1x zjeżdżalnia 

• 1x spirala 

• 1x drabinka łukowa-linowa 

• 1x wejście wspinaczkowe 

• 1x balkonik 

• 1x liczydło 

• 3x bariera w4 

• 1x bariera zegar

DANE TECHNICZNE:

Max. wysokość upadku: 1,2 m 

Wymiary (dł x szer x wys): 4,84 x 2,79 x 3,40 m 

Wymiary strefy bezpiecznej: 8,2 x 5,7 m 

UWAGA:

Należy zastosować elementy n/w lub równoważne zgodnie z poniższymi wymaganiami:

• zachowanie kategorii i funkcji urządzenia, materiałów, wymiarów oraz kolorystyki;

• zachowanie  stref  bezpieczeństwa  (strefa  bezpieczeństwa  nie  mogą  się  zazębiać  ze  strefami

urządzeń istniejących);

• urządzenia posiadające atesty, certyfikaty/deklaracje zgodności dopuszczające do użytkowania.

• Ławka  z oparciem (1szt.) i podłokietnikami o dł. 185cm; Ławka identyczna jak ławki istniejące zlokalzio-

wane na placu zabaw;

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• łopaty,

• młotek murarski,

• pion, 

• poziomica,

• linia murarska (łata),

• kastra murarska drewniana lub metalowa,

• taczki,

• betoniarka,

Wszelki  sprzęt  i  narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  wykonywanych robót,  mające

niekorzystny wpływ na środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny 

transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się

w pobliżu miejsca wykonywanych robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i

higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych.  Szczegółowe  dane

dotyczące  wykonania  robót  montażowych  należy  przyjmować  zgodnie  z  warunkami  producenta

stosowanych preparatów.

5.2.1. Wykonanie fundamentów i montaż wyposażenia terenu

Sposób zamontowania urządzeń, będący warunkiem prawidłowego i zgodnego z normami posa-

dowienia i późniejszego użytkowania urządzeń, powinien przebiegać zgodnie z instrukcją montażu produ-

centa. Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje w gestii wyko-

nawcy, ściśle według instrukcji montażu producenta, opracowanej zgodnie z normami.

Dobór wielkości i głębokości fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji urządzeń. Jakiekolwiek

zmiany sposobu posadowienia urządzeń, ze względu na konieczność określenia sposobu instalacji w proce-

sie uzyskiwania certyfikatu na urządzenie, mogą być wprowadzane jedynie przez producenta urządzeń lub

wporozumieniu z nim.
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Zaleca się by montażu dokonywała wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń. 

UWAGA!

W obrębie podanych stref bezpieczeństwa nie mogą znajdować się krzewy lub drzewa, aniżadne inne ele-

menty mogące powodować zagrożenie użytkowników podczas zabawy (np. betonowe krawężniki, stu-

dzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni amortyzującej uwzględniają zasięg stref bezpieczeństwa wokół zapro-

jektowanych urządzeń.

Strefy upadku z urządzeń, w których użytkownik pozostaje w ruchu niewymuszonym nie

mogą na siebie zachodzić.

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 

6.

6.2. Kontrola jakości robót

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty,  certyfikaty

zgodności lub aprobaty techniczne. 

Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakości robót  powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych,

• kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do  przedmiotowych  norm  i

przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji  technicznej nr

ST –  0  punkt  7.  Podstawą  dokonania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonanych  w  ramach

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robót są:

• dla wykopów pod fundamenty...............................................……........................………..m3

• dla wykonanie fundamentów................................................……........................……..…..m3

• dla montażu wyposażenie placu zabaw ...............................…….....................……..….. kpl.

• dla montażu ławki ................................................…….........................………................….. szt.

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8. 

Roboty budowlane powinny być odebrane i  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przy współudziale komisji  wyznaczonej  przez Zamawiającego. Odbiór  powinien być przeprowadzony w

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
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9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. Podstawą

płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  robót  zawartych  w  wycenionym  przez  wykonawcę

przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną określony jest w opisie.

10. Przepisy związane

Normy

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne,

• PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja

i zgodność,

• PN-EN 197-1:2012 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku,

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu,

Inne dokumenty i instrukcje

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.
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