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ST4.1
Wymagania ogdlne
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamkniety.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamknigty.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspdine
dla rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaC zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi
dla wszystkich dziatéw robot, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W
skfad robot wchodza wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukornczenia rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

1) Prace branzy budowlanej okreslone w Opisie robét sanitarnych

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktdre zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore
bedg niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementdw z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci:

» Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegdlnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie moga wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zgdac
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub
zaistnienia wszelkich szkod, ktore wyniknetyby z powodu btedow w dokumentacii projektowe;.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisdbw administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegoinosci:



Ochrona Srodowiska 0.8

Inspekcja Pracy P.ILP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy :BHP
Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zgda¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynnosci lub kontroli, o ktére poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.
Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i
wymogow technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych
dostawcdw medidw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robot, ich odbioru,
prob, dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w
trakcie wykonywania robot. Koszty te muszg byé z goéry uwzglednione w cenie ofertowe;
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg byC umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.3. Laczna (ryczaltowa) cena za dostawe robét

Niniejsze szczegdtowe warunki techniczne SWT, tabela elementow scalonych (Slepe kosztorysy)
oraz zatgczone rysunki mogq nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow,
szczegbtdw ani elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i
rzutach pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w
ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposob domysiny sg niezbedne do petnego
ukoniczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania
poszczegdlnych elementow oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak
rowniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robot przewidzianych do wykonania, stwierdza, Ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktére mogtyby zostaé
pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,



robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

dokumentacji _budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w
rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa,

organie _samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,




kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreSlone z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznoS¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,




istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie”
(EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robodt
podstawowych,

robocie podstawowe] - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okre$lony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzedne punktdw gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catoSci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie



obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢ podstawg do
ewentualnych roszczen lub niewykonania cato$ci zadania.

1.5.3. Zgodnos$¢ rohét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw nalezy zwrdci¢ sie do projektanta o
wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
ST.

WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majq wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i droég dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz



produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniac wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot,
chyba Zze postanowienia ogoine lub szczegdlowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegoinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czes$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
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Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne,
Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i
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prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorbw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecers Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robodt
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robé6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja oceni pomniejszong  warto§¢  wykonywanych  robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

h) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér ostateczny
(korcowy) robdt”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

8.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz.1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
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jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

8.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, II, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Platnosci.

Nalezy wykonac zakres robot wymieniony w ST1. ,Warunki ogdlne”

Cena robét obejmuije:

e prace pomiarowe i pomocnicze

» transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

» zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

» zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

» przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

» czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z miejsca
rozbiérki do konteneréw

« zatadunek i wytadunek gruzu

»  koszt sktadowania i utylizacji gruzu

» uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt
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ST4.2
INSTALACJA WENTYLACJI
Kod CPV 45331210-1

1. WSTEP
1.1.Nazwa zadania.
Specyfikacja techniczna ,,Instalacja wentylacji i klimatyzacji” odnosi si¢ do wymagarn dotyczacych
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach zadania ,Budowa
budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego, budynku warsztatowo — garazowego,
budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia odpadow, budowy zbiornika zapasu wody,
wykonanie ogrodzenia powyzej 2,2m, miejsc postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowe;
w kompleksie wojskowym K-0134 w Biatobrzegach , gmina Nieporet , teren zamkniety”.

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
okre$lonych w pkt. 1.1.
Wymagania niniejszej ST nalezy stosowa¢ w powigzaniu z ST-Ogélna oraz ST branzy elektrycznej i
AKP w zakresie automatyki, sterowania i okablowania.
Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz przewoddw,
- montaz urzadzen,
- badania instalacjj,
- uruchomienia instalacji.
Szczegotowy zakres robot wg dokumentacii projektowe;.

1.3. Nazwy i kody roboét.
CPV - 45331210-1- Instalacja wentylacji.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdine”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdine”.

2.2. Urzadzenia.

a) centrala wentylacyjna MISTRAL SLIM 600EC + RC6 - 2pkl - lub rownowazna
Wydatek powietrza Ln — 600m3/h
Wydatek powietrza Lw — 600m3/h
Ci$nienie dyspozycyjne p=150Pa
Nagrzewnica wstepna, elektryczna PTC N=2,0kW
Nagrzewnica wtorna, elektryczna PTC N=2,0kW
Wymiennik przeciwpradowy

b) centrala wentylacyjna MISTRAL P 1600EC
Wydatek powietrza Ln — 1600m3/h
Wydatek powietrza Lw — 1600m3/h
Cisnienie dyspozycyjne p=200Pa
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Nagrzewnica wtorna, elektryczna N=4,0kW
Wymiennik przeciwpradowy
c) centrala nawiewno- wywiewna -2kpl (wykonanie zewnetrzne)
Wydatek powietrza Ln — 3300m3/h:
Wydatek powietrza Lw — 3300m3/h:
Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=350Pa
Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=350Pa
Nagrzewnica glikolowa N=13,2kW, glikol propylenowy 30%
Chtodnice freonowa N=25,4kW
Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia
d) centrala nawiewno- wywiewna (wykonanie zewnetrzne)
Wydatek powietrza Ln — 3300m3/h:
Wydatek powietrza Lw — 3300m3/h:
Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=350Pa
Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=350Pa
Nagrzewnica glikolowa N=13,2kW, glikol propylenowy 30%
Chtodnice freonowa N=25,4kW
Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia
e) centrala nawiewno- wywiewna (wykonanie zewnetrzne)
Wydatek powietrza Ln — 1900m3/h:
Wydatek powietrza Lw — 1900m3/h:
Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=300Pa
Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=300Pa
Nagrzewnica glikolowa N=7,6kW, glikol propylenowy 30%
Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia
f) centrala nawiewno- wywiewna (wykonanie zewnetrzne)
Wydatek powietrza Ln — 3800m3/h:
Wydatek powietrza Lw — 3800m3/h:
Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=400Pa
Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=400Pa
Nagrzewnica glikolowa N=15,2kW, glikol propylenowy 30%
Chtodnice freonowa N=29,5kW
Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia
g) centrala nawiewno- wywiewna (wykonanie zewnetrzne)
Wydatek powietrza Ln — 1700m3/h:
Wydatek powietrza Lw — 1700m3/h:
Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=250Pa
Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=250Pa
Nagrzewnica glikolowa N=6,8kW, glikol propylenowy 30%
Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia
h) centrala nawiewno- wywiewna (wykonanie zewnetrzne)
Wydatek powietrza Ln — 2000m3/h:
Wydatek powietrza Lw — 2000m3/h:
Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=250Pa
Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=250Pa
Nagrzewnica glikolowa N=7,9kW, glikol propylenowy 30%
Chtodnice freonowa N=15,7kW
Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia
i) wentylator centralny, akustycznym VAM - lub rbwnowazny
j) wentylatory tazienkowe np. typu EBB 175T z klapg zwrotng - lub rownowazne.
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k) wentylator $cienny WOJ.-40 1F o wydajno$ci 4900m3/h — lub rbwnowazny

) wentylator dachowy RUFINO SP-31D 1F

1) wentylator dachowy FEN 500/700/230 na podstawie ttumigcej PTL - lub rownowazny
m) wentylator dachowy FEN 160/900/230 na podstawie ttumigcej PTL - lub rbwnowazny
n) odsysacz spalin Global-H-1-150 z wentylatorem WPA-6-E-1-N

0) system VRV f. Daikin

Agregat VRV IV+ 14HP pompa ciepta RXYQ14U - 1szt
Jedn. wewn. kasetonowa VRV ~ FXFQ80B Q=8kW - 4szt
Jedn. wewn. scienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW — 4szt

p) system VRV f. Daikin

Agregat RXYSCQ4TV1 -1szt.
Jedn. wewn. scienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW — 4szt

r) system VRV f. Daikin

s)

t)

Agregat RXYSQ8TY1 -1szt.
Jedn. wewn. kasetonowa VRV FXZQ50A Q=5kW — 4szt

system VRV f. Daikin

Agregat RXYSCQ4TV1 -1szt.
Jedn. wewn. scienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW — 5szt

system VRV f. Daikin

Agregat RXYSCQ5TV1 -1szt.
edn. wewn. scienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW —4szt
Jedn. wewn. scienna VRV FXAQ32A Q=3,5kW - 1szt

u) system VRV f. Daikin

Agregat VRV IV+ 16HP pompa ciepta RXYQ16U - 1szt.
Jedn. wewn. $cienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW — 19szt.

w) system VRV f. Daikin

Agregat RXYSCQ5TV1 -1szt.

Jedn. wewn. scienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW - 1szt
Jedn. wewn. $cienna VRV FXAQ32A Q=3,5kW - 2szt
Jedn. wewn. $cienna VRV FXAQ50A Q=5kW - 1szt

z) klimatyzatory typu split pracujgce w uktadzie redudalnym.

Klimatyzator RZAG71NV1 / FAA7T1A Q=7.1kW - 2kpl.

z) agregat skraplajacy RXYSQ10TY1 Q=28kW f. Daikin - 3szt.
z) agregat skraplajacy ERQ140AV1 Q=15,8kW f. Daikin - 1szt.
X) agregat skraplajacy RXYSQ12TY1 Q=33.7kW f. Daikin - 1szt

2.3. Kanaly i przewody.
a). kanaty i ksztattki wentylacyjne prostokatne — wykonane z blachy stalowej ocynkowanej A/l,

b).
C).

potaczenia przewodow za pomocg kotnierzy profilowanych,

kanaty i ksztattki kotowe z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, taczone na uszczelki,
przewody elastyczne izolowane oraz nieizolowane.

d). rurociggi chtodnicze klimatyzatorow — rury miedziane wg PN-EN 12735:2003, taczone poprzez

lutowanie,

e) rurociggi skroplinowe - rury i ksztattki z PVC faczone poprzez klejenie,

2.4. Uzbrojenie kanatéw.
a) obrotowe nasady kominowe — turbowent TU 150 oraz turbowent TU 200
b) zawory wentylacyjne,
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c) kratki wentylacyjne K1+P

d) nawiewniki wirowe NW-K-315

e) anemostat wywiewny SDA 469*469

f) kratki higrosterowane typu BXC-275

g) kratki ttumigce dzwiek CGVa100 f. Swegon — lub réwnowazne,
h) kratka z zaluzjg grawitacyjng KRZ 150

i) nawiewniki Scienne EHT

j) Kklapy p.poz. Fi 125 EIS120 z sitownikiem 24V - 6szt

k) klapy p.poz. Fi 160 EIS120 z sitownikiem 24V — 4szt.

) klapy p.poz. Fi 200 EIS120 z sitownikiem 24V - 3szt.

) klapy p.poz. Fi 250 EIS120 z sitownikiem 24V —4szt
m) klapy p.poz. 500*400 EIS120 z sitownikiem 24V - 2szt
n) klapy p.poz. 400*300 EIS120 z sitownikiem 24V — 3szt
0) klapy p.poz. 400*250 EIS120 z sitownikiem 24V — 2szt
p) klapy p.poz. 400200 EIS120 z sitownikiem 24V - 1szt
r) klapy p.poz. 4007150 EIS120 z sitownikiem 24V — 1szt
s) klapy p.poz. 350*300 EIS120 z sitownikiem 24V — 2szt
t) klapy p.poz. 300300 EIS120 z sitownikiem 24V — 2szt
u) klapy p.poz. 300*150 EIS120 z sitownikiem 24V - 2szt
w) klapy p.poz. 300200 EIS120 z sitownikiem 24V — 2szt
z) klapy p.poz. Fi 160 EIS120 — 1szt.

Z) zawor p.poz. ZPP-125 - 1szt.

z) nawietrzak NOGS 150A-CC - 2szt.

———

2.5. Izolacje.
a). kanaly wentylacyjne —izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat w alu/foil
a) grubosci 100mm
kanaty nawiewne oraz wywiewne prowadzone na zewnafrz.
Po wykonaniu izolacji kanaty obudowac¢ blachg ze stali nierdzewnej.
7. grubo$ci 50mm

- kanaty czerpne..
e grubosci 30mm
- kanaty nawiewne

oraz kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w szachcie instalacyjnym .
- kanaty wyrzutowe.

b). instalacja freonowa otuliny z kauczuku syntetycznego gr 13mm,

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okre$lone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdine”.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdlne’.
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4.2. Transport urzadzen.

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu wg wytycznych producenta.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Transport kanatéw wentylacyjnych.
Transport kanatdw wentylacyjnych powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami dostosowanymi do
rozmiarow katdw i ksztattek wentylacyjnych, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

4.4, Transport izolacji.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét.

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej
,, Wymagania ogdine”.

5.2. Montaz kanatéw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne wykonac jako szczelne. Przed ich bezpoSrednim uzyciem do montazu nalezy je
wewnatrz i na stykach staranie oczy$ci¢. Kanatow i przewodoéw uszkodzonych nie nalezy uzywac.

W potaczeniach kotierzowych stosowac uszczelki z gumy miekkiej porowatej lub mikroporowate;.
Wszystkie kolana prostokatne o boku réwnym i wigkszym niz 200mm nalezy zaopatrzy¢
w kierownice powietrza.

Mocowanie kanatéw na podporach lub podwieszeniach wg PN-EN 12236:2003, stosujac podktadki
izolujgce.

Konstrukcja podpory lub podwieszenia musi wytrzymywaC obcigzenie réwne co najmniegj
trzykrotnemu ciezarowi przypadajacemu na nig odcinka kanatu. Kanaty wentylacyjne przechodzace
przez Sciany i stropy obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub materiatu
rownowaznego. Elementy regulujgce prace wentylatorow wykonane bedg w sposoéb umoZliwiajacy
tatwy dostep dla obstugi.

Przej$cie kanatéw przez przegrody budowlane wykona¢ jako szczelne i elastyczne. W miejscu styku
z przegrodg przewody na catym obwodzie oklei¢ materiatem filcowatym o gr. 5 cm.

W trakcie montazu nalezy foliowa¢ kazdy zakoriczony fragment, tak aby nie ulegty zanieczyszczeniu
wnetrza kanatow.

Po zakonczonym montazu sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji tak aby odpowiadata wymogom PN-EN
1507:2007 i PN-B-760001:1996.

5.3. Montaz instalacji freonowej.

Instalacje chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika

chtodniczego R410a wg PN EN 12735-1. taczenie przewodow z ksztattkami wykona przez
lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy
uchwytéw z wktadkg termiczna.

Po zmontowaniu instalacje przedmucha¢ azotem. Probe szczelno$ci wykona¢ azotem na ci$nienie
4,25 MPa.

Po pozytywnej prébie cisnieniowej dokona¢ osuszenia obiegu za pomocg pompy prozniowe;.
Nastepnie mozna przystapi¢ do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym R410A
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i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

5.4. Montaz urzadzen.

Montaz urzadzer wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producentow i dostawcow.

Montaz urzadzen wentylacyjnych wykonaé w sposob umozliwiajacy tatwy dostep dla obstugi.

Przy montazu jednostki zewnetrznej klimatyzatora nalezy zachowac odlegto$¢ agregatu od Sciany
minimum 30cm, nad dachu agregaty nalezy postawi¢c na konstrukcjach oraz podktadkach
amortyzacyjnych.

Centrale dachowe ustawiC na konstrukcjach oraz podktadach amortyzacyjnych. Centrale
podwieszane montowac na przektadkach z gumy twardej komorowe;j.

Uruchomienie urzadzen winien dokonaé autoryzowany serwis producenta.

5.5. Montaz izolaciji.

Roboty montazowe izolacji wykonac zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. Do wykonania izolacji
powierzchnia kanatow wentylacyjnych lub urzadzen powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych. Materiaty przeznaczone do izolacji
powinny by¢ czyste i nieuszkodzone. Izolacje nalezy trwale mocowac do $cian kanatu, styki zakleja¢
za pomocg samoprzylepnego paska folii aluminiowe;.

Izolacje trwale mocowac do Scian kanatu, styki zakleja¢ za pomocg samoprzylepnego paska folii
aluminiowe;.

Powierzchnia ptaszcza ochronnego powinna odpowiada¢ ksztattem izolowanemu kanatowi lub
urzadzeniu.

5.6. Proby i badania.

Po zakonczonym montazu sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji tak aby odpowiadata klasie A wedtug PN-
B/76001:1996.

Skutecznos¢ wentylacji sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-78/ B-10440 — Wentylacja mechaniczna,
Urzadzenia wentylacyjne Wymagania i badania przy odbiorze

Poziom dzwigku hatasu wywotanego pracq urzadzen wentylacyjnych sprawdzi¢ zgodnie z normg
PN-B-02151-02, mierzac poziom dzwieku w dB i wyniki poréwnujac z normg PN-B-10440.
Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ +/- 2 dB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogbine”.

6.2. Badanie i uruchomienie instalacji.

Wszystkie badania i pomiary winny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci robét i badania materiatéw uprawniony jest Inspektor Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore wykazg odchylenia cech od ww. powinny by¢ ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy.

Wytyczne badania instalacji.

Pomiary na instalacji:

- pomiar strumienia objetosci powietrza dla catej instalacji (jezeli wystepujq strefy w instalacji to
takze dla stref),

- pomiar temperatury powietrza w kanatach przed i za wymiennikami ciepfa.
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Pomiary w pomieszczeniu klimatyzowanym:

- pomiar strumienia powietrza dla poszczeg6lnych anemostatéw oraz kratek wentylacyjnych,

- pomiar temperatury oraz wilgotno$ci (gdy klimatyzacja) powietrza w pomieszczeniu i w strumieniu
nawiewanym,

- pomiar poziomu dzwigku,

- pomiar predko$ci powietrza w strefie przebywania ludzi (przeprowadzi¢ w przypadku stwierdzenia
wad podczas badan).

Ocena zgodnos$ci wyrobow budowlanych.
Wymagania dotyczace oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych okreslone zostaty w Specyfikacii
technicznej ,,Wymagania ogoine”.

6.4. Kontrola jakosci wykonania robét.

W szczegdInosci przeprowadzona zostanie kontrola:

- zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjgq projektowg i wymogami Specyfikacii
Technicznych,

- zgodnosSci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentéw,

prawidtowo$ci zainstalowania urzadzen,

dostepnosci do obstugi instalacji ze wzgledu na konserwacje,

prawidtowosci wykonania kanatow wentylacyjnych,

skuteczno$ci wentylaci,

- poziomu dzwigku hatasu wywotanego pracg urzadzen wentylacyjnych. Doktadno$¢ pomiaréw
powinna wynosi¢ +/- 2 dB.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej
,,Wymagania ogoine”.

7. OBMIAR ROBOT.
Zasady sporzadzania obmiaru robot okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogbine”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rohét.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt okreSlone zostaty w Specyfikacji technicznej
,,Wymagania ogoine”.

8.2. Odbidr czesciowy i koncowy.
Ogdlne wymagania dotyczace czeSciowego i koncowego odbioru rob6t okrelone zostaty
w Specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Ogdlne wymagania dotyczace pogwarancyjnego odbioru robét okreslone zostaty w Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogoine”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy

(1) | PN-EN 1505:2001 | Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

(2) | PN-EN 1506:2007 | Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

(3) |PN-EN 13180:2004 |Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow gietkich.

(4) | PN-EN 1507:2007 | Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i
szczelnoSci przewoddw.

(6) | PN-EN 12237:2005 |Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos¢ i szczelno$¢
przewoddw z blachy o przekroju kotowym.

(6) |PN-EN 1886:2008 |Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wtasciwosci mechaniczne.

(7) | PN-EN 14511:2008 |Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym, do grzania i zigbienia.

(8) |PN-B-03434:1999 | Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

(9) | PN-EN 12599:2002 |Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

(10) |PN-EN 12735:2003 |Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych.

(11) |PN-EN 1507:2007 | Hatas. Dopuszczalne wysoko$ci parametréw hatasu w $rodowisku pracy.
Wymagania dotyczace pomiardw.

(12) | PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacja grawitacyjna do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

(13) |PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Wymagania techniczne
dotyczace systemow cisnieniowych. Zestawy urzadzen.

(14) | PN-B-02151-02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

(15) | PN-B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

(16) | PN-B-760001:1996 | Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

(17) | PN-EN 12236:2003 |Wentylacja  budynkow. Podwieszenia i podpory  przewoddw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatoSciowe.

9.2. Inne dokumenty.

1.

, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, wydanych przez
COBRTI Instal Warszawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych, nie wymienionych przepisow,
0 ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie. Nie wyszczegdlnienie
jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
stosowania.
Powyzszy wykaz nie wytacza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktdre wejdg w zycie po dniu
sktadania ofert.
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