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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  - TOM I 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, TOM II ARCHITEKTURA, TOM III KONSTRUKCJA 
 
1. Części ogólna 
1.1. Nazwa zadania 

 BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJA ZAMIESZKANIA 
ZBIOROWEGO, BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO, BUDYNKU WIATY 

GARAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADÓW, BUDOWLI 
ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYŻEJ 2,2M, 

MIEJSC POSTOJOWYCH, MASZTÓW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ,  W 
KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134  W BIAŁOBRZEGACH,  

GMINA NIEPORĘT, TEREN ZAMKNIĘTY 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową budynku biurowego z funkcja zamieszkania zbiorowego, 
budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z miejscem gromadzenia odpadów, 
budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 2,2m, miejsc postojowych, masztów 
flagowych, trybuny terenowej,  w kompleksie wojskowym k-0134  w Białobrzegach, gmina Nieporęt. 
 

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

• Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robót 
budowlanych.  

• Wykonawca zapewni uprzątnięcie terenu robót i wywóz gruzu po zakończeniu robót. 
 

b) Roboty budowlane podstawowe 

• Roboty podstawowe wg opisu projektu budowlano – wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie prac tymczasowych i towarzyszących 

 
Prace towarzyszące: 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 

elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z 

rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych,                   

na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a 

zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 

informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementów na terenie inwestora gdzie 

prowadzić będzie droga na teren budowy, 
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- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów oraz dróg, 

- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót budowlanych i rozbiórkowych, 

- montaż i demontaż rusztowań. 

 

Roboty tymczasowe: 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach przy 

malowaniu na wysokości do 5m, 

- montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach, 

- demontaż elementów wyposażenia wnętrz  

- ustawienie i praca dźwigów samochodowych, 

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest wliczony w cenę jednostkową robót podstawowych. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
a) organizacja robót budowlanych 

Roboty budowlane będą prowadzone na terenie zamkniętym jednostki K-0134 w Białobrzegach. 
Dojazd na teren wewnętrzny dopuszczony będzie wyłącznie dla dopuszczonych pojazdów zgłoszonych 
odpowiednio wcześniej. Termin zgłoszenia o możliwości wejścia pojazdów i osób na teren jednostki 
określa umowa.  
 

b) przekazanie terenu budowy 

• Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację 
projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 

c) zabezpieczenie interesów osób trzecich 

• przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram robót oraz 
sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo należy poinformować Inwestora o: 
- sposobie rozstawienia rusztowań, 
- czasie wykonania remontu, 
- godzinach pracy na rusztowaniach, 
- sposobie zabezpieczenia wejścia na rusztowania przez osoby postronne, 
- drogach transportu pionowego i poziomego. 
 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego; 

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w 
cenę umowną. 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych  
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działanie uszkodzenia. 

 
d) ochrona środowiska 

• przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska; 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

• w okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
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- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

• Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
- możliwość powstania pożaru. 

 
e) warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. 

Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach winni posiadać ważne zaświadczenia dopuszczające 
do wykonywania prac na wysokościach oraz winni odbyć szkolenie ogólne BHP i instruktaż stanowiskowy 
na stanowisku pracy. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z treściami zawartymi na 
opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. We wszystkich przypadkach w 
których producent wyrobu zaleca stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) 
należy bezwzględnie je stosować. 

Roboty prowadzić zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.), 
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie Kierownik Budowy. 

 
f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
- zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowić będzie teren przedmiotowej posesji będący w zarządzie 

Inwestora, 
- niezbędne media będą dostarczone z przedmiotowego budynku, 
- wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć przekazany mu protokółem 

przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych, 
- wykonawca w własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu do dyspozycji terenu, 
- po zakończeniu prac remontowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu oraz 

naprawy powstałych zniszczeń. 
Uwaga: Niezbędne media dostarczone będą z przedmiotowego budynku. Wykonawca winien zapewnić 
opomiarowanie mediów. Po zakończeniu prac wykonawca winien uregulować należności za zużyte media 
chyba, że umowa stanowi inaczej. 
 
g) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja TWiOR. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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h) Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i 

odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały itp.) i 

podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa 

ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia 

zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inwestora. Bieżąca kontrola stanu i kompletności 

oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na 

Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści                   

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 

zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa 

 

i) Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca 

spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. 

j) Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 

czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

k) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 



6 
 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania.  

l) Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca powinien opracować i przekazać do akceptacji Inwestorowi następuje dokumenty: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany  do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 

oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

 Podczas przebudowy i remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 

- roboty prowadzone są w budynku istniejącym i wymagają ostrożności podczas realizacji robót aby 

nie naruszyć istniejącej konstrukcji budynku, 

- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem. 

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich 

niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu 

gruzu b/ środki ochrony osobistej 

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu W 
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zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się przewidzieć na 

podstawie wykonanych badań, koncepcji przebudowy i remontu, rozpoznanych uwarunkowań                                   

i zamierzeń inwestora. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania 

innych wzmocnień i napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia robót. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy                          

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 

umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać                                           

w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany 

opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 

stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny                          

być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
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- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ                           

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko                  

na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco                   

i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w kosztorysie 

ofertowym wykonawcy stanowiącym załącznik do umowy. 

Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad                             

na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

l.1.1.1. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Postępowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi będzie odbywało się zgodnie z 

odpowiednimi procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą 

stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
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upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca na polecenie Inwestora 

dostarczyć następujące dokumenty: 

• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę 

nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu. 

Rysunki robocze 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki w zakresie ogólnych warunków projektowania                 

i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaże je wykonawcy w ustalonym terminie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 

łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 

zapewnić mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń 

współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 

wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 

przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie 

elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 

informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

8) Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
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wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są 

zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 

składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 

miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian                  

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować                         

na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 

lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 

stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki stwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w 

ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 

stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 
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16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe                  

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących                         

i alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących                             

i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 
 
1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
(kody grup, klas i kategorii robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień) 
 
Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
 
- CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
- CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
- CPV 45233320-8 Fundamentowanie dróg 
- CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
- CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
- CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
- CPV 454430000-4 Roboty elewacyjne 
- CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
- CPV 45223100-7 Konstrukcja stalowa 
- CPV 45262680-1 Konstrukcje stalowe – połączenia spawane 
- CPV 34913800-8 Kotwy 
- CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
- CPV 45410000-4 Tynkowanie 
- CPV 45321000-3 Izolacje cieplne ścian 
- CPV 45262310-7 Zbrojenie 
- CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
- CPV 45421148-3 Instalowanie bram 
- CPV 45262300-4 Betonowanie 
- CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
- CPV 45262000-1 Posadzki betonowe 
- CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
- CPV 45421152-4 Instalowanie obudowy z płyt g.k. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 

 

SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 



12 
 

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – dokumentacja 

składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót, dla których jest 

wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury. 

 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji. 

 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne. 

 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Krajowa ocena techniczna – należy przez to rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości 

użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 wymogi 

wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie 

zastosowany. 

 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego 

 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 

rozporządzenia Nr 305/2011 

 

Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę  

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

 

Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 
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Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, krajowych ocenach 

technicznych i specyfikacjach technicznych. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi                   

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście  do Polskich 

Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 

uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 

razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych (przechowywanie, transport, 

składowanie, kontrola jakości) 
Wyrób budowlany powinien być oznakowany i wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku 
krajowym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 
881). 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że 
wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 
 

Wyrób 
budowlany, 
miejsce 
wbudowania 

Parametry równoważności 

BETON Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie 
normy.  
 
Składniki mieszanki betonowej  
 
Cement – wymagania i badania Cement pochodzący z każdej dostawy musi 
spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie 
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: – dla betonu klasy 
B-25, B-20,B-15,B-10 – klasa cementu 32,5 NA, Do każdej partii dostarczonego 
cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 
musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze 
stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, Że dostarczany jest tam 
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
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badaniom: – oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-
1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6; 1997, – sprawdzenie zawartości 
grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie 
twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu 
wiązania w aparacie Vicata): – początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 
minut, – koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu 
równomierności zmiany objętości: – wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
– wg próby na plackach – normalna 
 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione 
badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. Magazynowanie: – cement pakowany (workowany) – składy 
otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach); 
 
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Żelbetowe 
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). Podłoża 
składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres 
przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: – 10 dni, w przypadku przechowywania go w 
zadaszonych składach otwartych, – po upływie terminu trwałości podanego przez 
wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia 
cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
 
Kruszywo  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 
jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym 
oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób 
uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać 
wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy 
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie 
grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: – 1 /3 najmniejszego wymiaru 
przekroju poprzecznego elementu, – 3 /4 odległości w świetle między prętami 
zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów 
z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: – zawartość pyłów mineralnych – do 1%, – zawartość 
ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
 
– wskaźnik rozkruszenia: • dla grysów granitowych – do 16%, • dla grysów 
bazaltowych i innych – do 8%, – nasiąkliwość – do 1,2%, – mrozoodporność 
według metody bezpośredniej – do 2%, – mrozoodporność wg zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej do 10%, – reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, – zawartość związków siarki – do 0,1%, 
 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, – zawartość zanieczyszczeń 
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organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714. 26. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm 
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku 
powinna się mieścić w granicach: – do 0,25 mm – 14÷19%, – do 0,50 mm – 
33÷48%, – do 1,00 mm – 53÷76%. Piasek powinien spełniać następujące 
wymagania: – zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, – reaktywność alkaliczna z 
cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, – zawartość związków siarki – do 
0,2%, – zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, – zawartość 
zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714. 26, – w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: – oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, – 
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, – 
oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, – oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy 
PN-B-06714.13. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej 
partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników 
badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże 
niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu.  
 
Woda zarobowa – wymagania i badania  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta 
nie wymaga badania.  
 
Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 
działaniu: – napowietrzającym, – uplastyczniającym, – przyśpieszającym lub 
opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: – 
napowietrzająco-uplastyczniających, – przyśpieszająco-uplastyczniających. 
 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta 
 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania: – nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 
badanie wg normy PN-B-06250, – wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), – 
wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. Skład mieszanki 
betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w 
stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku 
w mieszance betonowej ustala się następująco: – z ustalonym składem kruszywa 
grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, – za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy 
której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się 
największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a 
stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę 
betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 
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w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w 
mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są 
następujące: – 400 kg/m3 – dla betonu klas B10,B15,B20 i B30, – 450 kg/m3 – dla 
betonu klas B35 i wyższych. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej 
zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 
temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na 
ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb G . Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: – wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek 
napowietrzających, – wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki 
atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, – wartości 4,5÷6,5% – dla 
betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie 
rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. 
 
Dopuszcza się dwie metody badania: – metodą Ve-Be, – metodą stożka 
opadowego. Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną 
metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: – ±20% 
wartości wskaźnika Ve-Be, – ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. Pomiaru 
konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie 
pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
 
Deskowanie 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa 1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a) parciem świeżej masy betonowej 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i 
sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
• zapewniać odpowiednią szczelność 
• zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych 
(sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna 
grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia 
powierzchni drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna 
sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić 
w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy 
betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz 
powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 
 
Beton konstrukcyjny - Klasa C25/30 (B30) 
Beton - Klasa C12/15 (B15) 
Beton fundamentowy mrozoodporny F150 oraz wodoszczelny W8 
 

STAL 
ZBROJENIOWA 

Stal zbrojeniowa 
a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6. 
b) Własności mechaniczne i technologiczne stali powinny odpowiadać 
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wymaganiom podanym w PNEN10025:2002. 
c) Wady powierzchniowe: powierzchnia bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Rysy, 
drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli nie przekraczają 
0,5mm dla prętów o średnicy do 25mm, oraz 0,7mm dla prętów o większych 
średnicach. 
d) Odbiór stali na budowie na podstawie atestu dla każdego kręgu lub wiązki stali. 
e) Badanie stali na budowie, należy przeprowadzić w przypadku: braku atestu, 
wątpliwości co do jej właściwości technicznych, pękania stali pod wpływem gięcia 
oraz każdorazowo na wniosek inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach. 
 
Zgodność materiałów z dokumentacją projektową Materiały do wykonania robót 
powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB oraz 
powinny być wprowadzone do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach 
budowlanych.  
Stosowane materiały Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu 
inżynierskiego stosowane następujące materiały: – stal do zbrojenia betonu, – drut 
montażowy, – podkładki dystansowe, – elektrody do spawania prętów 
zbrojeniowych – materiały do kotew talerzowych  
 
Stal do zbrojenia betonu Do zbrojenia betonu należy stosować stal 
wyprodukowaną i badaną zgodnie z normą PN-EN 10080. 
 
Zastosowana stal konstrukcyjna powinna: -charakteryzować się minimalnymi 
parametrami wytrzymałościowymi jak dla stali klasy A-IIIN − granica plastyczności 
Re (min) 500 MPa, − wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 550 MPa, -być 
spajalna zgodnie z wymagania mi normy PN-EN 10080 (tzn równoważnik węgla w 
analizie wyrobu powinien CE≤0,50 oraz powinna być ograniczona zawartość 
pierwiastków zgodnie z tablicą 2 normy PN-EN 10080 ) - spełniać wymagania 
odnośnie ciągliwości, jak dla stali klasy C wg PN-EN 1992-1-1 (tzn. 1,15≥Rm/Re 
≥1,35, i wydłużenie względne przy maksymalnej sile Agt≥7,5) Stal zastosowana 
jako zbrojenie pomocnicze powinna spełniać wymagania jak dla stali A-I, gatunku 
St3SX-b wg PN-H-84023.06. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna 
mieć udokumentowaną zgodność z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.  
 
Zaświadczenie o jakości. 
Świadectwo odbioru  
Do każdej partii walcówki, prętów wytwórca jest obowiązany dołączyć dokument 
kontroli – świadectwo odbioru (typ. 3.1, wg PN-EN 1020), stwierdzający zgodność 
wyrobu z wymaganiami odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej. W 
przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni. W świadectwie odbioru należy 
podać: a) nazwę wytwórcy, b) nazwę odbiorcy, c) datę wystawienia świadectwa 
odbioru, d) gatunek stali wg odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, e) 
numer wytopu lub numer partii, f) wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz 
skład chemiczny wg analizy wytopowej, g) masę partii. 
 
 
Cechowanie  
Na przywieszkach przymocowanych co najmniej po dwie do każdej wiązki prętów, 
kręgu lub do wiązek z pozycjami w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w 
zbrojarni należy podać w sposób trwały: a) nazwę i adres producenta oraz zakładu 
produkcyjnego, b) identyfikację wyrobu (nazwę, nazwę handlową, gatunek, 
średnicę nominalną, masę wiązki lub kręgu, numer wytopu), c) numer oraz rok 
wydania odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, d) numer i datę wystawienia 
certyfikatu zgodności, e) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, f) 
znak budowlany B (nie dotyczy zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni), g) 
długość teoretyczną lub długości początkową i końcową dla pozycji stopniowanych 
pakowanych wspólnie w wiązkę, h) numer stallisty zawierającej pozycję w 
przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni, i) schemat kształtu z 
wymiarami dla pozycji giętych w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w 
zbrojarni.  
 
Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni Obowiązują 
następujące dokumenty: a) stallista – oznaczony unikatowym numerem wykaz 
pozycji wraz z liczbą sztuk, średnicą, długością, odnośnikiem do rysunku z 
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dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich metkach 
przypiętych do pozycji ujętych w stalliście, b) deklaracja zgodności dostawy dla 
przedmiotowej Inwestycji – dokument zawierający następujące dane: – nazwa 
odbiorcy, – nazwa zlecenia, – wykaz stallist wraz z wykazem rysunków z 
dokumentacji technicznej, – wykaz norm i/lub aprobat dla których wystawione są 
deklaracje zgodności, – dane osoby wystawiającej dokument wraz z podpisem, – 
wykaz świadectw odbioru. – dla każdej średnicy i dla każdego wytopu prętów i 
walcówek użytych w procesie produkcji partii produkcyjnej (partii produkcyjnych) 
obejmującej (obejmujących) dostawę, dla której deklaracja zgodności dostawy jest 
wystawiana, – unikatowy numer, – data wystawienia, c) świadectwa odbioru –, – 
na materiały użyte przy produkcji dostarczanego zbrojenia zgodnie z wykazem 
świadectw odbioru ujętym w deklaracji zgodności dostawy,  
 
Wady powierzchniowe  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. W 
technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek także nie powinna 
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne łuski i 
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny 
i chropowatości są dopuszczalne: – jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych 
odchyłek średnicy dla walcówki i prętów wg odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych, – jeśli nie przekraczają 0,5 mm, licząc od średnicy rdzenia dla 
walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla 
prętów o większych średnicach. 
 
Wymiary i masy  
Wymiary przekroju poprzecznego, jak średnice nominalne i ich dopuszczalne 
odchyłki, przekroje nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchyłki oraz 
zakresy masy dla dopuszczalnych odchyłek, jak również wymiary i rozmieszczenie 
żeberek, średnice rdzenia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
10080.  
 
Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego o średnicy dostosowanej do średnicy prętów głównych w złączu 
oraz sposobu wiązania. Wytwórca jest obowiązany dołączyć dokument kontroli – 
oświadczenie producenta, stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami 
odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej. 
 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do 
prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły 
lub prętów stalowych. Dla podkładek dystansowych wykonanych z betonu 
wymagania powinny być takie same jak dla betonów użytych w konstrukcji. Dla 
podkładek dystansowych wykonanych z betonu producent powinien dostarczyć 
deklarację zgodności z normą PN-EN 206-1.  
 
Elektrody do spawania zbrojenia Elektrody oraz inne materiały do spawania należy 
stosować wg norm przedmiotowych, odpowiednio do gatunku stali, metody i 
warunków spawania, po akceptacji Inżyniera. 
 
Stal – B500SP lub równoważna, granica plastyczności min. 500MPa, 
Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności Rm/Re 
=1,15 ÷ 1,35 
Minimalne wydłużenie procentowe A5 = 16% 
 

STAL 
KONSTRUKCYJ
NA 

Stal konstrukcyjna 

Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami 

CE, lub 

mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby 

wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji 
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zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od projektu zatwierdzonej przez Menadżera 

Projektu i Projektanta. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, 

których wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach 

budowlanych. Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 

Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić : 

 • Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 

 • Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 

 • Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni kształtu, konsystencji) 

oznaczenia i opakowanie. 

Przed skierowaniem wyrobów do produkcji należy sprawdzić : 

 • Zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i 

wymaganiami projektu, 

 • Ważność terminów gwarancyjnych stosowania, 

 • Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy 

 • Liny, druty i materiały dodatkowe do spawania powinny mieć 

zaświadczenia jakości 

potwierdzające wymagane w projekcie cechy wyrobów 

 • Łączniki mechaniczne – każda partia dostawy łączników powinna 

odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 

 

Sprawdzenie wymiarów elementów 

Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich 

zgodności z projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem 

właściwych metod i narzędzi pomiarowych. Każdą partię dostarczonej stali na 

budowę należy ocenić przez oględziny i odnotować wyniki(brak zanieczyszczeń na 

powierzchni, brak pęknięć, dobry stan wiązań i połączeń spawanych i innych. 

Materiały mają być składowane do czasu wbudowania w sposób zapewniający 

zachowanie właściwości i jakości parametrów technicznych oraz w sposób zgodny 

z wytycznymi producenta odpowiadać zaleceniom producenta. Muszą być 

dostępne do kontroli przez Menadżera Projektu. 

 

Złącza spawane 

Kontrola przed rozpoczęciem i podczas robót spawalniczych powinna być 

wykonana wg programu badań. Dopuszczalne odchyłki przygotowania brzegów do 

spawania powinny być przyjmowane wg PN-M-69014 lub odpowiednio do 

postanowienia w projekcie lub programie badań wg PN-EN 25817. Ocena po 

wykonaniu spawania. Każde połączenie spawane podlega kontroli – co najmniej 

oględzinom zewnętrznym. Rodzaj i zakres wymaganych badań nieniszczących w 

stosunku do określonych elementów i połączeń oraz kryteria ich odbioru powinny 

być określone w dokumentacji projektowej. Ustalając przedmiot i zakres badań 

(mniejszy, równy lub większy), należy uwzględnić 

charakterystykę wytężenia. 

Jeśli w projekcie nie określono szczegółowo zakresu badań, to należy przyjmować 
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: 

a) Dla konstrukcji klasy 1 – zakres badań wg tablicy 19 PN-B-06200, 

b) Dla konstrukcji klasy 2 – zakres obejmujący 5% ogólnej liczby styków 

doczołowych oraz 1% 

łącznej długości spoin pachwinowych przy największej długości spoin 

pachwinowych przy 

największej grubości łącznych części dla każdego gatunku stali. 

Jeśli z oceny wyniknie, że niezgodności spawalnicze są większe niż dopuszczalne 

wg kryteriów odbioru, to zakres kontroli należy zwiększyć o 100% a w przypadku 

stwierdzenia dalszych niezgodności, spoiny należy skontrolować w całości. 

ELEMENTY 
MUROWE 

Ściana z bloczków silikatowych 24cm – klasa na ściskanie 25MPa, REI240 na  
zaprawie M10 

Ściana z cegły ceramicznej pełnej gr. 25cm – klasa na ściskanie 25 MPa, REI240 
na zaprawie M10 

Ściana z bloczków silikatowych gr. 12cm – klasa na ściskanie 15MPa 

Bloczki betonowe gr. 25cm – klasa na ściskanie 25 MPa na zaprawie M10 

Nadproża prefabrykowane betonowe -  L-19 – trwałość antykorozyjna E, 
odporność ogniowa jak dla ścian zgodnie z wymaganiami projektu architektury. 

 
Zaprawy murarskie 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowa 
powinna być zużyta w czasie 2 godziny. Do zapraw przeznaczonych do 
wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny. Woda 
do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. Proporcje składników 
zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności 
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. Do wykonania zapraw należy 
stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy 
PN-B-19701. 
 
Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w 
formie naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
Cegły i bloki wapienno-piaskowe należy układać na zaprawie cementowo-
wapiennej. Zaleca się stosowanie zaprawy murarskiej klasy 10 MPa, składającej 
się z piasku, cementu i wapna białego o proporcjach: piasek 1m3,cement 400kg, 
wapno 50kg. Do wznoszenia ścian można używać zapraw gotowych 
specjalistycznych do danego wyrobu o klasie minimum 10 MPa, zgodny z PN-
90/B-14501 
 
 
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 
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ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według 
normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna. 

HYDROIZOLACJ
E 

Folia budowlana - PE gr. 0,2mm/ gr. 0,3mm/gr. 0,5mm  - stosowane jako warstwa 

oddzielająca i poślizgowa pod pokłady betonowe. 

 

Masy bitumiczne (elastyczna hydroizolacyjna) 

Bitumiczna masa powłokowa  

Dwuskładnikowa, elastyczna masa bitumiczna przeznaczoną do trwałego 

uszczelniania budowli. Szybko schnąca, grubowarstwowa, zbrojona włóknami, 

bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca.  

Dane techniczne 

- skład bitumy z dodatkiem kauczuku 

- rozpuszczalniki brak 

- konsystencja po wymieszaniu pasta 

- kolor czarny 

- gęstość 1,0 kg/dm3 

- czas możliwej obróbki w temp. +20°C 1h 

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +5 °C do +25°C 

- sposób nakładania gładka kielnia 

- Odporność na powstawanie rys (wg PN-EN 15814:2011): klasa 

CB2 (>2 mm przy grubości wyschniętej powłoki > 3 mm) 

- grubość nakładanej warstwy 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1mm 

przeschniętej powłoki 

 

Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana wierzchniego krycia SBS 

Grubość min. 5,2mm 

Osnowa – poliester 

Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 1200 (±250)/900 (±250) 
Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI; Broof(t3) 
Rodzaj asfaltu, giętkość: mod. SBS ≤ -25°C 
 
Papa zgrzewalna podkładowa SBS 
Grubość min. 4,8mm 

Osnowa – poliester 

Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 1050 (±150)/850 (±250) 
Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI; Broof(t3) 
Rodzaj asfaltu, giętkość: mod. SBS ≤ -20°C 
 
Papa podkładowa paroizolacyjna 
Grubość min. 3,0mm 

Osnowa – welon szklany 

Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 500 (±200)/300 (±150) 

http://izohan.pl/pl/klasyfikacje-ogniowe/
http://izohan.pl/pl/klasyfikacje-ogniowe/
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Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO/REI; 
 
Szybkoschnący grunt pod papy zgrzewalne SBS 
Lepkość umowna temperaturze (23 ±0,5)o C, kubek nr 4: od 54 s do 66 s 
Zużycie: ok. 0,2 l/m2 
Zgodność z normą: PN-B-24620:1998/Az1:2004 
Skład: mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających 
 
Folia kubełkowa przeznaczona do izolacji ścian fundamentowych. 

Odporna na chemikalia i wilgoć; odporna na ściskanie dzięki strukturze wytłoczeń. 

Wodoszczelna przy 2 kPa. 

Materiał: HDPE; 

Barwa: czarna; 

Gramatura: 400g/m2; 

Wysokość wytłoczeń: 8 mm; 

Wytrzymałość na ściskanie: ≥150 kN/m2;  

Zakres temperatur: od -30⁰C do +80⁰C; 
 
Folia paroprzepuszczalna 
- ciężar powierzchniowy 110 g/m2 
- dyfuzja pary wodnej > 40 g/m2 /24h 
-zakres temperatur stosowania od -40oC do +80oC 
-klasyfikacja ogniowa B2 
- wytrzymałość na rozrywanie przez gwóźdź > 250N/mm 
 

TERMOIZOLACJ
E 

Styropian XPS300 - XPS-EN13164-T1-DS.(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5- 
CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FT2, współczynnik przenikania Współczynnik 
przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (30-60 mm); 0,037 W/mK (70-100 mm); 
0,040 W/mK (110-160 mm) 
 
Styropian EPS 200, gr. 12cm, T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-
DS(70,-)2-DLT(1)5 zgodnie z EN 13163 : 201 
 
Styropian EPS 100 twardy, Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,038 
 
Styropian EPS 100 twardy, Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,036 gr. min. 
25cm układany schodkowo w klinach, 
 
Styropian EPS 100, Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,036 
W/mK, Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥100 kPa, 
Wytrzymałość na zginanie: BS≥150 kPa, Klasa reakcji na ogień:E 
 
Wełna mineralna Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,036 
W/mK, Klasa reakcji na ogień A1,  MWEN 13162T5DS(70,)DS(70,90)CS(10)20-
TR10PL(5)250WSWL(P)MU1 

• Styropian XPS , XPS-EN13164-T1-DS.(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5- 
CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FT2 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,032 W/mK 

•  

• Styropian fasadowy eps, Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,032 W/mK, 
Wytrzymałość na zginanie  ≥ 75 kPa 

TYNKI 
ZEWNĘTRZNE, 
KLEJE DO 
WARSTWY 
TERMOIZOLACJI
, FARBY 
ELEWACYJNE 

Uniwersalna zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej (zatapiania 
siatki) oraz przyklejania płyt termoizolacyjnych 
SKŁAD: Spoiwa hydrauliczne, polimery, drobnoziarniste wypełniacze mineralne 
oraz dodatki modyfikujące. 
DANE TECHNICZNE:  
Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i 
wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry 
mogą ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i 
wiązania: od +5°C do +25°C Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i 
wiązania: do 80% Gęstość nasypowa: ok. 1,62 g/cm3 (±10%) Barwa: szara Czas 
zużycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5h Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ≤ 

http://izohan.pl/pl/klasyfikacje-ogniowe/
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0,78 W/(m*K) Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 25 Czas schnięcia i wiązania 
zaprawy klejącej po przyklejeniu płyt termoizolacyjnych / wykonaniu warstwy 
zbrojonej: min. 48h 
 
Alkalioodporna siatka z włókna szklanego 
SKŁAD: Włókno szklane powlekane alkaliodporną dyspersją. 
Rodzaj splotu: raszlowy Długość: ≥ 50 m Szerokość: 1,0 m (±10%) Barwa: 
Pomarańczowa Wymiary oczek w świetle: 3,9 x 4,0 mm (±10%) Masa 
powierzchniowa: 158 (±8) g/m2, Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na 

próbkach przechowywanych 28 dni w: • Warunkach laboratoryjnych: ≥ 1500 N / 50 

mm • Roztworze 5% NaOH: ≥ 800 N / 50 mm Wydłużenie względne wzdłuż 

osnowy i wątku przy zerwaniu, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w: • 

Warunkach laboratoryjnych: ≤ 3,5 % • Roztworze 5% NaOH: ≤ 3,5 % 
 
Cienkowarstwowy tynk mineralny, faktura kasza (baranek) 
SKŁAD: Spoiwa hydrauliczne, polimery, wypełniacze mineralne oraz dodatki 
modyfikujące. 
DANE TECHNICZNE: Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury 
+23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach 
podane parametry mogą ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie 
nakładania i wiązania: od +5°C do +25°C Wilgotność względna powietrza w trakcie 
nakładania i wiązania: do 80% Gęstość po zarobieniu wodą: ok. 1,55 g/cm3 
(±10%) Czas użycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5h Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ wg PN-EN 1745: ≤ 0,47 W/(m*K) dla P=50% ≤ 0,54 W/(m*K) dla P=90% 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 15 Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 
7783-2: kategoria V1 Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2 Barwa: 
biała 
 
Preparat gruntujący pod farby silikonowe 
SKŁAD: Wodorozcieńczalne dyspersje silikonowe oraz środki modyfikujące 
DANE TECHNICZNE: Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury 
+23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach 
podane parametry mogą ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie 
nakładania i wysychania: od +5°C do +25°C Wilgotność względna powietrza w 
trakcie nakładania i wysychania: do 80% Gęstość: ok. 1,00 g/cm3 (±10%) Barwa: 
mleczna, po wyschnięciu bezbarwna Czas wysychania: min. 4h Zawartość LZO: 
Limit zawartości LZO (kat.: A/g/FW) – 30g/l (2010r.) Produkt zawiera max. 0,5 g/l 
LZO (VOC). 
 
Silikonowa farba elewacyjna 
SKŁAD: Wodne dyspersje silikonowe, wypełniacze, środki modyfikujące, dodatki 
biocydowe oraz pigmenty 
DANE TECHNICZNE: Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury 
+23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach 
podane parametry mogą ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie 
aplikacji i dojrzewania: od +5°C do +25°C Wilgotność względna powietrza w trakcie 
aplikacji i dojrzewania: od 30 do 80% pH: ok. 8,5 Gęstość objętościowa farb 
bazowych: baza 30: ok.1,50 kg/dm3 baza 20: ok.1,47 kg/dm3 baza 00: ok. 1,45 
kg/dm3 baza 00STRONG: ok.1,30 kg/dm3 Połysk wg PN-EN 1062-1: mat - G3 
Grubość powłoki wg PN-EN 1062-1: 100 < E3 ≤ 200 µm Wielkość ziarna wg PN-
EN 1062-1: 150 g/(m2d) Równoważy opór dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: ≤ 0,06 
m Przepuszczalność wody wg PN-EN 1062-1: ≤ 0,09 kg/(m2h 0,5) mała – W3 ≤ 
0,1 kg/(m2h 0,5) Pokrywanie rys wg PN-EN 1062-1: A0 Przepuszczalność ditlenku 
węgla wg PN-EN 1062-1: C0 Odporność powłoki na szorowanie normowe wg PN-
C-81913: >10000 cykli Czas schnięcia powierzchniowego powłoki farby: min. 2h 
Czas uzyskania pełnej odporności na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni 
Zawartość LZO: Limit zawartości LZO (kat.:) A/c/FW – 40 g/l (2010r.) Produkt 
zawiera max. 40 g/l LZO (VOC). 
 
Akrylowy, mozaikowy tynk cienkowarstwowy 
SKŁAD: Spoiwo akrylowe, grys oraz dodatki modyfikujące. 
DANE TECHNICZNE: Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury 
+23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach 
podane parametry mogą ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie 
nakładania i wiązania: od +5°C do +25°C Wilgotność względna powietrza w trakcie 
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nakładania i wiązania: do 80% Gęstość objętościowa: ok. 1,70 kg/dm3 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ok. 0,5 W/(m*K) Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego µ: ≤ 250 Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V2 
Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2 
 

TYNKI 
CEMENTOWO 
WAPIENNE, 
TYNKI GIPSOWE 

Tynk cementowo-wapienny  
Współczynnik kapilarnego pochłaniania wody: w24 > 1,28 kg/m2. 

­ Ilość porów powietrznych w świeżej zaprawie: 29 % objętościowo. 
­ Współczynnik dyfuzji pary wodnej: μ = 10. 
­ Porowatość: 52 % objętościowo. 
­ Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: βd = 6,5 N/mm2. 
­ Gęstość świeżej zaprawy: 1,1 kg/dm3. 

 
Tynk gipsowy maszynowy: 
- Produkt zgodny z: EN 13279-1 
- Zużycie ok. 0,8 kg/m2 
 na 1 mm grubości warstwy zapraw 
- Czas obróbki 180 minut (do pierwszego gładzenia) 
- Uziarnienie 0-1,2mm 
- Możliwość wykonywania dalszych prac minimum po 14 dniach schnięcia 
- Zalecana grubość warstwy dla ścian od 8mm do 25mm 
- Zalecana grubość warstwy dla sufitów od 8mm do 15mm 
- Grubość warstwy nad przewodami elektrycznymi > 5mm 
- Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm2 
- Reakcja na ogień A1 
 
Środek gruntujący pod tynki 
Uziarnienie 0 - 0.3 mm 
Zużycie 0.2 - 0.3 kg/m² 
Kolor biały lub wybarwiony 
Czas wysychania ok. 4 godz. (w temp. 20°C) 
Możliwość wykonywania 
dalszych prac po 24 godzinach 

FARBY 
WEWNĘRZNE 
DO MALOWANIA 
SUFITÓW 

Parametry techniczne farby lateksowej na ściany pomieszczeń technicznych: 

odporność na szorowanie (wg ISO 11998) - klasa 2 

odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 3500 odporność 

chemiczna - odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe 

rozpuszczalniki, np. benzynę odporność na wysokie temperatury [°C] - +80 [°C] 

 

FARBA DO MALOWANIA SUFITÓW GK NA KOMUNIKCJI HOLU ORAZ 

OBUDÓW KANAŁOW WENTYLACYJNYCH 

• Dedykowana do sufitów 

• Odporność na szorowanie klasa III  

• antyrefleksyjna 

• farba lateksowa 

• wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

• kolor biały NCS S 0502-Y 

• wysoka siła krycia, 

• dobra przyczepność do podłoża, 

• niekapiąca. 

• Malowanie natryskowe 

 

FARBA DO MALOWANIA SUFITÓW W SALI KONFERENCYJNEJ ORAZ 

TRADYCJI 

• Dedykowana do sufitów 

• Odporność na szorowanie klasa III  

• antyrefleksyjna 
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• farba lateksowa 

• wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

• kolor czarny  

• wysoka siła krycia, 

• dobra przyczepność do podłoża, 

• niekapiąca. 

• Malowanie natryskowe 

 

FARBA DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ORAZ INSTALACJI 

SANITARNYCH podkład+ farba lateksowa 

• podkład  Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, uniwersalny. Bazujący na 

polimerach akrylowych, przeznaczony do  powierzchni. Ocynkowana stal, 

szkło, cynk, twarde PVC, stal, Nakładany po oczyszczeniu i odtłuszczeniu 

zgodnie z zaleceniami producenta 

• wykończenie farba lateksowa jak do sufitów Sali konferencyjnej i sali 

tradycji 

• System:  podkład  jedna warstwa  nawierzchniowa+  farba lateksowa w 

kolorze czarnym  

• satyna  

• Kolor czarny 

• Malowanie natryskowe 

STOLARKA 
OKIENNA, 
DRZWIOWA, 
ELEMENTY 
TOWARZYSZĄC
E 

Okna i drzwi 
 
Budynek sztabowo-biurowy 

• Ślusarka okienna okien wypukłych-wykuszy, nieotwieralnych aluminiowa 

systemowa  , okna  wystają  ok 40 cm poza elewację, okna  współczynnik , 

U=0,9 (W/m2*K), Izolacyjność akustyczna okien = RA2 (A1)  30 dB Drzwi 

wejściowe o współczynniku 1,3(W/m2*K), .  

• Ślusarka okienna okien aluminiowa systemowa zintegrowane z ramą okienną 

wystającą z lica elewacji o 5 cm , okna  współczynnik , U=0,9 (W/m2*K), 

Izolacyjność akustyczna okien = RA2 (A1)  30 dB klasa RC oraz szklenia zgodnie 

z zestawieniami stolarki okiennej, 

• Drzwi wejściowe o współczynniku 1,3(W/m2*K), .  

• Ślusarka holu , klatek schodowych   aluminiowa systemowa  współczynnik 

0,9(W/m2*K). Kolor  RAL7016. Szklone szkłem bezpiecznym, 

• Ślusarka wewnętrzna sali tradycji, sekretariatu, oraz drzwi do sali 

konferencyjnej  aluminiowa systemowa  EI60, szklone szkłem bezpiecznym 

kolor RAL 7016, 

• Ślusarka wewnętrzna drzwi na ciągach komunikacyjnych oddzielająca klatkę 

schodowa i hol od komunikacji ogólnej  aluminiowa systemowa  EIS30 Szklone 

szkłem bezpiecznym kolor RAL 7016 drzwi na parterze od wejścia do kancelarii 

jawnej podłączona do oddymiania klatki schodowej (drzwi na stałe otwarte 

zamykają sie podczas pożaru), 

• Część okien sala operacyjna  lub okno  certyfikowane okno z okuciami  klasy 

RC3 z szybą klasy P6, 

• Parapety okienne wewnętrzne – konglomerat marmurowy w kolorze szarym 

wystające poza wielkość grzejnika,  

• drzwi do pomieszczeń biurowych izolacyjność akustyczna na poziomie RA1' 

30dB, 

• Drzwi  pomieszczenia serwerowni, sali operacyjnej, magazynu uzbrojenia, 

magazynu pododdziałowy wielobranżowy , oraz inne wyznaczone na etapie 

projektu wykonawczego drzwi klasy nie niższej niż RC 4 określone w Polskiej 

Normie PN-EN 1627, posiadające element samozatrzaskowy uniemożliwiający 

pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo 
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wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej 

Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o  cichym przesuwie, posiadający 

min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej 

tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone 

więcej niż o  1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a 

w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana 

kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy 

zamka. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również 

przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek 

powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed 

przewierceniem i  prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z  

radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co — 60 

z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być 

blokowana i  uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Szafa powinna być 

wyposażona w  dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru. Dopuszcza się 

również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg 

Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem że zamek spełnia te same 

wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które 

mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin, 

• Okna parapet zintegrowany z opaską okienną tworzącą ramę z blachy grubości 

2 mm wystający poza elewację na około 5 cm, 

• Drzwi do pomieszczeń biurowych  Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta 

wiórowa otworowa w ramie z materiałów drewnopochodnych. wzmocniona 

wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona jest płytą HDF. Kolor 

zgodnie z projektem wnętrz, 

• Pozostałe drzwi wg. wytycznych p.poż i gestorów sieci. 

• Współczynnik przenikalności energii całkowitej okien i witryn oraz przegród 

szklanych zgodny z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, w okresie letnim nie większy niż g < 0.35. Przy 

witrynie szklanej klatek schodowych, od strony południowej , warunek  zostanie 

spełniony,  poprzez   zastosowanie stałych żaluzji systemowych 

zintegrowanych z  systemem witryn szklanych. w pomieszczeniach biurowych 

zostaną zamontowane wewnętrzne elementy zacieniające w postaci rolet lub 

żaluzji 

• Nawiewniki ścienne, wymagana ilość zostanie wskazana w projekcie 

wykonawczym w projekcie wentylacji     

• Drzwi zewnętrzne, drzwi na klatkach schodowych oraz drzwi do pomieszczeń 

technicznych wyposażone w odboje drzwiowe. 

• klapy oddymiające  o współczynniku przenikania ciepła 0,9 (W/m2*K) 

• Wycieraczka  zewnętrzna przed wejściami do budynków z kraty stalowej 

ocynkowanej ogniowo. Oczko 11x44mm 

• Wycieraczka wewnętrzna systemowa aluminiowa  wys. 12mm, wkład: szczotka-

guma, wnęka 15mm  otoczona kątownikiem aluminiowym 

• Wszystkie okna wyposażyć w rolety wewnętrzne w kolorze jasnym-szarym 

 
 
Wykaz drzwi wymagających zabezpieczeń 

• Pomieszczenie 1/37 doposażone w drzwi klasy RC 4 doposażonymi w zamek 

szyfrowy klasy B. 

• Pomieszczenie 1/09  i  1/10 drzwi klasy RC 4 doposażonymi w zamek szyfrowy 

klasy B. 

• Pomieszczenie 1/12 drzwi klasy RC 4 doposażonymi w zamek szyfrowy klasy B 

• Pomieszczenie 2/14 p drzwi klasy RC 4 doposażonymi w zamek szyfrowy klasy 

B  

• Drzwi do serwerowni klasy RC 4 doposażonymi w zamek szyfrowy klasy B.  

 
Witryny wymagania: 
WZ1: drzwi  ciepłe - współczynnik przenikania ciepła, dla witryny 
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UcMAX=0,9(W/m2K) 
 drzwi (całość)skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 180cm 
(90+90) wysokość 250cm, ościeżnica ciepła, należy zastosować szkło bezpieczne 
, na wysokości kondygnacji 1 ,klasy P4, szklenie samoczyszczące, niskoemisyjne 
bezbarwne, klamkę należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne 
korzystanie z zamka 
Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do 
regulacji prędkości zamykania 
zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz,  czujka otwarcia 
witryna połączona z systemem żaluzji zewnętrznych , słonecznych, aluminiowych o 
przekroju elipytcznym szerokości 16cm  
Powierzchnia napowietrzania minimum 4,5m2 drzwi podłączone do systemu 
oddymiania 
 
WZ2: współczynnik przenikania ciepła, dla witryny UcMAX=0,9(W/m2K) 
, należy zastosować szkło bezpieczne , na wysokości kondygnacji 1 ,klasy P4, 
szklenie samoczyszczące, niskoemisyjne bezbarwne,  
,  czujka otwarcia  
Powierzchnia napowietrzania minimum 5,2 m2 , poprzez okna  w najniższej części 
witryny, okna podłączane do SSP 
okna na najwyższej kondygnacji  z możliwością  otwarcia do przewietrzania 
umożliwiające otwarcie okien z poziomu użytkownika 
 
WZ3: współczynnik przenikania ciepła, dla witryny UcMAX=0,9(W/m2K) 
 ościeżnica ciepła, należy zastosować szkło bezpieczne , na wysokości 
kondygnacji 1 ,klasy P4, szklenie samoczyszczące, niskoemisyjne bezbarwne,  
witryna połączona z systemem żaluzji zewnętrznych , słonecznych, aluminiowych o 
przekroju elipytcznym szerokości 16cm  
 
Budynek garażowy 

• drzwi do pomieszczeń pełne, drewniane kolor szary RAL 7004 

• drzwi do toalet - pełne z otworami wentylacyjnymi (Pmin=22cm²),drewaniane 

szary RAL 7004 

• pomieszczeń technicznych hal naprawczych – pełne, płyta meblowa, szary RAL 

7004 

• Drzwi do pomieszczenia biurowego klasa RC3 

• drzwi do wiatrołapów przeszklone ślusarka aluminiowa, kolor szary RAL 7016 

• drzwi przeszklone na stanowisko naprawcze ślusarka aluminiowa, kolor szary 

RAL 7016 

• drzwi ppoż EI 30 z samozamykaczem zgodnym z normą EN-14600 

• okna zewnętrzne: stolarka PVC kolor  barwione w masie  RAL 7016 

współczynnik przenikania dl okien max Umax=0,9/(m2K) dla całego zestawu 

okna 

• drzwi wejścia głównego ewakuacyjne od strony elewacji wschodniej 

z nadświetlem – drzwi przeszklone, ślusarka aluminiowa, kolor szary RAL 7016 

o współczynniku U=1,3(W/m2*K) .  

• drzwi wejściowe z pomieszczeń technicznych ciepłe z nadświetlem – drzwi 

pełne, ślusarka stalowa , kolor szary RAL 7016 o współczynniku 

U=1,3(W/m2*K) . ;  

• Kolor ślusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej – kolor  szary RAL 7016 

wszystkie  drzwi ciepłe współczynnik przenikania Umax=1,3/(m2K) 

• drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pełne, drewniane kolor szary RAL 7004 

• bramy garażowe segmentowe wyposażone w naświetla szklenie mleczne, do 

budynków garażowych ogrzewanych 

• bramy wyposażone w mechanizm elektryczny, możliwość otwierania ręcznego 

od wewnątrz 

• część bram z drzwiami  otwór min 90x200 o niskim progu 

• Zewnętrzny kolor RAL aluminium 7016  wewnętrzna stolarka bram w kolorze 

białym 9016 
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• współczynnik przenikania dla bramy stanowiska naprawczego Umax=1,3/(m2K) 

dla całego zestawu 

• parapety zewnętrzne: blacha stalowa gładka powlekana, kolor  szary RAL 7016 

gr  1mm 

• parapety wewnętrzne:  konglomerat  kolor szary  , gr. 3cm 

 
Parametry dotyczące okien i drzwi wykonać zgodnie z projektem wykonawczym 
architektury. 

OKNA 
ODDYMIAJĄCE 

Klapa oddymiająca – parametry techniczne 

• Kalkulacja powierzchni czynnej oddymiania na podstawie wyników badań 

wg normy PN EN 12101-2:  

• Klatka schodowa 1; 3x klapa oddymiająca ( 160x160) z owiewkami i 

kierownicą ,  wypełnienie 2x poliwęglan 10 mm , podstawa stalowa 50 cm , 

sterowanie elektryczne 1x 8 A , Acz=2,05 m2 , współczynnik przenikania 

ciepła U= 0,9 W/m2K dla klap z podstawą o wys. 50 cm i izolacją z wełny 

50 mm lambda 0,039 W/m/K. 

• Klatka schodowa nr 2  klapy z opcją wyjścia na dach  : 100/180 z opcją 

wyjścia na dach ,  wypełnienie 2x poliwęglan 10 mm , podstawa stalowa 50 

cm , sterowanie elektryczne 1x 4 A , Acz=1,03  m2 , współczynnik 

przenikania ciepła U= 0,9 W/m2K dla klap z podstawą o wys. 50 cm i 

izolacją z wełny 50 mm lambda 0,039 W/m/K. 

Drzwi i okna napowietrzające: 

• Do napowietrzania klatki schodowej K1 projektuje się wykorzystanie drzwi 

wejściowych do budynku. Projektowane  drzwi 1x1x2,5  aluminiowe drzwi z 

siłownikami ,elektrycznymi połączonymi z systemem oddymiania, w ilości 1 

szt. na każde  skrzydło. Do napowietrzania, należy dodatkowo wykorzystać 

okna w witrynie aluminiowej,  na kondygnacji 1.  Projektuje się wykonanie 

2x okna napowietrzającego, jednoskrzydłowego, z wyposażeniem w 

siłownik elektryczny w ilości 2 szt. na skrzydło, zgodnie z zestawieniem 

stolarki okiennej. Powierzchnia napowietrzania projektowanego okna to 

2,56x2=5.12m2. Całkowita powierzchnia oddymiania wynosi 5.12m2   

5m2=10,12, czyli spełnia wymóg powierzchni napowietrzania. 

• Do napowietrzania klatki schodowej K2 projektuje się wykorzystanie 

projektowanych  drzwi wejściowych do budynku. Projektowane  drzwi o 

szerokości drzwi 1.3xx2,5, w tym jedno skrzydło 1m z siłownikiem, 

pozostałe bez siłownika. Aluminiowe drzwi z siłownikami ,elektrycznymi 

połączonymi z systemem oddymiania, w ilości 1 szt. na jednometrowe  

skrzydło. Powierzchnia napowietrzania projektowanych drzwi to 2,5m2.  

WITRYNY – 
LUSTRA 
FENICKIE  

Szklenie witryn obklejone folią refleksyjno - lustrzaną typu lustro fenickie, kolor 
srebrny odblaskowy. 
Elementem koniecznym do efektu lustra weneckiego jest odpowiednia gra świateł, 
tzn. pomieszczenie "schowane: za lustrem musi być oświetlone słabiej (choćby o 
1%). 
odbicie światła do wewnątrz 58 % 
odbicie światła na zewnątrz 60 % 
Klasa odporności na włamanie RC3 – dla wytypowanych witryn 

OBRÓBKI Obróbki blacharskie, drabinki 
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BLACHARSKIE, 
DRABINKI  

 

• Obróbki blacharskie blacha stalowa gładka powlekana, kolor  szary RAL 7016, gr. 

min. 0,55mm 

• Drabinki  na dach budynku garażowego oraz dach sali konferencyjnej  

systemowa aluminiowa obejmy zabezpieczające powyżej 3m wysokości zgodnie 

z Warunkami normami  PN-EN 131-2 i PN-EN ISO 14122-4 

 

DASZKI • daszki  z blachy trapezowej na podkonstrukcji stalowej, 1.5 m budynek 

garażowy, 

• daszki systemowe szklane na podkonstrukcji aluminiowej malowanej na kolor 

RAL 7016 proszkowo, 

ŻALUZJE 
TECHNICZNE 

Zaprojektowano żaluzje techniczne o minimalnym  przepływie powietrza na 
poziomie 62%, malowane proszkowo skręcane na budowie 

WYKOŃCZENIE 
PODŁOGI 

Posadzka betonowa 

Lokalizacja: garaż , warsztat naprawczy 

• w garażu styropian XPS 300 grubości 12cm  i wartości współczynnika 

pełzania przy ściskaniu min cc(2,5/1,5/50)130,  

• posadzka fibrobetonowa z betonu klasy min C25/30, o  

− grubości min 18cm  

− zbrojona siatkami metalowymi #8 150x150mm w dolnej i górnej 

warstwie przekroju i przeciwskurczowym włóknem polipropylenowym.  

− Alternatywnie dopuszcza się zbrojenie posadzki włóknem 

polipropylenowym, bez całopowierzchniowego zbrojenia siatkami 

metalowymi.  

− W celu uniknięcia siatek metalowych, należy posadzkę zazbroić 

włóknem polipropylenowym w ilości min 2,5kg/m3 mieszanki betonowej. 

Włókno musi spełniać wymagania normy PN EN 14889-2 w zakresie 

systemu zgodności (system I). Dozowanie włókien każdorazowo 

powinno być potwierdzone przez producenta (uprawnionego 

projektanta) i zapewniać nośność posadzki na obciążenia punktowe od 

samochodów ciężarowych o maksymalnym obciążeniu na oś 100kN, 

(pojazd trójosiowy o rozstawie kół 1,5m i rozstawie kół 2m)  

− Wszystkie posadzki należy nacinać przeciwskurczowo w polach 

max 6x6m.  

• oznaczenie miejsc parkingowych (na posadzce) i linie pomalowane na 

żółty kolor 

• Wykończenie posadzki betonowej ze spadkiem cienkowarstwową,  

zacieraną posadzką betonową typu PCC (Polymer-Cement Concrete) 

zawierającą twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpo-wiednie 

domieszki i pigmenty.  

• Parametry posadzki  cienkowarstwowej w garażu oraz warsztacie 

− Wysoka odporność na ścieranie  

− Wysoka odporność na pylenie  

− Wysoka odporność na uderzenia  

− Gładka nawierzchnia  

− Grubość  8-15mm 

Reakcja na ogień  A1fl  
Wydzielanie substancji korozyj-

nych  
zaprawa cementowa (CT)  

Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach  

powyżej 40 N/mm2 (C40)  

Wytrzymałość na zginanie po 28 
dniach  

powyżej 10 N/mm2 (F10)  

Odporność na ścieranie na tarczy 
Böhmego po 28 dniach  

poniżej 9 cm3/50 cm2 (A9)  

Grubość warstwy  8-15 mm  
Temperatura stosowania  od +5°C do +30°C  
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Możliwość obciążania*  lekkie obciążenia: 14 dni  
pełne obciążenia: 28 dni  

Kolory  naturalny szary  

 

PODŁOGA TECHNICZNA PODNIESIONA 

Lokalizacja: pomieszczenia sali konferencyjnej , sali szkoleniowo-
operacyjnej, sali szkoleń e-learningowej, części zaplecza sali konferencyjnej, 
pom tłumacza 

▪ System podłogi podniesionej składa się ze stalowych, systemowych płyt 
szalunkowych, warstwy papieru parafinowego oraz płynnego jastrychu. Na 
obrzeżach umieszczona jest dylatacyjna taśma przyścienna z wełny 
mineralnej.  

▪ Płynny jastrych stosowany jest z zachowaniem grubości nominalnej 
wynoszącej 35 mm. 

▪ Systemowy element szalunkowy - specjalna płyta gipsowo- kartonowa o 
grubości 18 mm, wzmocniona obustronnie włóknem szklanym, w klasie 
reakcji na ogień A2-s1,d0, o wymiarach 1.800 mm x 600 mm.  

▪ Stalowe stopki są ocynkowane gwint umożliwiający płynną regulację 
wysokości. Wysokości 15-32cm.  

▪  Na podłogę położona wykładzina w płytkach 50x50 

 

WYKŁADZINA PODŁOGOWA NA PODKŁADZIE AKUSTYCZNYTM 

Lokalizacja: pomieszczenia sali konferencyjnej   

▪ tłumienie dzwieków krokowych przy podkładzie akustycznym  jest to ca. 
ΔLw: 34 db. 

▪ Sala odpraw wykładzina obiektowa wymiar płytki 50x50,  

▪ Włókno 100% Poliamid , 

▪  Podłoże– Bitumen,  

▪ Gramatura runa 730 g/m2,  

▪ Klasyfikacja użytkowa 33,  

▪ Antystatyczna,  

▪ Trudnopalność Bfl-s1,  

▪ Grubość całkowita 7,2 mm,  

▪ Termoprzewodząca,  

▪ Wysoka odporność na blaknięcie,  

▪ Odporna na nacisk mebli.  

▪ Wymiary 50x50 cm, co najmniej 15 lat gwarancji. 

▪  Pod płytki ułożone specjalne podłoże akustyczne 

 

 

WYKŁADZINA PODŁOGOWA DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 

Lokalizacja: pomieszczenia biurowe , sali szkoleniowo-operacyjnej , sali 
szkoleń e-learningowej, serwerownia 

▪ tłumienie dzwięków krokowych przy podkładzie akustycznym  jest to ca. 
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ΔLw: 29 db. 

▪ wykładzina obiektowa w płytkach,   

▪ wymiar płytki 50x50,  

▪ Włókno 100% Poliamid ,  

▪ Podłoże– Bitumen,  

▪ Gramatura runa 730 g/m2,  

▪ Klasyfikacja użytkowa 33,  

▪ Antystatyczna,  

▪ Trudnopalność Bfl-s1,  

▪ Grubość całkowita 7,2 mm,  

▪ Termoprzewodząca,  

▪ Wysoka odporność na blaknięcie,  

▪ Odporna na nacisk mebli,  

▪ Wymiary 50x50 cm, co najmniej 15 lat gwarancji 

 

 

 

PŁYTKI GRESOWE 60x60 

Lokalizacja: korytarze, klatki schodowe, przedsionki, hole, komunikacja, 
wc, łazienki w części mieszkalnej, szatnie  

• płytki gresowe barwione w masie kolor grafitowy ( cokoły, podstopnice, 

spoczniki oraz wszystkie podłogi na komunikacji)  

• krawędź spocznika zaczynająca bieg schodowy płytki gresowe barwione w 

masie kolor grafitowy stopnica z ryflowaniem  

• Na klatkach schodowych stopnice z ryflowaniem  ( góra schodka) gres barwiony 

w masie  kolor jaśniejszy szary,   z tej samej serii produktu na podłogę 

z wykończeniem antypoślizgowym,  

• Współczynnik antypoślizgowości R10  

• płytki o wymiarach ok 60x60cm ,  

• nieszkliwione , natura 

• klasa IV odporności na plamienie , 

• twardość skala Mosha 7-8,  

• Cokół z płytek gresowych w wysokości 10cm.  
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Kolor jasny szary     Kolor grafitowy 
 

PŁYTKI GRESOWE 30x30 

Lokalizacja: pomieszczenia porządkowe, gospodarcze, magazynowe, 
techniczne 

• Cokół z płytek gresowych w wysokości 10cm.  

• Kolor: szary jasny 

• Rodzaj powierzchni: natura  

• Format: ok 30 x 30 cm 

• Typologia: kamień 

• Technologia: gres nieszkliwiony Natura 

• Mrozoodporność 

• Odporność na plamienie 

• Odporność na ścieranie wgłębne 

• Antypoślizgowość 

• Barwiona masa: tak 

• Rektyfikacja: nie 

• Mrozoodporność: tak 

• Antypoślizgowość: R 10 

• Odporność na ścieranie wgłębne:~ 120 mm3 
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kolor jasny szary 
 
 
 

Płyty gumowe na siłownie puzzle 

Lokalizacja: pomieszczenia porządkowe, gospodarcze, magazynowe, 

techniczne 

  

Mata grubości  20mm, d. Ponadto grubsze maty gumowe do 
siłowni gwarantujące optymalne wytłumienie dźwięków i drgań wywołanych 
intensywnymi ćwiczeniami. 

·       maty puzzle z certyfikatem niepalności. 

·       Skład: oczyszczony granulat gumowy SBRi wysokiej klasy klej 

poliuretanowy. 

·       Kształt: w 100% powtarzalny i precyzyjny kształt puzzla z formy. 

·       Struktura: gładka powłoka zapewniająca stabilność i tłumienie drgań. 

·       Instalacja: na gładkiej powierzchni, bez użycia kleju, spinanie zakładkami 

puzzla. 

·       Obsługa: łatwość w czyszczeniu, rozkładaniu i wymianie poszczególnych 

płyt. 

·       rozmiar maty – 100 cm × 100 cm. 
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·       łatwe w czyszczeniu 

·       KOLOR CZARNY 
 

WYKOŃCZENIE 
ŚCIAN 

• Wszystkie ściany budynku sztabowo-biurowego  wykończone od wewnątrz 

tynkiem cementowo-wapiennym kat III z gładzią gipsową z dwukrotnym  

malowaniem farbą lateksową, z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem, 

 

PANELE ŚCIENNE DO SALI KONFERENCYJNEJ 

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować panele ścienne 

o praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

d           

[mm] 

c.w.k

.     

[mm] 

𝛼𝑝  Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz  

4000 

Hz 
40 50 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (43mm – montaż bezpośredni) 

 

W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy 

stosować:  

▪ materiały spełniające wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza 

Lotne Związki Organiczne) 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi 

badaniami. 

Panel ścienny z systemową konstrukcją nośną. Wykonany  ze sprasowanej wełny 

szklanej o łącznej przybliżonej wadze 5,0 kg/m2. Panele są przeznaczone do 

demontażu. 

Produkt referencyjny 

 

 

 

 

 

Właściwości użytkowe: 

▪ kolor SZARY  

▪ materiał rdzenia paneli      wełna szklana 

▪ grubość paneli     40 mm 

▪ wymiary paneli    2700x600 mm 

▪ utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego 
raz w tygodniu 

Parametry techniczne 

▪ klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  

▪ stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy 
A 

▪ stosować systemową konstrukcję  

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatą techniczną ITB oraz 

atestem higienicznym na płyty wraz z konstrukcją. 

 

PŁYTKI GRESOWE ŚCIENNE 

Lokalizacja: przedsionki wc,  umywalnie  łazienki w części mieszkalnej, 
szatnie , do wysokości 2m  
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Kolor:  biały gładki 

Rodzaj powierzchni: natura  

Format: ok 60x60cm  

Technologia: gres nieszkliwiony  

Barwiona masa: tak  

Rektyfikacja: tak  

Mrozoodporność: tak  

Antypoślizgowość: R 10, A  

   

płytka kolor biały gładki 

 

 

 

PŁYTKI GRESOWE 

Lokalizacja: pomieszczenia porządkowe, gospodarcze, pas nadblatowy w 
pomieszczeniach socjalnych oraz wokół umywalki w pomieszczeniach 
socjalnych , ściany pomieszczenia węzła   magazynowe, techniczne 

• Cokół z płytek gresowych w wysokości 10cm.  

• Kolor: szary jasny 

• Rodzaj powierzchni: natura  

• Format: ok 30 x 30 cm 
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• Typologia: kamień 

• Technologia: gres nieszkliwiony Natura 

• Mrozoodporność 

• Odporność na plamienie 

• Odporność na ścieranie wgłębne 

• Antypoślizgowość 

• Barwiona masa: tak 

• Rektyfikacja: nie 

• Mrozoodporność: tak 

• Antypoślizgowość: R 10 

• Odporność na ścieranie wgłębne:~ 120 mm3 

 
 

 
kolor biały 
 

 

ŚCIANY FARBA LATEKSOWA  

Lokalizacja: pomieszczenia porządkowe, gospodarcze, pas powyżej płytek 
gresowych na ścianach łazienek , wc   , ściany pomieszczenia węzła   
magazynowe, techniczne 

• Odporność na szorowanie klasa II 

• Dedykowana do ścian 

• farba lateksowa 
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• wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

• kolor biały NCS S 0502-Y 

• wysoka siła krycia, 

• dobra przyczepność do podłoża, 

• niekapiąca. 

 

ŚCIANY FARBA LATEKSOWA  

Lokalizacja: pomieszczenia biurowe, komunikacja, hol wejściowy , szatnie  

• Dedykowana do ścian 

• Odporność na szorowanie klasa I 

• farba lateksowa 

• wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

• kolor biały NCS S 0502-Y 

• wysoka siła krycia, 

• dobra przyczepność do podłoża, 

• niekapiąca. 

BALUSTRADY Balustrady 

• Balustrady klatki schodowej z holu –  szklenie (szkło bezpieczne) z poręczą 

systemową od strony duszy od strony ściany poręcz stalowa. Balustrady klatki 

schodowej w części zachodniej schodowych klatka ewakuacyjna– stalowe 

malowane proszkowo, pochwyty drewniane. 

• Wygrodzenie zewnętrzne terenu - ogrodzenie z siatki, na   fundamentach , od 

strony drogi brama wjazdowa przesuwna 

• systemowe balustrady zabezpieczające na dachu oraz punkty kotwiczące jako 

elementy ochrony indywidualnej 

 

WINDA Winda 
 
W projekcie przewidziano 1 trzon windowy  na 10 osobowy : 

• Wymiary szybu 1940 x 2000 

• Prędkość 1,0 m/s 

• Drzwi do kabiny teleskopowe, 900 /2100mm,  

• Ilość przystanków 3 

• Udźwig 1000kg  

• Podszybie    1100 mm 

• Maszynownie nie są wydzielonym pomieszczeniem, znajdują się w części 

górnej nadszybia. 

• Wielkość szybu, nadszybia, podszybia, oraz gabaryty dźwigu dobrano w ten 
sposób, że możliwe jest zamontowanie w projektowanych trzonach windowych 
różnych firm. w przypadku awarii, lub zaniku napięcia dodatkowe zasilanie 
windy umożliwia dojechanie do „bezpiecznego przystanku”. w czasie pożaru 
winda zjeżdża na parter i otwiera drzwi. 

• Kabina windowa wykończenie: 

• drzwi  stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz, drzwi dwupanelowe 
teleskopowe z  ramą,  

• kabina stal nierdzewna z 4 punktami oświetleniowymi 

• płytki gresowe na podłodze analogicznie do posadzki w holu 

• duże lustro do ziemi,  

• poręcz jedna  ze stali nierdzewnej, 

• panel dyspozycji długi wg standardu producenta.  

• intercom w kabinie windowej 
 panel windowy na najwyższej kondygnacji zintegrowany z ramą portalu 
windowego 
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KANAŁ 
NAPRAWCZY 

• kanał naprawczy w pomieszczeniu naprawczym nośność kanału 30 ton, z roletą 
zabezpieczającą, szerokość otworu jeżeli jest to możliwe 940 mm ,platformy 
robocze umożliwiające pracę na różnych wysokościach z możliwością 
zamontowania na bokach kanału w ilości 3 sztuk wykonane z kraty metalowej 
ocynkowanej , schody stałe ,stopnie z kraty stalowej ocynkowanej od strony 
końcowej kanału  do strony wjazdu drabinka ewakuacyjna ,2 wnęki o 
wymiarach gł 60 mm x dł 2000 mm x wys 700 mm na początku i końcu kanału 
we wnęce od strony schodów  zamontowane instalacja pneumatyczna 
z przewodem pneumatycznymi na zwijaku pneumatycznym ze stali nierdzewnej 
wraz z filtro-reduktorem 1,5-12 bar o maksymalnym ciśnieniu do 16 bar , 
wentylacja nawiewna  2 punkty,instalacja odwodnieniowa z pompą , instalacja 
elektryczna jako rozdzielnica zamontowana na środku ściany bocznej  24V, 
230V,400V , wanna kanałowa do przepracowanego oleju na ruchomym ranieniu 
, oświetlenie odporne na na kurz ,wodę ,wstrząsy 6 sztuk lamp,  przy wjeździe 
na kanał listwa zabezpieczająca o wyskości 70mm , podnośnik kanałowy 
mechaniczny opuszczany równo z posadzką i możliwością zamontowania 
trawersa , wyposażenie kanału obsługowego też wchodzi w wyposażenie jeżeli 
tak to piszę  Ponadtow w skład wyposażenia stanowiska naprawczego wchodzi 
metalowa szafa na chemikalia SW20WCH40 kolor RAL 7035, stół warsztatowy 
SWTK-200 kolor RAL 7035 ,moduł 1 SWM9 1 szt. , moduł 2 SWM6  1szt , 
moduł SWM5 1szt , szafka SWSZZ, ściana perforowana SWPP20090, 
oświetlenie SWPO200 , blat sklejka pokryta blachą INOX , 10 pojemników PW4 
z dwoma uchwytami, wózek narzędziowy C-7DW5 z kpl 379 narzędzi, regał na 
opony z felgami, szynowy wyciąg spalin samochodowych aluminiowy 
,sprężarka powietrza ciśnienie robocze 8 x 13 bar. , pojemnik na sorbent 
dwudzielny, dozownik ścienny na duże rolki czyściwa , pojemnik na czyściwo 
czyste i zużyte ,pistolet do pompowania kół do 10 bar z podwójnym zaworem , 
pistolet do przedmuchiwania z dyszą 300 mm , lampę warsztatową przenośną 
24V na przewodzie instalacja pneumatyczna wchodzi w wyposażenie kanału 
obsługowego   

OGRODZENIE Ogrodzenie 
 
Ogrodzenie, bramę ewakuacyjną oraz furtkę należy wykonać zgodnie z wymogami 
określonymi w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” sygn. Szt. Gen. 
1686/2017. 
 

• montaż konstrukcji ogrodzenia wykonana ze słupków stalowych z profili 

zamkniętych, wypełnienie z siatki stalowej mocowanej na linkach naciągowych, 

mocowanych sztywno do słupów, napinacze co 50cm, słupki do wysokości 

215cm, wysięgniki proste do wysokości 268,5cm z 4 drutami ostrzowymi oraz 

zasiekiem typu Concertina o średnicy fi 45cm, w narożach ogrodzenia 

wykonanie zastrzałów z profili zamkniętych zabetonowanych w cokole,  

• wykonanie bramy wjazdowej o wymiarach 500x268,5cm dwuskrzydłowej  

• bramy stalowe wyposażone w rygiel, zawiasy regulowane, ogranicznik, kłódkę ( 

klasy min. wszystkie metalowe elementy wchodzące w skład ogrodzenia 

powinny być zabezpieczone przed korozją (ocynkowanie, pokrycie poliestrem, 

farbą antykorozyjną)oraz zamontowane w sposób utrudniający  lub 

uniemożliwiający ich nieuprawniony demontaż. 

 

SUFITY  SUFITY RASTROWE 

Lokalizacja: na komunikacji , ciągach komunikacyjnych zgodnie z rzutem 
sufitów  

• Siatkę rastra tworzą elementy z blachy aluminiowej o przekroju „U”, o 

podstawie 10 mm i wysokości 40 mm. 

• sufity rastrowe w  max 280cm nad poziomem posadzki. 

• Charakterystyka wyrobu: Rozmiar oczka w osi profili - 60 mm Rozmiar 

oczka w świetle: - 50 mm . Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie 

instalacje ppoż. (sygnalizacyjne i zraszające) mogą być poprowadzone 

ponad sufitem.  

• Klasyfikacja ogniowa:  wyrób zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na 
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ogień, jako materiał niepalny.  

• Kolor sufitu czarny 

• Siatkę rastra tworzą elementy z blachy aluminiowej o przekroju 

 

SUFITY KASETONOWE KOLORZE BIAŁYM, PŁYTY NA STELAŻU 

WIDOCZNYM - STANDARD 

Lokalizacja: pomieszczenia gospodarcze, magazynowe  

Właściwości użytkowe: 

▪ kolor płyt   biały  

▪ materiał rdzenia płyty      wełna szklana 

▪ grubość płyt     15 mm 

▪ wymiary płyt   600x600, 1200x600 mm  

▪ odbicie światła    > 80%  

▪ utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego  

raz w tygodniu 

Parametry techniczne 

▪ dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3 kg (3N) 

▪ klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  

▪ stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy 
C 

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości 

Użytkowych, zgodną z PN-EN 13964.  Wykonać zgodnie z instrukcją producenta 

systemu 

 

SUFITY AKUSTYCZNE MINIMALIZUJĄCE POGŁOS W POMIESZCZENIU 

W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH 

Lokalizacja: pomieszczenia biurowe  

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity  o 

praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

d           

[mm] 

c.w.k.     

[mm] 

𝛼𝑝  Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz  

4000 

Hz 
15 60 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 1,00 

15 200 0,40 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00 

 

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (60mm – montaż bezpośredni, 200mm 

– montaż podwieszony) 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty 

sufitowe powinny:  

▪ charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 2,5 kg/m2 

przez cały okres eksploatacji 

▪ wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją 

Środowiskową (EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 

 

W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy 

stosować:  

▪ materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza 

Lotne Związki Organiczne)  

Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. System składa się z płyt  
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ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m2. 

Powierzchnia płyt jest widoczna 7 mm poniżej konstrukcji. Płyty są przeznaczone 

do demontażu w dół. 

Produkt referencyjny 

 

Właściwości użytkowe: 

▪ kolor płyt   biały  

▪ materiał rdzenia płyty      wełna szklana 

▪ grubość płyt     15 mm 

▪ wymiary płyt   600x600, 1200x600 mm  

▪ odbicie światła    > 80%  

▪ utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego  

raz w tygodniu 

Parametry techniczne 

▪ dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3 kg (3N) 

▪ klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  

▪ stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy 

C 

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości 

Użytkowych, zgodną z PN-EN 13964.  Wykonać zgodnie z instrukcją producenta 

systemu 

 

SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE MINIMALIZUJĄCE POGŁOS 

W POMIESZCZENIU, WYSPOWE 

Lokalizacja: pomieszczenie Sali konferencyjnej  

Sufit akustyczny  wolno wiszący  do sal konferencyjnych  płyta kwadratowa  oraz 
prostokątna 120z1800mm 1200x1200mm – zgodnie z rzutem sufitów 

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o 

równoważnej chłonności akustycznej nie gorszej niż: 

d        

[mm] 

c.w.k

.     

[mm] 

𝐴𝑒𝑞Równoważna chłonność akustyczna na panel  

(m2) 125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 
40 200 0,50 1,10 1,80 2,20 2,20 1,90 

40 400 0,60 1,00 1,80 2,50 2,50 2,40 

40 1000 0,50 0,90 1,90 2,80 2,80 2,60 

 

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (200, 400, 1000mm – montaż 

podwieszony) 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty 

sufitowe powinny:  

▪ charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 2,5 kg/m2 

przez cały okres eksploatacji 

▪ wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją 

Środowiskową (EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
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W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, 

należy stosować:  

▪ materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC 

oznacza Lotne Związki Organiczne)  

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi 

badaniami. 

Panel akustyczny wolno wiszący, posiadający trzy systemy zawiesi. Dostępne 

opcje montażu systemu: regulowane wieszaki cięgnowe, mocowanie 1-punktowe 

oraz mocowania bezpośrednie. Panel wykonany z wełny szklanej o wysokiej 

gęstości. Panel przeznaczony do demontażu. 

 

Produkt referencyjny   Opcje montażu: 

 

 

 

Właściwości użytkowe: 

▪ kolor paneli   biały  

▪ materiał rdzenia paneli wełna szklana 

▪ grubość paneli  40 mm 

▪ wymiary płyt  1200x1200 mm 1200x1800mm 

▪ odbicie światła   >80%  

▪ utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego 
oraz przecierania na mokro raz w tygodniu 

 

Parametry techniczne 

▪ klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  

▪ stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy 
A 

▪ współczynnik pochłaniania dźwięku 1,00 

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości 

Użytkowych, zgodną z PN-EN 13964. 

Wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu 

 

SUFITY KASETONOWE PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH 

Lokalizacja: pomieszczenia, wc, ustępów, umywalni, szatni 

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o 

praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

 

d           c.w.k   Praktyczny współczynnik pochłaniania 

dźwięku 
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[mm] .     

[mm] 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz  

4000 

Hz 

20 200 0,50 0,85 0,95 0,90 0,95 0,95 

40 200 0,60 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90 

 

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (200mm – montaż podwieszony) 

W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy 

stosować materiały:  

spełniające wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne 

Związki Organiczne) 

zapewniające niską emisję mikro-pyłową zgodnie z PN-EN ISO 14644-

1 w klasie nie gorszej niż ISO 4   

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi 

badaniami. 

Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze 

sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m2. Powierzchnia 

wykończona jest malowaną, łatwą do czyszczenia powłoką. 

Produkt referencyjny 

 

 

 

 

Właściwości użytkowe: 

▪ kolor płyt   biały NCS: S 0500-N  

▪ materiał rdzenia płyty      wełna szklana 

▪ grubość płyt     20, 40 mm 

▪ wymiary płyt   600x600, 1200x600 mm  

▪ odbicie światła    > 80%  

▪ utrzymanie w czystości możliwe codzienne 
odkurzanie ręczne i maszynowe, 
przecieranie na mokro raz w tygodniu, 
mycie wodą oraz parą pod niskim i 
wysokim ciśnieniem,  

▪ odporność powierzchni wytrzymałość 200 
cykli czyszczenia (zgodnie z ISO 11998) 

▪ odporność na działanie  detergentów (potwierdzona przez 
niezależne laboratorium, 

zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007) oraz 
pary nadtlenku 

wodoru (H2O2) 

▪ klasa odporności na pleśń potwierdzona niezależnymi badaniami 

▪ rozwój mikrobiologiczny  w klasie 0 zgodnie z ISO 846 A, 846 C 

▪ konstrukcja i akcesoria spełniają 
wymagania antykorozyjne klasy C3 
zgodnie z EN ISO 12944-2. Sugerowany 
właz inspekcyjny Connect C3  

Parametry techniczne 

▪ dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,5 kg (5N) 

▪ klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  

▪ stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy 
C 

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości 
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Użytkowych, zgodną z PN-EN 13964. 

 

ŚCIANKI 
DZIAŁOWE HPL 

Płyty HPL – laminat odporny na wodę, akcesoria ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, gr. ścianek 12mm, 

WYPOSAŻENIE 
POMIESZCZEŃ 

Zestawienie wyposażenia oraz parametry techniczne podano w projekcie 
wykonawczym w branży architektury. 

 
 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz z 
wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać: 

• szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/, 

• szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas klejących i mas 
tynkarskich, 

• piłki ręczne, 

• elektronarzędzia: wiertarki, wkrętarki, heblarki, strugi, cyklinarki, 

• ostrza techniczne do cięcia stali, drewna, betonu, 

• łaty do sprawdzania płaskości powierzchni, 

• sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku. 

• mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki  
o pojemności ok. 40 – 60 l do przygotowania masy klejącej, 

• agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza do 
nakładania masy tynkarskiej, 

• urządzenia transportu pionowego, 

• rusztowanie stojakowe stałe. 
 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych (sposób wykończenia, tolerancje 

wymiarowe, szczegóły technologiczne) 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem 
technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)  
- normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo Arkady. 
- Instrukcjami montażu. 
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami 
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez 
producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić roboty budowlane. 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe 

 
Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, materiały i elementy 

znajdujące się w miejscach wykonywanych robót. 
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i 

materiały pozostające oraz nadające się do ponownego montażu. 
Materiały pochodzące z rozbiórek nie wskazane do ponownego wbudowanie winny zostać 

przekazane do utylizacji. 
Elementy z rozbiórki od czasu wywozu gromadzić w specjalnie do tego wyznaczonych kontenerach w 

miejscu wskazanym przez Inwestora. 
 

 
Zasady wykonywania robót 
 
Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 

otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
jak weryfikacja odcięć mediów i ewentualne odcięcie czynnych przyłączy, oznakowanie i ogrodzenie terenu 
robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania 
z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być 
dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. 

 
Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych 
wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio 
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie 
narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy 
stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie 
przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub 
wytyczyć drogi. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć 
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku.  

Ciężkie elementy demontować przy użyciu sprawnych technicznej urządzeń dźwigowych.  
 
Rusztowania 

Rusztowania rurowe mocowane do ścian elewacyjnych. Rusztowania zabezpieczyć siatką 
zabezpieczającą. Typ oraz sposób mocowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Na bazie 
rusztowań wykonać daszki ochronne. 

 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

 Roboty ziemne 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

1. zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego, 

2. zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanej konstrukcji, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 

3. wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych wykopów, położenia ich osi 

geometrycznych, głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 

zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i 

prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

4. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, osuszenie i 

odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 

dojazdowych. 

5. wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 

zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 

6. usunąć warstwę ziemi roślinnej, 

7. odwodnić teren budowy. 

Wykopy pod obiekt budowlany – konstrukcje wsporczą wykonywać metodą warstwową (podłużną) 

warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych 

kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szeroko-przestrzennego jako 

całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię 

rozplantować i zagęścić. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale 

Nadzoru) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie przekazanym 

Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyć 

szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopów fundamentowych 1:0,5. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie 

wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Wykopy otwarte szeroko-przestrzenne 

pod obiekty budowlane należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, 

kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w 

dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić 

Nadzór i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub 

spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie 

użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu 

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 

wykopu, 

- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości conajmniej 0,6 m 

poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

- zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 

- unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 

Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez 

Wykonawcę. 
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Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 

rzędne wykopu o grubości co najmniej - koparkami jedno naczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości 

warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 

warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie 

wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-

piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z 

wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu 

namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z 

jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i 

środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do 

zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 

zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 

skali Proctora. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 

stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne 

szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

 

Odwodnienie wykopów 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 

zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących 

zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 

rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy 

wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić 

poza teren robót ziemnych. 

 
5.3. Roboty stalowe 

 
Wykonawstwo warsztatowe. 

1. Cięcie materiału 

Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 

półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, 

ostre brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez 

obróbki te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. 

2. Prostowanie i gięcie elementów. 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny 

R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się 

odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzą 
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warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w 

temperaturze nie niższej niż 950 C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż 

obszar odkształcony Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie 

niższej niż 5 C bez użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w 

materiale i spoinach. 

3. Przygotowanie elementów do spawania. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 

usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry 

charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy 

głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nieliniowość cięcia 

ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a 

nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm. 

Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015. 

4. Roboty spawalnicze 

Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania. 

Konstrukcje stalowe zaliczone są I klasy konstrukcji spawanych. 

5. Przechowywanie konstrukcji 

Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się 

z gruntem i wodą. Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 

opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 

odkształceniem. 

6. Montaż konstrukcji na budowie 

Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym 

przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość 

konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 

zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania podparć 

montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych. 

 
5.4. Konstrukcje żelbetowe 

 
Betonowanie 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

 • położenie zbrojenia 

 • zgodność rzędnych z projektem 

 • czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0m.). 
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Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

• Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 

minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w 

stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. 

 

Przerwy w betonowaniu 

• Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 • usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego, 

 • zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 

cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 

powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20 C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

• Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

Pobranie próbek i badanie 

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub 

inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Menadżerowi Projektu wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane 
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badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

• Badania powinny obejmować: 

 • badanie składników betonu 

 • badanie mieszanki betonowej 

 • badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

 

Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5 C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 C, jednak 

wymaga to zgody Menadżera Projektu oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20 C w chwili 

układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 C. 

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0 C w okresie twardnienia betonu, należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

 

Pielęgnacja betonu 

• Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 C należy nie później niż po 24 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Przy temperaturze otoczenia +15 C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

• Przy temperaturze otoczenia poniżej +5 C betonu nie należy polewać. 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

• Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

• Pęknięcia są niedopuszczalne. 
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• Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 

• Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 

 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

• Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 

• Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów. 

 

Deskowanie 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – 

wyd. Arkady Warszawa 1989r. 

Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 

a) parciem świeżej masy betonowej 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu 

oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 

• zapewniać odpowiednią szczelność 

• zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). 

Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, 

maksymalna szerokość 18cm. 

Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych 

stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie 

drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym 

przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być 

toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich 

zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

 
5.5. Zbrojenie 

 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

1.1. Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej 

1.1.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 

przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że 

zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
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Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 

wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera 

Projektu. 

1.1.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 

4mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek                   i 

wciągarek. 

1.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się 

przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o

 wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 

Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 

Tabelka 1- Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

 

 Kąt odgięcia 

mm 45 90 135 180 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

30 2.5 3.5 5.0 6.0 

32 3.0 4.0 6.0 7.0 

 

1.1.4.  Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia 

podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264) 

Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia 

Rodzaj prętów Haki półokrągłe, haki 

proste, pętle 

Pręty odgięte lub inne pręty zaginane 

Średnica prętów Minimalne otulenie betonem prostopadłe do płaszczyzny 

zagięcia 



52 
 

 Ø < 20mm Ø >20mm > 100 mm oraz > 7 Ø > 50 mm oraz > 

3 Ø 

< 50 mm oraz < 

3 Ø 

Pręty gładkie 2,5Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø 

Pręty żebrowane 4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 

pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 

haków. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 

są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

1.2. Montaż zbrojenia 

1.2.1. Wymagania ogólne 

1.2.1.1. Zalecenia i wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. 

Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu. 

Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe jest 

wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 

gatunku stali. 

Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 

zmianie. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inwestora   i odbiór wpisany do dziennika 

budowy. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju 

Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 

bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. 

Odległości poziome i pionowe si mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami 

prętów powinny być nie mniejsze niż: SI > Ø sI > 20mm sI > dg + 5 mm 

gdzie : 

 Ø - średnica pręta 

 dg - maksymalny wybór kruszywa 

Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż: SI > 1,5 Ø 

sI >30mm  

sI > dg + 5 mm 

Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. 

Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między 

prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego. 
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Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż: 

- przy zbrojeniu jednokierunkowym 

250 mm i 1,2 h dla h > 

100mm 120mm dla h < 

100mm 

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm 

W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400 mm. 

1.2.1.2. Otulenie prętów zbrojenia 

Zgodnie z projektem. Jeżeli projekt nie mówi inaczej. 

Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem należy ustalać 

odpowiednio do średnicy pręta i warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna 

zapewniać bezpieczne przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę 

przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu. 

Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić co najmniej: 

c > Ø lub Ø n  

 c > dg + 5 mm 

gdzie : 

0 - średnica pręta Ø n - średnica wiązki prętów dg - maksymalny wybór kruszywa W celu ochrony 

stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze                        i 

strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264) 

 

Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu  

 

Klasa środowiska 1 2a 2b 3 i 4 5a 5b 5c 

Minimalna grubość 

otulenia [mml 
15 20 25 40 25 30 40 

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45 

Min zawartość 

cementu [kg/m3] 
260 280 280 300 280 300 300 

Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie 

niższej niż wymagania dla środowiska klasy 1. 

Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym to grubość otulenia powinna wynosić co 

najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm. 

 

1.2.2. Montowanie zbrojenia 

1.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych połączenie nakładkowe jednostronne 

wykonane łukiem elektrycznym, połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym, 

połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, połączenie zakładkowe 

jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym, 

1.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
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Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się                          

w miejscu znacznych naprężeń. Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne                   

i równoległe do powierzchni zewnętrznej elementu. Pręty łączone na zakład powinny posiadać na 

długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.  

Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264) 

ls _ lb,net x α1 > ls,min 

Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-B-03264 

     lsmin > 0,3 αa x α1 x lb > 200 mm 

gdzie: 

lb, net - wymagana długość zakotwienia  

lb - podstawowa długość zakotwienia: 

Minimalna długość kotwienia: 

- dla prętów rozciąganych lbmin > 0,3 lb > 10 Ø lub 100 mm 

- dla prętów ściskanych lbmin > 0,6 lb > 10 Ø lub 100 mm  

- αa = 1 - dla prętów prostych 

- αa = 0,7 - dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub pętli grubość 

otulenia betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3 Ø 

-  α1 = 1 - w strefie ściskanej 

- α1 = 1 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niż 30% 

prętów lub odstęp między prętami a > 10 Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b > 5 Ø 

-  a1 = 1,4 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% 

prętów lub odstęp między prętami a < 10 Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø 

-  a1 = 2,0 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów                      

i równocześnie odstęp między prętami a < 10 Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø 

1.2.2.3. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych                

ze strzemionami. 

2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 

4. 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają: 

- średnice użytych prętów 

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno 

przekraczać 3% 

- różnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać ± 2 cm. 

- rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w 

innych elementach 0,5 cm 



55 
 

- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm 

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych 

- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania                             

i zagęszczania 

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania 

zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 

(L - długość pręta wg projektu) 

 

 

dla L < 6.0 m dla L > 

6.0 m 

20 mm 30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 

określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m dla 0.5 

m < L < 1.5 m dla L 

> 1.5 m 

10 mm 15 mm 20 mm 

Usytuowanie prętów 

otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 

wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością 

elementu) 

dla h < 0.5 m dla 0.5 

m < h < 1.5 m dla h 

> 1.5 m 

10 mm 15 mm 20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami 

(a - jest odległością projektowaną pomiędzy 

powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m a < 0.20 

m a < 0.40 m a > 

0.40 m 

5 mm 10 mm 20 mm 

30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 

każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą 

grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. b < 0.50 

m. b < 1.5 m. b > 1.5 

m. 

10 mm 15 mm 20 mm 

30 mm 

 

 
5.6. Izolacje pionowe 
 
 
Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych. 

Prace z zastosowaniem mas  wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C, przy zastosowaniu mas 

bitumicznych  prace można wykonywać w temperaturze nie niższej niż -50C i nie wyższej niż +150C. 

Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej 

temperatury punktu rosy. Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając 

szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub 

stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki 

ochronne lub wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem). 

Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu fundamentowego, podczas 

wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać w takim stanie do momentu wyschnięcia powłoki 

Wymogi stawiane podłożu 
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Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i 

nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. 

pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy 

tynkarskie). 

Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami 

naprawczymi, zgodnie z  - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających 

wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze 

gruntowanie. 

Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i 

mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.).   

Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałam - 

podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy 

podłoża stosuje się masę hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie. 

Przygotowanie masy hydroizolacyjnej. 

Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i proszkowy należy 

mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. 

Wykonywanie hydroizolacji 

Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są naprawiane zaprawami 

cementowymi mogą być wypełnione/naprawione masą hydroizolacyjną nakładaną w osobnym przejściu 

(tzw. szpachlowanie drapane). Grubość tej warstwy nie wlicza się do grubości powłoki wodochronnej.   

Masy bitumiczne nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i pacy, równomierną 

warstwą, w jednym przejściu, jeżeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji 

przeciwwodnej zaleca się nakładanie w dwóch przejściach (pierwsza warstwa powinna mieć ok. 2mm 

grubości.). 

Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wilgocią/wodą zaleca się stosować 

kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem. Jeżeli nie 

stosuje się kołnierza (tylko przy obciążeniu wilgocią) uszczelnienie strefy przejścia rurowego zaleca się 

wykonać nakładając masę hydroizolacyjną w dwóch zabiegach. 

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu 

Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji wykonanej przy pomocy 

masy bitumicznej . Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych krawędziach oraz żwir nie wchodził w 

kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą ochronną mogą być też maty (płyty) drenażowe. 

 
5.7. Roboty murowe  

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Cegły lub 
inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy 
wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 

Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego 
wymiaru i jednej klasy. 
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 (murowanie na tzw. puste 
spoiny). 

 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 

Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w  
liczb równej ca najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin.  
 
Odbiór robót murowych 

Mury  powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i 
instrukcji oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego klasę i gatunek cegły 
lub innych elementów ściennych oraz klasę zaprawy. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacją techniczną (przez oględziny), 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją techniczną — przez oględziny i pomiar 

taśmą stalową, 
- grubość murów — jako średnią z trzech pomiarów, 
- równość powierzchni i prostoliniowość — przez pomiar wielkości prześwitu między łatą 

kontrolną długości 2 m a powierzchnią lub krawędzią muru, 
- pionowość powierzchni i krawędzi — za pomocą pionu murarskiego, 
- poziomość warstw muru — za pomocą poziomnicy i łaty kontrolnej lub niwelatora, 
- prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze, 
- grubość i wypełnienie spoin, 
- procentową liczbę cegieł ułamkowych. 

 

Połączenie ścian 

- Połączenie ścian do konstrukcji żelbetowej należy wykonać przy użyciu łączników mechanicznych 

zagiętych w kształcie litery L. Łącznik należy kotwić do konstrukcji kołkami rozporowymi, tak aby trafiały w 

poziomą spoinę między bloczkami ściany. Łączniki należy stosować w co 4 spoinie i nie mniej niż 3 

łączniki na wysokości kondygnacji. Spoiny pomiędzy bloczkami a konstrukcją żelbetową należy wypełniać 

zaprawą cementową 1:3. 

- Łączenie ścian wzajemnie prostopadłych należy wykonać za pomocą typowego przewiązania 

murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy użyciu łączników mechanicznych. Niedozwolone jest 

pozostawianie strzępi i późniejsze łączenie ścian. 

- Uszczelnienia 

- Ściany wypełniające należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym 

uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu ścianki, szczelinę należy 

wypełnić masą trwale plastyczną dostosowaną do klasy odporności pożarowej przegrody. 

 

Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta: 

 

zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów   [mm] 

na długości 1m     3 

na całej pow. ściany pomieszczenia    10 

odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 

na wysokości1m     3 
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  na wysokości 1 kondygnacji     5 

na całej wysokości ściany 15 

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

na długości 1m 1 

na całej długości budynku 10 

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 

na długości 1m 1 

na całej długości budynku 10 

odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na 

długości 1m 3 

na długości całej ściany - 

odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach do 100cm 

szerokość +5,-3 

wysokość +10,-5 

odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach powyżej 100cm 

szerokość +10, -5 

wysokość +10,-5 

 
5.8. Obróbki blacharskie 

 
Wymagania przy wykonywaniu robót. Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją 

producenta. 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach pokrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Rynny i rury spustowe w kolorze wg projektu architektury. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni . 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B- 

94702:1999. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż - 

150C. 

Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych  i 

poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  Wymagania wg 

normy PN-61/B-10245 

 
5.9. Wykonywanie posadzek 

 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoga mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 

na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania 

podstawowe. 
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* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagana wytrzymałość 

i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

= Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone woda. 

* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być nisza ni_ 5°C. 

* Zaprawę cementowa należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencje gęsta - 

5-7 cm zanurzenia stoika pomiarowego. 

* Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 

nie powinna być większa ni_ 400 kg/m3. 

* Zaprawę cementowa należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

* Podkład powinien mieć powierzchnie równa, stanowiąca płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z ustalonym 

spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łata przykładana w dowolnym miejscu, 

nie powinna wykazywać większych prześwitów większych ni_ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia 

polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda. 

5.2 Wykonywanie posadzki PCW 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób 

ciśnieniowych. Przygotowanie podłoży. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowa. 

* Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być nisza ni_ 15°C i powinna być 

zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie 

wysychania kleju. 

* Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których Beda układane co najmniej na 24 

godziny przed układaniem. 

* Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rud-lonu, pocięta na 

arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły 

zakłady szerokości 2-3 cm. 

* Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy umyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 

wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

* Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać cała powierzchnia do podłoga. 

* Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 
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* Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 

0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy płytkami. 

* Spoiny miedzy arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć Unie prosta, w pasach płytek dopuszcza się 

mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od Unii prostej powinno wynosić nie więcej ni_ 1 mm/m i 5 mm 

na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

* Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być 

przyklejone na całej długości do podłoga i dokładnie dopasowane w narodach wklęsłych i wypukłych. 

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe. 

* Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-warstwowe z 

zaprawy cementowej i lastriko. 

* Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 

grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 

nisza - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych 

posadzkach - 10 MPa. 

* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z cała 

konstrukcja podłogi od pionowych elementów budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

- przeciwskurczowe w odstępach nie większych ni_ 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy 

posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 

jednowarstwowych. 

* Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą 

wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) 

osadzonych w podkładzie. 

* Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masa asfaltowa. 

* Mieszankę lastrykowa lub zaprawę cementowa, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, 

a powierzchnie wyrównać i zatrzeć na gładko. 

* Posadzkę lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie 

oszlifować, a_ do uzyskania widoczności poszczególnych ziarna kruszywa. Oczyszczona posadzkę należy 

wy szpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 

dni powtórnie szlifować. 

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

 
5.10. Sufity podwieszane 

 
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 

- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 

- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 

- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu 

płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w 

tzw. lustrzanym odbiciu. 

Zakres robót przygotowawczych 
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- Wyznaczenie poziomu sufitów 

- Wytrasowanie miejsc montażu 

- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 

- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 

Zakres robót zasadniczych 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi 

być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 

pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. 

kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 

zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 

wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do 

kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5mm. Jeśli tego 

wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 

12,5 , 15 lub 20mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 

sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

- do profili stalowych blachowkrętami. 

Wypełnienie rusztu płytami mineralnymi 

Powinno się dążyć do symetrycznego rozmieszczenia płyt na suficie. Płyty brzegowe nie powinny być 

węższe od 30cm. Szczegóły rozmieszczenia płyt wg projektu wnętrz. Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy 

podczas montażu używać czystych bawełnianych rękawiczek, natomiast sam montaż powinien się 

odbywać na jak najpóźniejszym etapie budowy. 

 
5.11. Stolarka okienna i drzwiowa 
 

Wytyczne wykonawcze 

Skrzydła drzwiowe otwierane zgodnie z kierunkiem podanym w dokumentacji rysunkowej. 

Drzwi wyposażyć w okucia: zawiasy, klamki, zamki, wizjery. Wzornictwo przedstawiać do akceptacji 

nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji prac. 

 
Wykonanie robót: 
Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie fabrycznie wykończonym.  

Ościeża przed montażem stolarki powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów. Na czas 

montażu ościeżnic trzeba zdjąć skrzydła. Na czas wykonywania uszczelnień i obróbek tynkarskich i 

blacharskich stolarka musi być zabezpieczona folią i taśmą malarską.  

 

Stolarka okienna i drzwiowa winna być montowana poprzez ościeżnice do ścian za pomocą kołków 

rozprężnych bądź kotew w punktach wg wymagań podanych w tabeli: 
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Wymiary zewnętrzne 

Wysokość [cm] 

Wymiary zewnętrzne    

Szerokość [cm] 

Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie w 

nadprożu 

Rozmieszczenie na 

stojakach 

do 150 do 150 4 Nie mocuje się po 2 

do 150 150±200 6 po 2 po 2 

do 150 powyżej 200 8 po 3 po 2 

powyżej 150 do 150 6 Nie mocuje się po 3 

powyżej 150 150±200 8 po 1 po 3 

powyżej 150 powyżej 200 10 po 2 po 3 

 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej: 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach.  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej 

niż 3 mm. 

Różnica wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżom a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonywania otworów drzwiowych i okiennych należy wybrać 

ostateczny system stolarki i pod konkretny system wykonywać otwory okienne i drzwiowe. 

 
 
5.12. Roboty tynkarskie i okładziny ścienne  
 
WYKONYWANIE ROBÓT 
Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. 
„stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane 
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystępowanie do 
wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 do 6 
miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze 
powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo 
wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 
Wymagania stawiane podłożom pod tynk 
Wymagany stan podłoża  
Wilgotny, obciążony solami mur; powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonana wcześniej obrzutka 
musi odpowiednio stwardnieć (min. 24 godz.) 
Przygotowanie podłoża  
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Istniejący stary lub uszkodzony tynk całkowicie odbić min. 80 cm powyżej granicy zawilgocenia lub wykwitu 
solnego. Usunąć zmurszałe części, brud, kurz, stare powłoki bitumiczne i inne substancje zmniejszające 
przyczepność. Kruszącą się zaprawę w spoinach usunąć (wydłubać) na głębokość przynajmniej 2 cm. 
Odbity stary tynk zawierający sole należy natychmiast usunąć. Mur dokładnie oczyścić strumieniem wody 
pod ciśnieniem lub strumieniem sprężonego powietrza. Obrzutkę np. Capatect Vorspritz nanieść metodą 
sieciową i pozostawić do wyschnięcia (min. 24 godz). 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków  
-Tynk zwykły 
Przygotowanie materiału 
Do pojemnika przeznaczonego na zaprawę wlać odpowiednią ilość czystej, zimnej wody przeznaczonej na 
worek 25 kg (ok. 7 - 8 l), a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę. Dokładnie rozmieszać mocnym 
mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach w czasie ok. 3 min, aż do uzyskania 
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na krótki czas do „dojrzenia”. Po upływie tego czasu 
materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji roboczej niewielką ilością wody. 
Najbardziej odpowiednie są betoniarki przeciwbieżne. Należy najpierw wlać 3/4 wody zarobowej, następnie 
wsypać suchą zaprawę. Podczas mieszania dodać pozostałą część wody. Czas mieszania ok. 3 min. 
Pozostawić na krótki czas po czym w razie konieczności rozcieńczyć, do konsystencji roboczej niewielką 
ilością wody. Do maszynowej obróbki tynku można stosować agregaty tynkarskie wyposażone w 
dodatkowy napowietrzacz. Średnica węża podawczego 25 mm, wielkość dyszy 14 mm. W przypadku 
stosowania betoniarek przeciwbieżnych należy uważać, aby nie spowodować nadmiernego przemieszania 
(napowietrzenia) zaprawy. Na początku prac należy dokonać kontroli gęstości mokrej zaprawy, która nie 
może przekraczać 1,3 kg/dm3. Rutynowe kontrole podczas prowadzonych prac są zalecane. 
Sposób nakładania 
Chłonne podłoża intensywnie zwilżyć. Produkt można nakładać ręcznie lub agregatem tynkarskim, w 
jednym cyklu roboczym na grubości warstwy 10 - 40 mm. Nie nakładać warstwy cieńszej niż 10 mm. Puste 
spoiny w murze pozostałe po wydrapanej zaprawie można wypełniać podczas cyklu tynkowania. W 
zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 1 godz. 
Powierzchnie zgrubnie wyrównać łatą. Podczas schnięcia tynku, w czasie pojawienia się matowo-wilgotnej 
powierzchni, należy ją równomiernie przeczesać poziomo za pomocą stalowego grzebienia, aby zwiększyć 
przyczepność dla nanoszonego później tynku renowacyjnego. Zbyt wczesna obróbka grzebieniem może 
spowodować wytworzenie się warstwy szklistej, która zmniejszy przyczepność dla kolejnej warstwy tynku 
renowacyjnego. 
Zużycie 
Około 10 kg/m2 suchej zaprawy na 10 mm grubości warstwy. Podane zużycie jest orientacyjne, nie 
uwzględnia strat przy nakładaniu oraz strat związanych ze skurczem materiału. Należy uwzględnić także 
odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki. W przypadku tynkowania maszynowego 
zużycie może nieznacznie wzrosnąć. W kalkulacjach należy także uwzględnić większe zużycie na 
ewentualne wyrównywanie nierówności podłoża. 
Warunki obróbki 
Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki materiału i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C. 
Prac nie należy prowadzić przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub przy silnym wietrze. Świeżą warstwę 
chronić przed deszczem oraz zbyt szybką utratą wody. 
Czas schnięcia 
W zależności od warunków atmosferycznych czas schnięcia wynosi min. 10 dni na każdy centymetr 
nanoszonej warstwy (1 dzień/mm). Podczas gorących dni należy przedsięwziąć odpowiednie środki 
uniemożliwiające zbyt szybkie wysychanie położonego tynku. Tynk wysycha poprzez hydratację 
(uwodnienie) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej. W związku z tym w 
chłodnych okresach roku i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. Jeżeli 
to konieczne we wnętrzach należy zastosować urządzenia osuszające. 
 
Wymagania dotyczące wykonywania gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips 
Przyczepność gładzi zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze 
dostosować rodzaj tynku oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich 
sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków: 

­ niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 
technologicznymi, 

­ zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
­ tynkowanie mokrego betonu, 
­ brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

Na podłoże betonowe można nakładać tynk nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgoć zawarta 
w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku 
do podłoża. 
Suche podłoże betonowe pod tynki powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukującymi 
chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone 
są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem 
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mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na 
oddzielenie podłoża betonowego od tynku w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą 
zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz 
odporność na środowisko alkaiczne. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo 
zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie 
mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości 
mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa 
będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 
mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ gładź na 
bazie gipsu ma szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana 
w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby 
każdy kolejny zarób wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie 
przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. 
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 
przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą 
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę 
naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, 
szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy 
ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt 
ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już 
po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia 
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. 
Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie 
może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje 
zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
Kontrola podłoży. 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwości co do 
jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące próby: 
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-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować 
po wyschnięciu; 
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 
zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka 
antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie można 
zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 
-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. Złuszczenia 
lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie pokryć środkiem 
gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 
-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją w ciągu 
3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 
Kontrola materiałów 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów przydatności do użycia. 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 
Kontrola w czasie odbioru robót 
-Badania kontrolne tynków zwykłych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe 
według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, 
wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii 
II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z 
przewidzianymi w dokumentacji. 
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane 
zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 
Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 
stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. 
-Badanie przyczepności tynku do podłoża 
 Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, 
czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). W 
przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg 
PN-71/B-04500. 
-Badania grubości tynków zwykłych 
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże 
było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości 
zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią 
wartość z pomiarów w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m
2
 należy na każde 1000 m

2
 wyciąć jeden 

dodatkowy otwór.  
 -Badania wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania dotyczące 
wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii 
tynku określono w normie PN-70/B-10100. 
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym 
natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśń itp., 
-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 
-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza 
się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności niezgaszonych 
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cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i 

wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. 
ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków 
pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 
10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 
należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o 
długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego 
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą 
(lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za 
pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, 
pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą 
kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od 
wierzchołka mierzonego kąta. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny 
być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku. 
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje  PN-70/B10100. 
-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. wykończone na 
ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone 
obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak 
np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża 
powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy 
ocynkowanej. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny 
być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 
do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 
W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku 
szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać 
obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 
 

 
5.13. Izolacje termiczne i akustyczne 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, a w razie 

potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek 
styropianu.  
a) Wykonanie próby przyklejenia styropianu: 

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób 
widoczny uszkodzeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 10 cm x 10 cm . 
Do przyklejenia styropianu należy zastosować klej systemowy do tego przeznaczony. Masę klejącą należy 
nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianu o grubości ok. 10mm, a następnie przyłożyć i docisnąć 
próbki do przygotowywanych miejsc na powierzchni ściany. 
Po czterech dniach należy wykonać ręcznego odrywania przyklejonej płyty. Wytrzymałość podłoża i 
przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli płyta ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki  odrywają się od 
powierzchni ścian wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo 
oczyszczone lub, że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. 
W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i 
wykonać ponownie próbę przyklejenia płyty. 
Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejania zastosować dodatkowo łączniki z 
tworzywa do mocowania płyt w ilości 4 na każdą płytę. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej 
oznacza to, że charakteryzuje on się zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. 
W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy 
przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy 
czym jednorazowo można nakładać zaprawę w warstwie o grubości nie większej niż 15 mm. Większe 
nierówności (ponad 2 cm) można zlikwidować jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej warstwy z płyt 
wełny. Przy czym, połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno być wykonywane na 
ciągłej warstwie zaprawy. 
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Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 

 
W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się kontrolne 

sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywająca łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplania wg zasad 
określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 

Wykonać w podłożu otwór o śr. 11 mm wprowadzić łącznik w otwór w sposób udarowy na głębokość 
minimum 50 mm. Wyrywanie łącznika z podłoża należy przeprowadzić za pomocą dowolnego siłomierza i 
sprawdzić czy siła wyrywania mieści się w granicach 75-70 daN. 
 
Przygotowanie masy klejącej 
 

Zaprawę klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne suchej mieszanki z wodą w proporcji podanej na opakowaniu. 
 
Przyklejanie płyt styropianowych 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian należy rozpocząć od dołu ściany budynku i 
posuwać się do góry. 

Wełnę mineralną można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie niższej 

niż 5 C i nie wyższej niż 25 C. 
Do przyklejania płyt izolacyjnych zastosować zaprawę klejową przeznaczoną dla wełny. Masę klejącą 

należy nakładać na płycie na obrzeżach, pasmami o szerokości 3 -6 cm, a na pozostałej powierzchni 
plackami o średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od 
krawędzi. Na środkowej części płyty należy nałożyć 8 - 10 placków, gdy płyta ma wymiar 500 mm x 1000 
mm. 

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 
płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obręb 
płyty trzeba ją usunąć. 

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych płyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie płyt. W 
przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, nałożyć nową masę klejącą 
na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. 

Płytę należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu 
spoin. Układ płyt na powierzchni ściany jest pokazany w części rysunkowej. Płyty styropianowe należy 
układać na styk. Nie dopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. 

Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełniać paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie 
nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania przyklejonych 
płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o długości ok. 40 cm wyłożonymi papierem ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełnienia szczelin między płytami oraz wyrównywania nierówności na 
powierzchni wełny masą klejową. 

 
Mocowanie płyt izolacyjnych za pomocą łączników mechanicznych 

 
Dodatkowe mocowanie płyt izolacyjnych za pomocą łączników mechanicznych w systemie termodybla 

np. EJOT należy wykonać zachowując następujące wymagania. 
Głębokość wierconych otworów powinna wynosić min. 60 mm. 
Przed wprowadzeniem łącznika  w otwór, wiercone otwory powinny być oczyszczone z urobku /przez 

przedmuchanie/. W te otwory należy wprowadzić łącznik przez jego wbicie w otwór, zwracając uwagę na 
właściwe dociśnięcie przyklejonych płyt. 

Następnie w wewnętrzny otwór łącznika należy wbić trzpień rozporowy powodując tym samym trwałe 
zamocowanie łącznika w podłożu. 

Minimalna głębokość zakotwienia łącznika powinna wynosić 50 mm. 
 

Przyklejenie tkaniny zbrojącej 
Przyklejenie tkaniny zbrojącej na styropianie lub wełnie mineralnej można rozpocząć nie wcześniej niż 

po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 

niższej niż 5 C i nie wyższej niż 25 C. 

Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w ciągu 24 godzin to nie należy przyklejać 

tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas jest wyższa niż 5 C. 
Do przyklejania tkaniny należy stosować zaprawę przeznaczoną dla podłoży z wełny  mineralnej. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię ciągłą warstwę o grubości  ok. 3 mm, rozpoczynając od 

góry ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy 
natychmiast przykładać tkaninę rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w 
masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. 
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Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchni 
przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1 mm w celu przykrycia 
tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy 
klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 

Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. Sąsiednie 
pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie. 

Zużycie masy klejącej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. Szerokość tkaniny powinna być 
tak dobrana aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie przy przyklejenie kawałków 
tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm. 

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją 
wywinąć na ścianę sąsiednią  pasem o szerokości ok. 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę 
na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 
mechaniczne na narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeżnicy drzwi wejściowych 
należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. 

Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm. 
 
Wykonanie wypraw elewacyjnych  

Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojącej. 

Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 5 – 25 C. Niedopuszczalne 
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest 

zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w przeciągu 24 godzin. 
Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć wystające włókna na stykach 

połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-lampy. 
Powierzchnię zbrojną zagruntować podkładem tynkarskim. Preparat na powierzchnię nanosić na 

podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Po zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia 
podkładu. Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania na zagruntowanej powierzchni zaprawy 
tynkarskiej  cienkowarstwowej. 

Ręczne nakładanie masy prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru 
zaprawy powierzchnię lekko zacierać gładką pacą z tworzywa. Tynk nakładać w sposób ciągły na całym 
fragmencie ściany. 
 
Malowanie elewacji  

Przed zastosowaniem farby silikonowej każde podłoże należy zagruntować silikonowym preparatem 
gruntującym. Elewację pomalować farbą silikonową przeznaczoną na zewnątrz. 

Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka 
lub przez natrysk mechaniczny. Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać do wyschnięcia farby, okres ten 
przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze 
powietrza +20°C) wynosi min. 4 h. Następną warstwę farby nakładać dopiero po wyschnięciu warstwy 
poprzedniej. Całkowite utwardzenie wykonanej powłoki następuje przy wysychaniu w warunkach 
optymalnych po upływie min. 24 h od nałożenia ostatniej warstwy. 
 
Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 
a) Narożniki budynku należy okleić dokładnie wełną mineralną zwracając uwagę na ścisłe przyleganie do 

siebie warstw wełny i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach.  

b) Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.  

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty z wełny o grubości nie mniejszej 
niż 2 cm. Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić paski tkaniny zbrojnej 
o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeża. Następnie na całej powierzchni 
ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty izolacyjne, które powinny być tak przycięte, aby 
płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt ocieplających ościeża. Z kolei 
należy wywinąć i nakleić na płycie izolacyjnej odcinek tkaniny przyklejonej na ościeży, a następnie 
nakleić podłużne tkaniny z powierzchnią ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit 
elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie ościeży poziomych dolnych najczęściej nie jest możliwe z 
powodu braku miejsca na przyklejenie wełny. Dolne ościeżnice pozostawia się w takim przypadku 
nieocieplane, ale należy przykleić na nim tkaninę zbrojącą i wykonać podokienniki, które powinny 
wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 40 mm. Na bokach podokienniki powinny być 
wywinięte na ościeża pionowe pod izolację, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa 
wraz z tkaniną zbrojącą powinna być położona na blachę. Styki podokienników z ościeżnicą  należy 
uszczelnić kitem elastycznym przez położenie go na ościeżnic i dociśnięcie podokiennikiem w czasie 
jego przybijania. 

c) W celu wzmocnienia docieplenia ściany zewnętrznych do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu 

wkleić podwójnie siatkę z włókna szklanego. 

d) Na połączeniu budynków stosować profile dylatacyjne. 
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Uwaga: 

Dopuszcza się stosowanie materiałów w ramach jednego systemu renowacyjnego 

posiadającego aprobatę. 

 
5.14. Roboty malarskie 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, 
a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi. 
Podłoże metalowe i żeliwne przed gruntowaniem należy oczyścić do stopnia czystości Sa2,5. 

 
Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez 
prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. 
Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne zmatowienia oraz 
różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być 
wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następne z farb 
nawierzchniowych. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: 
wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbiór podłoża 

 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 
5.15. Sufity podwieszane 

Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonania sufitów podwieszanych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin po okresie wstępnego osiadania i kurczów murów. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 0C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0 C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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Wykonawca zastosuje technologię montażu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z 
instrukcjami producenta i użytkowników pomieszczeń. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji 
podwieszonej sufitów elementów urządzeń, ocieplenia i innych.                                                                                
Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujące system z urządzeniami 
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitów można rozpocząć po ukończeniu prac malarskich i 
okładzinowych ścian na danym obszarze. Ruszt nośny, wieszaki oraz elementy wypełniające zostaną 
dobrane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowe, odporność na uderzenia energią 10Nm i 
właściwe warunki eksploatacji w postaci dostępu do urządzeń instalacyjnych zakrytych stropem. 
 
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je 
tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do 
połowy długości płyty, 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty. 
 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące kons trukcję sufitów, 
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
Płyty gipsowo- kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty mocuje się do profili stalowych blachowkrętami specjalnie przeznaczonymi do tego rodzaju płyt.  
 
Połączenie płyt zazbroić. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 
warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na  wyschniętą spoinę 
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

 
Montaż sufitów rozbieralnych wykonać zgodnie z instrukcjami producenta stosujące systemową 
konstrukcję. Montaż wykonać w technologii ukrytej konstrukcji nośnej. 
 
Badania w czasie wykonywania robót 

W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość oraz zakres badań powinna być 
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału. 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 
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- powierzchnia sufitów i okładzin sufitowych obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej  lub pomiaru powykonawczego zgodnie 
z ustaleniami umowy. 

Odbiór robót 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Przy odbiorze należy sprawdzić czy: 

- stosowane materiały posiadają Deklarację zgodności oraz atesty higieniczne. 
- Rodzaj i jakość zastosowanych materiałów. 
- Odchyłki wymiarowe. 

 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

1) odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - 
nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty 
kontrolnej, 

2) odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach  o 
wysokości powyżej 3,5 m, 

- poziomego - nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

3) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe 
niż 2mm 

 
 
6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające,                     

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
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usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, 

każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia 

Inwestorowi. 

6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:  

a/ dziennik budowy,  

b/ książkę obmiaru robót, 

c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych), 

d/ inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 

- dokumentację projektową, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- protokoły odbiorów częściowych robót. 

Dokumenty powinny być dostępne dla Inwestora i przedstawione mu na każde żądanie. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

0 jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do 

robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 

poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Kierownik Budowy jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco obmiarów wykonanych robót. 

Dziennik obmiarów podlega weryfikacji przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 

ilość podaje się w jednostkach w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zarządzającego. Powiadomienie powinno 

poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo                   

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych                 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym             

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,                   a 

także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. 
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 
8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie 

koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 

dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia Inwestor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie 

zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na 

podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru 

częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

jakości i wartości.  

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 

dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru, jeśli będzie wyznaczony oraz pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego. 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności 

dokumentów do odbioru końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych                    

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy 

odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 

wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy 
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2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- dziennik budowy i książkę obmiaru 

- uwagi i zalecenia zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne                                    

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych 

materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE) 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. 

Cena powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy                  

i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 

i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 

 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 

Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
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obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy 

przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i 

przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z późniejszymi 

zmianami 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 353 z późn. zm.) 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1625 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod                            

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym(Dz.U.z 

2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

Normy PN (z późn. zmianami): 

PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne, 
montażowe 

PN-82/B-02010 .Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 

PN-82/B-02011. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 

PN-88/B-02014. Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne                                    
i projektowanie. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły,  

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,  

PN-ISO 6935-1:1998, Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991, Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/AK:1998, Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania PN-ISO 6935-

2:1998, Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-1:1991, Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998, Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki 

PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999  
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PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 BI 8/92 poz. 

38. Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17  

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal 

określonego stosowania.Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. Filce i płytyBN-
89/6821-02  Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny 
odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia 

PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie, 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonów, 

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane, 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy, 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości                                      i 

szerokości; 

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności; 

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu; 

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania; 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
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PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe; 

PN-B-23119:1997 Welon z włókien szklanych; 

PN-EP 85:1998  Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych polegające na uderzaniu ciałem 

twardym; 

PN-EN 129:1998 Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy zwichrowaniu; 

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 

wichrowanie; 

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlane 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport; 

PN-91/B-06080 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych na uderzenie miękkim ciałem ciężkim; 

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadle i 

równoległe do płaszczyzny skrzydła; 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział; 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze; 

PN-B-13079:1997 Szkło w budownictwie - Szyby zespolone 

PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej; 

PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie; 

PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa; 

PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne. Oznaczanie odporności na wgłębne      

ścieranie. Płytki nieszkliwione; 

PN-EN 106:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione; 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy  

odbiorze; 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  

PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.  

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.  

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.  

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.  

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 

materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 

wymagania i badania.  

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania 

łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.  

  

 

 


