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ST3.1
Wymagania ogdlne
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg przytaczy oraz sieci: cieptowniczej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do budynku biurowego z funkcja zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej, w kompleksie wojskowym k-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamknigty.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z budowg przytaczy oraz sieci: cieptowniczej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do budynku biurowego z funkcja zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej, w kompleksie wojskowym k-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamknigty.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspdine
dla rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaC zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi
dla wszystkich dziatéw robot, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W
skfad robot wchodza wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukornczenia rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

1) Prace branzy budowlanej okreslone w Opisie robét sanitarnych

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktdre zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore
bedg niezbedne dla zapewnienia zgodnoSci wykonywanych elementow z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci:

» Budowe sieci cieptowniczej

» wykonanie préby szczelnosci i ciSnieniowej zmontowanych rurociggéw,

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegdlnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie moga wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zadac¢
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub
zaistnienia wszelkich szkod, ktére wyniknetyby z powodu bfedéw w dokumentaciji projektowe;.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisébw administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegdlnosci:

Ochrona Srodowiska :0.S.



Inspekcja Pracy P.I.P.
Bezpieczenstwa i higieny pracy :BHP
Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zgda¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynno$ci lub kontroli, o ktére poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.
Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw i
wymogéw technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkow technicznych
dostawcdw medidw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robot, ich odbioru,
préb, dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosSci kontrolnych w
trakcie wykonywania robot. Koszty te muszg by¢ z goéry uwzglednione w cenie ofertowe;
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg byC umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.3. Laczna (ryczaltowa) cena za dostawe roboét

Niniejsze szczegbtowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych (Slepe kosztorysy)
oraz zatgczone rysunki mogq nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow,
szczegbtdw ani elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i
rzutach pionowych, opisane zarowno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w
ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposob domysiny sg niezbedne do petnego
ukoriczenia przedmiotowych robot zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania
poszczegolnych elementéw oraz do osiggniecia wynikéw okreslonych w projekcie i w ofercie, jak
rowniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania robot budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robot przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktére mogtyby zostac
pominigte w poszczegdlnych czesciach dokumentacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,




urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieC pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji _powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w
rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieC organy okreSlone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,




rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreSlone z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznoS¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)




oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie”
(EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym _realizacja _umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okre$lony w przepisach).

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catoSci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢ podstawg do
ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg



obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw nalezy zwréci¢ sie do projektanta o
wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowaq i
ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie



straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych



oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniac wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot,
chyba Zze postanowienia ogoine lub szczegdlowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegoinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym



przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
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wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
Ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
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materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuijq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i rob6t z dokumentacijg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdIinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordbw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecers Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja oceni pomniejszong  wartoS¢  wykonywanych  robodt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czeSciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,
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f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

h) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy) robot”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

8.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

8.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, II, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Patnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST1. ,Warunki ogéine”

Cena robot obejmuije:

e prace pomiarowe i pomocnicze

» transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw

» zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

» zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

* przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

» czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z miejsca
rozbiorki do kontenerow

» zatadunek i wytadunek gruzu

* koszt sktadowania i utylizacji gruzu

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét
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ST3.2
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
Kod CPV 45231000-5
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z budowa przytaczy oraz sieci: cieptowniczej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do budynku biurowego z funkcja zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej, w kompleksie wojskowym k-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamkniety.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie budowy sieci cieptowniczej do budynku biurowego oraz garazowo -
warsztatowego.

» Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie
instalacyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robét.

e Zakres prac obejmuje:

» zakup, dostarczenie na miejsce robot i wbudowanie wszystkich materiatow niezbednych do
prawidtowego wykonania robét,

» wyladunek materiatdw i sprzetu na terenie robdt,

» transport sprzetu na miejsce pracy,

» wykonanie i demontaz niezbednych konstrukcji pomocniczych, ktadek dla pieszych itp.

* montaz przewoddw cieptowniczych,

* badanie ultradzwiekowe spawdw,

* montaz i sprawdzenie instalacji alarmowej,

* mufowanie,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

» wykonanie przeku¢ w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia rurociggéw,

* wykonanie przej$¢ przez przegrody,

*  zamurowanie przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem Scian w tych miejscach,

e utrzymanie miejsca robot,

e prace porzadkowe,

* unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,

» wykonanie niezbednych pomiarow i prob,

e proby i czynnoSci odbiorowe.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.
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2. MATERIALY

Wymagania szczegétowe

Wszystkie materiaty, dla ktdrych Polska Norma lub Branzowa Norma przewidujg posiadanie
zaSwiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

Wszystkie materiaty dla systemu rur preizolowanych sztywnych (rury, ksztattki, armatura
preizolowana, mufy, urzadzenia systemu alarmowego) muszg pochodzi¢ z produkcji jednego
dostawcy systemu rur preizolowanych.

Sztywne rury preizolowane

Fabrycznie preizolowany system rurowy spetniajacy wymagania normy PN-EN 253:2009 do
bezpo$redniego uktadania w gruncie powinien ponadto spetnia¢ n/'w wymagania:

— wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla nowego zespotu rurowego rur produkowanych
metodg nieciggta AS0 <0,027 W/m*K mierzony w temperaturze +50 °C (wg PN-EN ISO
8497 lub PN-EN 253)

— dlugosc nie izolowanego korica rury stalowej - min. 150mm, max. 220 mm, przygotowane do
spawania - badanie wg PN - EN 253: 2009 oraz PN - ISO 6761:1996

— wytrzymato$¢ na Scinanie w kierunku osiowym minimum 0,12MPa w temperaturze
pokojowej i minimum 0,08 MPa przy temperaturze rury przewodowej 140°C badanie wg PN
- EN 253: 2009

— wytrzymato$¢ na Scinanie w kierunku stycznym minimum 0,2MPa w temperaturze
pokojowej; badanie wg PN - EN 253: 2009

— rury preizolowane muszg posiada¢ warstwe antydyfuzyjng w postaci folii aluminiowej na
styku: ptaszcz ostonowy - pianka poliuretanowa, ktéra skutecznie zablokuje dyfuzje gazéw z
pianki PUR (dotyczy rur pojedynczych DN25+DN200 oraz rur podwojnych DN25+DN100)
potwierdzone zapisem w Aprobacie Technicznej

— rury preizolowane nie mogg posiada¢ pierscieni dystansowych (dotyczy rur pojedynczych
DN25+DN200 oraz rur podwojnych DN25+DN100)

Rury przewodowe stalowe
Rury stalowe czarne ze szwem w gatunku P235GHTC1, wg PN-EN 10217-1; PN-EN 10217-
2 PN-EN 10217-5 o powierzchni o stopniu rdzy A, B oraz C wg I1SO 8501-1, dla $rednic do DN 400
produkowane z tasmy walcowanej na goraco i zgrzewanej indukcyjnie pradami wysokiej
czestotliwosci
— tolerancje wymiardw rur oraz ich masy powinny by¢ zgodne z PN-EN 253:2009 tabela 3, 4,
stan powierzchni przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 253 p. 4.2.4;
stopien czystosci zewnetrznej powierzchni rury przed jej oczyszczeniem A, B, lub C wg PN- ISO
8501-1:1988, bez $ladéw korozji wzerowe;.
— stosowac rury stalowe o dtugosci 6, 12 m,
— wymagana minimalna grubo$ci Scianki rury stalowej przewodowej dla Srednicy od DN25
powinna wynosi¢ 3,2mm
— stalowa rura przewodowa nie moze posiadaC spawdw poprzecznych, potaczen
gwintowanych, kotnierzowych i innych,
— rury stalowe muszg posiada¢ oznakowanie wskazujgce: producenta, gatunek stali i znak
kontroli jakosci,
— rury stalowe musza by¢ wyprodukowane w zaktadzie na terenie Unii Europejskiej,
— nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury,
— tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ 15 mm,
— konce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z norma PN - ISO 6761: 1996.
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Ksztaltki preizolowane

Luki:

zmiany kierunkow trasy preizolowanej sieci cieptowniczej mogag by¢ realizowane wytgcznie
przez ukosowanie na spawie, rury giete lub kolana prefabrykowane, giete na zimno lub
kolana giete indukcyjnie,

w zakresie Srednic od DN 25mm do DN 200mm - giete na zimno z rur stalowych ze szwem.
W zakresie srednic wigkszych - spawane, krotkie, z przedtuzonymi ramionami lub giete na
goraco. Nie dopuszcza sie stosowania kolan segmentowych.

nie dopuszcza sie stosowania muf kolanowych

Tréjniki:

dopuszcza sie jedynie trojniki prefabrykowane
dopuszcza sie stosowanie trojnikow w wykonaniu, zgodnym z norm PN-EN 448, punkt 4.1.4.
za wyjatkiem bezposredniego przyspawania rury odgateznej do rury gtéwnej,

Dopuszcza sie trojniki wykonane jako:

- kute,
— z szyjkg spawana lub wyciagang
Zwezki:
— dopuszcza si¢ wytgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metodg ciggnienia z rur
bezszwowych, spawanych doczotowe do prostych odcinkéw rur o réznych Srednicach.
Nie dopuszcza sie do stosowania zwezek stalowych wykonanych metodg zwijania
I wycinania.
Plaszcz ostonowy:

ptaszcz ostonowy PEHD stosowany w procesie produkciji rur i elementéw preizolowanych
musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (minimum typu PE80), jako rura
gtadka bez szwu i spetnia¢ wymagania normy PN - EN 253: 2009

ptaszcz ostonowy moze by¢ rurg wyprodukowang w odrebnym procesie albo moze by¢
wykonany bezposrednio, poprzez wyttaczanie na izolacje

wydtuzenie do zerwania ptaszcze ostonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wyttaczania
powinno by¢ nie mniejsze niz 350%

zawarto$¢ sadzy powinna wynosi¢ zgodnie z normg ISO 6994 2,5+0,5 % masy

w procesie ttoczenia rur ostonowych dopuszcza sie ponowne uzycie najwyzej 15% wagowo
czystego materiatu z odzysku (z przemiatu) pochodzacego z wtasnej produkcii

ptaszcz ostonowy powinien by¢ wykonany z polietylenu klasy co najmniej PE8O i nie moze
zawiera¢ innych dodatkéw niz przeciwutleniacze, stabilizatory UV i sadza wg wymogow
normy PN-EN 253:2009

Izolacja cieplna:

izolacie  cieplng ma  stanowi¢ sztywna pianka  poliuretanowa  spieniana
cyklopentanem i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253:2009. Nie dopuszcza sie spieniania
za pomocg freondw twardych i miekkich oraz CO2

jednorodna struktura komorkowa,

komorki otwarte max. 12%

srodek porotworczy do produkciji pianki powinien by¢ substancijg czystg ekologicznie, majacq
zerowe oddziatywanie na warstwe ozonowg (ODP = 0) -nie dopuszcza sie do pienienia
poliuretanu za pomocg freonéw twardych, miekkich oraz CO2,

gesto$¢ pianki odniesiona do jej objetosci catkowitej, tacznie z przestrzenig niewypetniong
min. 60 kg/m3,

chtonnos¢ wody po 90 min gotowania nie przekraczajgca 10% w stosunku do poczatkowe;
objetosci probki,

stosowac pianke PUR o nastepujacych wspotczynnikach przewodnosci cieplnej:

20



e rury muszq posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej A50<0,027 W/m*K przy
gestosci pianki qpur=60kg/m3

»  ksztattki preizolowane w Srednicach muszg posiada¢ wspdtczynnik przewodnosci cieplne;
A50<0,027 W/m*K przy gestosci pianki qpur =260kg/m?3

Grubos¢ izolacji na rurociggu powrotnym ma by¢ taka sama jak na zasilajgcym o grubosci
zgodnej z dokumentacja.

Instalacja alarmowa - zesp6t wykrywania nieszczelnosci
Rury nalezy dostarcza¢ wraz z systemem alarmowym. System winien zapewnia¢
nadzorowanie szczelno$ci uktadu i lokalizacje uszkodzen. Wszystkie zespoty preizolowane muszg
by¢ wyposazone w instalacje do sygnalizowania zawilgocenia izolacji, typu rezystancyjnego.
Pozostatymi elementami systemu alarmowego sg puszki przytaczeniowe, przewdd
wyprowadzajacy i urzadzenia sygnalizacyjno alarmowe.

Izolowanie potaczen

Dla srednic ptaszcza ostonowego < Dz250mm

— mufy muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN-EN 489:2009, nie dopuszcza sie
stosowania muf nasuwkowych i termokurczliwych nie sieciowanych,

— mufy termokurczliwe HDPE 100 z wtapianymi korkami, masg adhezyjno-uszczelniajacq
i klejem termotopliwym

— wymagany jest stopien usieciowania muf min. 40%

— mufy powinny by¢é wykonana z materiatu HDPE klasy PE-100 oraz posiada¢ grubosci
Scianek zgodne PN-EN 253+A1:2013-06

— ksztatt mufy powinien by¢ zgodny z ksztattem ptaszczy ostonowych bez przewezen,
kielichow i krawedzi

— mufa powinna posiada¢ wtasciwo$ci termokurczliwe na catej dtugosci i umozliwia¢ skrocenie
do wymaganej na budowie dtugosci

— system zlgcza musi umozliwia¢ kontrole szczelnosci ztacza za pomocg powietrza o cisnieniu
min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocg ptynnej pianki PUR

— zamkniecia otwordw wlewowych dopuszcza sie tylko za pomocg korkdéw zgrzewanych
(wtapianych) stozkowych wykonanych z PEHD

— nie dopuszcza si¢ otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. tupek).

Nasadka z usieciowanego (nietopliwego) poliolefinu przeznaczona do ochrony koncowek
rury preizolowanej przed woda rozbryzgowg lub roszeniem montowana w budynkach i studzienkach
poprzez obkurczanie.

Poduszki kompensacyjne
— piyty wykonane z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego
na korozje oraz dziatanie gryzoni i chemikaliow o grubo$ci min. 40 mm i gesto$ci minimalnej
305 kg/m3 (wg ISO 845)
— chtonnos¢ wody ponizej 1,5% (wg EN 12087:1999)
— nie dopuszcza sie stosowania mat wykonanych z wytloczyn tapicerskich i materiatow
tekstylnych

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST —450.0.00 ,Wymagania ogoine”.
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Opuszczanie rur do wykopu o srednicach rur ostonowych do 160 mm mozna wykonywac recznie,
stosujgc zawiesia wyposazone w pasy lub tasmy o szer. min. 10 cm (nie dopuszcza sie stosowania
zawiesi w postaci stalowych lin, lub sznuréw). Pozostate roboty mozna wykonywac recznie lub przy
uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatow,
niewptywajacych destrukcyjnie na stan techniczny terenu robét oraz zapewniajacych poziom hatasu
na terenie robdt w dopuszczalnych granicach okreslonych normami.

Badania instalacji alarmowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca reflektometru.

Sprzet spawalniczy wg uznania wykonawcy gwarantujgcy wykonanie spawdw w klasie minimum R3
wg PN - 87/M - 69772.

4. TRANSPORT

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju
i ciezaru przewozonych materiatow i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

5. ROBOTY BUDOWLANE

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdéw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1 Montaz rurociggow

Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem do rob6t spawalniczych nalezy nasung¢ na
konce rur wszystkie niezbedne elementy takie jak mufy PE, opaski termokurczliwe, pierScienie
uszczelniajace uszczelki korcowe. Rury powinny by¢ ustawione wspotosiowo. Dopuszczalne jest
uktadanie rur po tuku kotowym z odchytkg nieosiowosci w miejscu spawu max 3° dla DN 20 - 250,
2,5° dla DN 300, 1,5° dla DN 400, 1° dla DN 500, 0,8° dla DN 600.

Wszystkie potaczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykonaé przez spawanie tukowe

wykonywane zgodnie z ,Wytycznymi Wykonania i Odbioréw” tom. IIl., jedynie rury o grubosci Scianki
g = 5 mm nalezy spawac elektrycznie. W czasie spawania rur stalowych nalezy chroni¢ pianke
poliuretanowq przed przegrzaniem — w temperaturze powyzej 170 °C zachodzi rozktad termiczny
poliuretandw, wydzielajg sie gazy trujace szkodliwe dla zdrowia.
Montaz rur c.0. odbywa sie bezpo$rednio w wykopie na warstwie wyréwnawczej o gr. min.10 cm z
piasku grubego, lub $redniego, a w szczegdinych przypadkach moze odbywac sie obok wykopu.
Rury w wykopie mogg by¢ montowane na poprzecznych pagorkach z piasku lub na drewnianych
podpérkach o przekroju 10 x 10cm i rozstawie 2 + 3 m, ktére muszg by¢ usuniete przed
wypetnieniem wykopu piaskiem tak by nie zmieni¢ potozenia rur.

W przypadku koniecznosci cigcia rur nalezy usung¢ rure zewnetrzng oraz izolacje na dt. ok.

150 + 220 mm od korica rury stalowej. Ciecie rury ostonowej wykonaé przy uzyciu tarcz ciernych pod
katem prostym do osi rury na catym obwodzie. Koniec rury nalezy doktadnie oczy$ci¢ z pianki za
pomocg skrobaka. W czasie wystepowania bardzo niskich temperatur rura zewnetrzna winna by¢
podgrzana przed cieciem. Przed przystgpieniem do spawania konce rury przewodowej nalezy
ponadto oczysci¢ z warstwy ochronnej olejowej (powtoki antykorozyjnej) . W przypadku montazu
podczas deszczu lub wilgotnej pogody, jesli rury sg mokre, nalezy je na obszarze taczenia wysuszy¢
za pomocg tagodnego ptomienia gazowego. W czasie montazu trzeba zwréci¢ szczegoing uwage,
aby do wnetrza rurociggu nie dostaly sie Zzadne zanieczyszczenia obce.
W przypadku koniecznosci wykonywania preizolowanego sieci cieptowniczej etapami, korce
rurociggdw — rure przewodowg nalezy zaslepi¢, a nastepnie wlozy¢ nasuwke koricowg tak, aby jej
dno znajdowato sie minimum 5 c¢cm od za$lepki. Izolacje i hermetyzacje nasuwki koficowej nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg wykonania zespotu ztacza (pkt. 5.4.).
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5.2 Badanie potaczen spawanych

Zamawiajacy wymaga wykonania kontroli wszystkich potaczen spawanych. Ztgcza spawane
winny zosta¢ zbadanie radiologicznie przez uprawniong jednostke badawczg i wykonane w klasie
nie gorszej niz 3 w 100% zgodnie z normg PN - 87/M - 69772.

5.3 Proby

Po wykonaniu wszystkich potaczen przeprowadza sie probe cisnieniowg jak dla rurociggow
tradycyjnych wg PN — 92/M - 34031, ci$nienie proby 0,9 MPa. Plukanie rurociggdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN - 92/M - 34031 z wykorzystaniem wody z prdby
ciSnieniowej.

Po wykonaniu rob6t spawalniczych i proby szczelnosci na ci$nienie 1,6 MPa w czasie 30
min, nalezy wykona¢ potaczenie instalacji alarmowej, a nastepnie przystapi¢ do wykonania ostony
ztacza i izolacji termicznej oraz hermetyzaciji zespotu ztacza.

5.4 PrzejScia przez Sciane

Miejsce przejscia przez Sciane rurociggdw preizolowanych do budynkéw, komdr i studzienek
nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody za pomocg uszczelniajgcego pierscienia gumowego i
tasmy smarnej, tzn. wykona¢ jako tzw. szczelne przejscia przez Sciane. Prawidtowe wykonanie
przejscia przez Sciane ilustrujg ponizsze rysunki.

Z:nr:-.w. camaniowsa 1:1
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Dla grubych $cian, o grubosci powyzej 25 cm nalezy stosowa¢ dwa uszczelniajace pierscienie
gumowe i taSme smarna. Jeden pierscien montuje sie od strony zewnetrznej Sciany, drugi od strony
wewnetrznej.

Po zakonczeniu montazu i probie ciSnieniowej rurociggu otwory nalezy obetonowaé betonem
wodoszczelnym lub zaprawg cementowa.

5.5 Strefy kompensacyjne.

W miejscach montazu kolan od 45° do 90°, trojnikdw, zwezek i rozgatezien nalezy wykonac strefy
kompensacyjne. W strefach tych wykonuje sie oktadziny z jednej lub kilku warstw mat
kompensacyjnych. Warstwy dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem podczas
obsypywania rurociggu, poprzez zamocowanie migkkim drutem o przekroju 1mm lub wcze$niejsze
obfozenie piaskiem.

5.6 Poduszki kompensacyjne

- piyty wykonane z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego na
korozje oraz dziatanie gryzoni i chemikaliéw o grubo$ci min. 40 mm i gesto$ci minimalnej
3015 kg/m3 (wg ISO 845)

- chtonno$¢ wody ponizej 1,5% (wg EN 12087:1999)

- nie dopuszcza sie stosowania mat wykonanych z wyttoczyn tapicerskich i materiatow
tekstylnych

- na potwierdzenie deklarowanych parametréw oferent wraz z ofertg jest zobowigzany
przedstawi¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie

Na zatamaniach rurocigg nalezy obtozy¢ poduszkami z pianki PUR.

5.7 Izolacja zespotu ztacza - mufy termokurczliwe

Izolacje i hermetyzacje potaczen nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 0C.
Mufy termokurczliwe obkurcza sie przy pomocy palnika propan — butan. Na miejsce styku mufy z
rurq zaktada sie opaski termokurczliwe. Mufy nalezy nasuwac przed zespawaniem rurociggu.
Plastikowej folii ochronnej nie nalezy usuwa¢ az do momentu koAcowego montazu mufy. W
przypadku mufowania w czasie deszczu lub wilgotnej pogody, nalezy przeprowadza¢ prace pod
namiotem.

Montaz:

— zaznaczy¢ miejsce na ktére nalezy natozy¢ pasek uszczelniacza w odlegtosci L = 110 mm
(lub L =70 mm dla muf 190 + 315 mm) od koricow fgczonych rur zewnetrznych,

— tadme uszczelniajgca nalezy umiesci¢ na rurze zewnetrznej z lekka zaktadka,

— plastykowe tuleje nalezy umie$ci¢ na rurze zewnetrznej w odlegtosci 20 mm (215 mm dla
muf 190 + 315 mm) od paska uszczelniacza,

— mufe nalezy umieszcza¢ otworami wlewowymi do géry. Po nasunieciu mufy nalezy usung¢
tuleje montazowe, a kofce mufy termokurczliwej obkurczy¢. Obkurczanie nalezy
przeprowadza¢ palnikiem, kolistymi, zamiatajacymi ruchami na przestrzeni 125 mm (100
mm dla muf 190 + 315 mm) przy uzyciu tagodnego ptomienia. Po obkurczeniu, uszczelniacz
winien by¢ widoczny pod mufg jako lekkie wybrzuszenie,

— po ostygnieciu mufe nalezy podda¢ probie szczelnosci. Probe wykonuje sie przy pomocy
powietrza o ci$nieniu 0,2 bar, wttoczonego do wnetrza oraz wody mydlanej rozpylanej na
mufe. Brak baniek $wiadczy o prawidtowym montazu. Obkurczone koncowki mufy i rury
zewnetrzne nalezy wytrze¢ do sucha, powierzchnie¢ mufy podgrza¢ do 600C aby usung¢
resztki wody mydlane;j.

Otwory wlewowe pianki zamyka sie specjalnymi zatyczkami. Po zastygnieciu pianki

poliuretanowej zatyczki wyjmuje sie, a otwory stuzace do wypetiania piankg nalezy rozwierci¢
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specjalnym wiertlem stozkowym. Korki stozkowe wtapia sie w otwory wypetniajace przez
jednoczesne podgrzanie korka i otworu. Po podgrzaniu do temperatury topnienia polietylenu, korek
wciska sie w stopiong powierzchnie otworu za pomocg szczypiec i przytrzymuje do momentu
ostygniecia. Wypetnianie piankg oraz zamykanie korkami musi by¢ przeprowadzane w dniu montazu
mufy.

5.8 Montaz zakoriczenia izolacji

W celu zabezpieczenia rur przed przenikaniem wilgoci do pianki izolacyjnej nalezy stosowac
koncowki termokurczliwe (end — cap). Koncdwki te sg stosowane réwniez na zakoriczeniach sieci (w
budynkach).

Obkurczanie rekawa termokurczliwego rozpocza¢ od jego czesci nachodzacej na rure
ostonowg. Po docisnieciu go watkiem do rury ostonowej przystapi¢ do obkurczania czesci
znajdujacej sie na rurze przewodowej. Powtdrzy¢ te same czynnosci az do uzyskania catkowitego
przylegania rekawa do rury przewodowe;.

5.9 Montaz instalacji alarmowe;j

Montaz instalacji alarmowej wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych.
Rury wyposazone w instalacje alarmowg nalezy uktadac tak, zeby przewdd ocynowany lezat po
prawej stronie rurociggu, patrzac od strony zrédfa. Laczenie drutdw nalezy prowadzi¢ za pomocy
tulejek i lutowania. Przed montazem rurociggu nalezy sprawdzi¢ wszystkie rury i ksztattki oraz czy
przewody majq ciggto$¢, nie sq zerwane i nie majg kontaktu z rurg (sprawdzi¢ oporno$¢ izolacii).
Pomiar wykonywany jest za pomocg megaomomierza, wigczonego pomiedzy przewod alarmowy i
rure stalowg

Przed przystgpieniem do montazu rura przewodowa musi by¢ sucha i czysta. Spiralnie
zwinigte druty alarmowe wyprostowuje sie, czysci migkkg szmatka, a nastepnie przektada sie przez
ztaczke miedziang i zagina. Przy pomocy szczypiec zaprasowuje sie ztaczke miedziang na drutach
w odl. ok. 5 mm od kazdego konca. Ztaczke lutuje sie cyna.

Jezeli system alarmowy jest stosowany w catym uktadzie rurociggu, przewody alarmowe
taczy sie na koncu kolana wejSciowego i wciska w pianke w taki sposob, aby nie byto mozliwe
zetkniecie przewodow alarmowych z rurg. Potgczenie wykonuje sie przez zaciSniecie ztgczki
miedzianej i nastepnie zlutowanie cyng. Wolny koniec pianki przykrywa sie opaska ochronng lub
mufg koncowa.

Puszki przytaczeniowe — pomiarowe nalezy zainstalowa¢ w wymiennikowniach. Do puszki
wprowadzi¢ przewody sygnalizacyjne i przewdd potaczony z rurg w sposob wskazany w instrukcii
producenta.

Prawidlowo$¢ montazu instalacji powinna by¢ sprawdzana sukcesywnie po wykonaniu
kolejnych potaczen. Minimalng warto$cig wyniku pomiaru, warunkujaca przejecie sieci do
eksploataciji, jest 10 MQ/km sieci i przewodach alarmowych potaczonych w petle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 450.0.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2 Kontrola jakos$ci materiatow.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow z wymaganiami okre$lonymi
przez Zamawiajgcego w ST.
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6.3 Kontrola jakosci wykonania roboét.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcy systemu.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:
— sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytych do budowy sieci,
— sprawdzenie zgodnoSci utozonej sieci z projektem (prawidtowy montaz rurociggow
technologicznych wraz z armatura),
— sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodno$ci z warunkami technicznymi,
— kontrola wykonania rob6t spawalniczych (wynik badania potaczen spawanych),
— kontrola wykonania izolacji termicznej i hermetyzacji zespotu ztacza,
— sprawdzenie szczelno$ci sieci,
— sprawdzenie usuniecia stwierdzonych wczes$niej wad,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stref kompensacyjnych oraz ich rozmieszczenia,
— sprawdzenie dziatania instalacji alarmowej: przewodzenia przewodow sygnalizacyjnych i
rezystanciji.
Jesli wszystkie wykonane badania dadzag wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodno$ci robdt z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
— mb - dla rurociggow,
— szt. lub kpl. — dla urzadzen,
— mb rurociggdw — dla préby szczelnoéci i ptukania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — 450.0.00 ,Wymagania
ogbine”.

8.2 Szczegobtowe zasady odbioru robét.

1) Odbiér robdt odbywac sie bedzie wg nastepujacych etapow:
— odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w zakresie: wykopdw, podsypki, obsypki,
zasypki, odbioru instalacji alarmowej, mufowania,
— proby: préba cisnieniowa,
— badanie spoin potwierdzone protokotem certyfikowanego laboratorium badawczego,
— odbioér techniczny potwierdzony ,Protokotem technicznej gotowo$ci urzadzenia
energetycznego do eksploatacji”,
— rozruch i ruch probny sieci,
— odbiér koncowy potwierdzony ,Protokotem odbioru koncowego i przyjecia sieci do
eksploatacji”
2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbywajg sie w toku realizacji rob6t po
zgtaszaniu ich wykonania do Dziatu Rozwoju i Inwestycji.
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3) Probe ciSnieniowg sieci Wykonawca przeprowadza w terminie uzgodnionym z Dziatem
Eksploatacji w obecnosci przynajmniej jednego cztonka Komisji Odbioréw wyznaczonego przez
przewodniczacego.

4) Z wyniku dokonanej proby cisnieniowej sporzadzany jest Protokdt odbioru proby ciSnieniowej
sieci.

5) Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym
termin odbioru technicznego sieci.

6) Wykonawca zgtaszajac sie¢ do odbioru technicznego winien jest przediozy¢é Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty najp6zniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru:

a)
b)

Protokot odbioru proby cisnieniowe;j sieci,

Protokét odbioru instalacji alarmowe;j sieci z zatacznikami tj.

Protokét sprawdzenia instalacji alarmowej reflektometrem,

dokumentacja powykonawcza instalacji alarmowej tj. schemat techniczny z naniesieniem
wszystkich potaczen instalacji alarmowej wraz z doktadnym rozmieszczeniem wszystkich
elementdw i zaznaczeniem dtugosci odcinkdw sieci,

Protokét odbioru mufowania sieci cieplnej preizolowanej,

Protokét odbioru zasypki sieci cieplnej preizolowanej,

Protokét odbioru ptukania sieci cieplnej preizolowane;j,

Poswiadczenie przez uprawniong jednostke z wykonania i zbadania radiologicznie 100%
ztaczy spawanych,

Techniczng dokumentacje powykonawczg z aktualnymi uzgodnieniami.

Pozytywny wynik odbioru technicznego sieci upowaznia Wykonawce do zgloszenia

gotowosci do rozruchu sieci cieplnej. Z wyniku przeprowadzonego rozruchu sporzadza sie ,Protokot
rozruchu sieci cieplnej”.
7) Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych:

— zbada zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg powykonawczg,

— przeprowadzi ogledziny wszystkich wykonanych robdt z punktu widzenia zgodno$ci z

dokumentacjgq i warunkami umowy uzytych materiatdw, sposobow ich montazu i
rozmieszczenia, oraz zgodno$ci z umowa, normami i pozostatymi przepisami,

— sprawdzi czy zamontowane urzadzenia i zastosowane materialy posiadajg wymagane

dopuszczenia,

— sporzadzi protokét odbioru.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

8) Z wyniku odbioru technicznego sieci sporzadza si¢ "Protokot technicznej gotowosci urzadzenia
energetycznego do eksploatacji”.
Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie:

ocene wynikow wykonanych badan,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

wynik odbioru — a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie
decyzji komisji.

Warunkiem przyjecia sieci do eksploatacii i jej uruchomienia sg miedzy innymi:
a) Pozytywne wyniki (potwierdzone protokolarnie) préb, odbiorow cze$ciowych, badan i

pomiarow,
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b) Pozytywne wyniki proby ciSnieniowej i szczelnosci rurociggéw wraz z armatura,

c) Pozytywne wyniki pomiardw instalacji alarmowe;j,

d) Zgodno$¢ wykonania sieci z dokumentacjq techniczng (z uwzglednieniem zmian
uzgodnionych z Zamawiajgcym) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz
warunkami technicznymi przytaczenia.

9) Pozytywny odbior techniczny sieci upowaznia Wykonawce do przeprowadzenia rozruchu oraz
ruchu probnego sieci. Rozruch oraz ruch probny wykonawca prowadzi z udziatem
wyznaczonych przedstawicieli Komisji Odbioréw.

10) Termin przystgpienia do rozruchu oraz ruchu prébnego (trwajacego 72 godziny) ustala
Kierownik Dziatu Eksploatacji.

11) Z wyniku przeprowadzonego rozruchu Komisja Odbioréw sporzadza Protokot rozruchu sieci
cieplnej.

12) Pozytywny wyniku ruchu probnego i zakoniczenie robdt wraz z robotami odtworzeniowymi
upowaznia Wykonawce do zgtoszenia sieci do odbioru koncowego.

Sie¢ cieptownicza moze zosta¢ zgtoszona do odbioru koricowego w przypadku gdy:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z zasypaniem sieci,

— dokonano ruchu prébnego,

— zakonczono roboty odtworzeniowe terenu,

— dokonano badan odbiorczych z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

13) Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu (sekretarzowi Komisji odbiorowej) kompletng dokumentacje powykonawcza;

— geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg w skali 1:500 (min. 2 egz.) oraz pomiar
powykonawczy sieci cieplnej wraz z rzednymi sieci oraz zaznaczonymi miejscami potagczen
spawanych (min. 3 egz.) — dokumenty wystawione przez stuzby geodezyjne,

— dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosSci odpowiadajacej
warunkom podanym przez Zamawiajagcego W instrukcji przygotowania oferty oraz
specyfikacjach technicznych (np. atesty, deklaracje jako$ci, karty katalogowe itp.),

— karty gwarancyjne,

— instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

— wymagane dokumenty, protokoty prob i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan i uruchomien,

— oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami, oraz doprowadzeniu
terenu do nalezytego porzadku,

— dokument potwierdzony przez wtascicieli gruntu na ktérym prowadzono roboty $wiadczacy o
przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,

14) Komisja Odbioréw dokona odbioru kohncowego oraz przyjmie protokolarnie sie¢ do
eksploatacji co zostanie potwierdzone ,Protokotem odbioru koncowego i przyjecia sieci do
eksploatacji” .

Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie:

— oceng wynikow wykonanych badan,

— potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawcze;j,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamoéwieniem,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci, sposobu i terminu ich usuniecia,

— wynik odbioru — a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie
decyzji komisji.

— Protokét winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét).
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Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje komisyjnego (minimum 2 osoby z udziatem wykonawcy) sprawdzenia robot, potwierdzajac
fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania sieci do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy ponownie zgtosi¢ sie¢ do odbioru i
bedzie przeprowadzony jej ponowny odbiér. W ramach odbioru koncowego Komisja odbiorowa
dokona sprawdzenia czy w czasie pomiedzy odbiorami jakiekolwiek elementy sieci nie ulegly
destrukgii.

8.3 Badania odbiorcze

8.3.1Proba szczelnosci

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN — 92/M — 34031 p. 3.13.2 na odcinku
dtugosci nie przekraczajacej 500 m, na cisnienie prébne wynoszace min. 1,5 cisnienia roboczego
sieci. Probe szczelnoSci nalezy wykona¢ w temperaturze wyzszej niz 00C napetniajac sie¢ wodq na
24 godziny przed probg. Wynik préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za zadawalajacy,
jezeli w ciggu catego czasu proby tj. 45 min. do 1 godz. dla kazdego odcinka nie stwierdzono spadku
cinienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sig. Minimalny
okres w ktoérym cisnienie probne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy prébach
szczelnoSci wodg podgrzang nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem sie
objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu na probe nalezy obnizy¢ cisnienie do roboczego i sprawdzi¢ potaczenia
spawane przez ostukanie ich mtotkiem o masie nie wigkszej niz 1,5 kg z rekojescig nie diuzszg niz
500 mm. Uderzac nalezy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte
miejsca wadliwe nalezy wycigé, oczysci¢ i spawa¢ na nowo, a nastepnie ponownie przeprowadzi¢
prébe hydrauliczna.

8.3.2 Plukanie sieci cieplnej

Ptukanie sieci jest obowigzkowe dla rurociggow o srednicach nominalnych DN32 + 400, dla
rurociggéw Dn = 400 zalecane jest czyszczenie od wewnatrz.

Dla DN32 + 200 do ptukania nalezy wykorzysta¢ wode wodociggowa z préby ci$nieniowej
metodg na wyptyw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 450.0.00 “Wymagania ogdlne” oraz
w umowie. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan.
9.1.1 Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup, dostarczenie na miejsce rob6t i wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt,

— wyladunek materiatdw i sprzetu na terenie robot,

— transport sprzetu na miejsce pracy,
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— wykonanie i demontaz niezbednych konstrukcji pomocniczych, ktadek dla pieszych itp.
— montaz przewodow cieptowniczych,

— mufowanie,

— badanie ultradzwigkowe spawow,

— montaz i sprawdzenie instalacji alarmowe;j,

— wykonanie przeku¢ w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia rurociggow,

— wykonanie przejs¢ przez przegrody,

— zamurowanie przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w tych miejscach,
— ufozenie mat kompensacyjnych w wykopie,

— utrzymanie miejsca robot,

— prace porzadkowe,

— unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

— wykonanie niezbednych pomiarow i préb,

— uczestniczenie w probach i czynnosciach odbiorowych,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Cena uwzglednia réwniez:

— nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

— iloSci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,

— postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu,

— przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne

zapisami we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1)
2)

PN—B - 10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - EN 288 - 1 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogdine dotyczace
taczenia spawaniem.

PN - EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

PN — EN 729 — 2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

PN — EN 729 - 3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakosci
w spawalnictwie.

PN - EN 729 - 4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

PN — EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegow do spawania.

PN - M - 69012 Spawanie potaczenia kroccow i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych.

PN — 65/M - 69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania.

PN - 69/M - 69019 Spawanie doczotowe rur stalowych. Rowki do spawania.

PN - 75/M - 69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania.

PN - 75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN - 74/M - 69771 Spawalnictwo. Wady ztaczy doczotowych wykrywane badaniami
radiograficznymi . Nazwy i okre$lenia.
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)
23)
24)
25)
26)

PN - 74/M - 69772 zastgpiona przez PN — EN 12517 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci
ztaczy spawanych na podstawie radiograméw.

PN - 1SO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

PN - EN 253 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacii
cieplnej poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN - EN 448 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezpo$rednio w gruncie. Ksztattki — zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacii
cieplnej poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN - EN 489 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezpo$rednio w gruncie. Zespét ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN - EN 488 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezpo$rednio w gruncie. Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych z
izolacjq cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN - B — 02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - C - 04601 Woda do celdéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegow cieptowniczych.

PN - C - 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN - H - 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN — H - 74209 Rury stalowe ze szwem i bez szwu. Wymiary.

PN - H — 74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco, okres$lonego zastosowania.

PN - 92/M - 34031 zastgpiona przez PN — EN 13480 — 1 Rurociggi pary i wody gorace;j.
Ogélne wymagania

10.2 Inne

1)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady — Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra  higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.1999.80.912)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.2003.121.1138)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 pazdziernika 1997 r w sprawie przewozu drogowego materiatéw
niebezpiecznych (Dz.U.1997.130.872)

10) Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 16 wrzesnia 1988r. w sprawie szczego6towych zasad

eksploatacii sieci cieplnych (M.P.1988.29.261) i badania.
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ST 3.3
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY’WODQCIAG(')W
| RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
Kod CPV -45231300-8

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego, budynku
warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia odpaddw,
budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc postojowych, masztoéw
flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w Biatobrzegach, gmina Nieporet
teren zamkniety.

1.2 Zakres zastosowana i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z budowa budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamkniety.

Zakres robdt dla sieci wodociggowej obejmuije:

* wykonanie wykopu ziemnego liniowego,

* wykonanie podsypki piaskowe;j,

e montaz odcinka przytacza wodociggowego do miejsca wigczenia,

e montaz zewnetrznego odcinka sieci wodociggowego zbiornika,

« dokonanie wigczenia zbiornika,

* montaz zasuwy klinowej

* wykonanie proby szczelnosci i ciSnieniowej zmontowanego rurociggu,
» wykonanie dezynfekciji przytacza

Zakres robdt dla sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

. budowa odcinkow doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej ,
. montaz studni betonowych ,

. montaz przejscia szczelnego,

. wykonanie préby szczelnosci instalacii,

. préby i odbiory,

Zakres robét dla sieci odprowadzania wod opadowych obejmuije:

. budowa odcinkow (zbiorczych i przykanalikow) kanalizacji wod opadowych,
. betonowych i wpustdéw deszczowych,

. montaz przejs¢ szczelnych,

. wykonanie proby szczelnosci instalacii,
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. préby i odbiory,

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegofowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera.

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE-DH o $rednicach @90mm, @110mm,
@125mm wraz z 2 przytaczami z rur PE100 o $rednicy 63 oraz 50 mm. Z uwagi na brak
wystarczajacej wydajnosci istniejacej sieci wodociggowej wymaganej dla zabezpieczenia
przeciwpozarowych, zrodlem wody do celdw przeciwpozarowych dla projektowanych obiektow
bedzie jeden zbiornik podziemny o pojemno$ci min. 228 m3. Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

Przewody i sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC-U SNB8 uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami o Srednicy @200mm.

gumowe;.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Przewody sieci kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur z polipropylenu, kielichowych
taczonych na uszczelke gumowa o $rednicach @200mm.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Elementy betonowe

Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatow) powinna by¢ wykonana z:
- kregow betonowych lub Zzelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.
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Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o
wytrzymatosSci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mmg2) lub alternatywnie z cegty
kanalizacyjne;j.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

Dno studzienki wykonuije sie jako monolit z betonu.

Wtazy kanatowe nalezy wykonywa¢ (w zaleznosci od zastosowania) jako:
- wiazy zeliwne typu A900 odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 z pokrywami,
- wpusty uliczne deszczowe typu A400.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica piyty
powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej kregow, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-Ill.

Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03. Zaprawa cementowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknigtych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

2.2 Wymagania dotyczace sktadowania

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg
byC przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkdéw
panujacych podczas procesu, tak aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem. Ktory mégtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska. Wolna
od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.
Gdy rury sq sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugo$ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o roznych Srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. Rury o najgrubszej sciance winny znajdowac si¢
na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy
wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu
$niegu itp.) poprzez zadaszenie.
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Kregi betonowe mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobdw lub
pojedynczych kregdw.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

3. SPRZET

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot przewidzianych w projekcie powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
* niwelatory,

* dalmierze,

« tyczki, taty, tamy stalowe i ruletki,

* koparka podsigbierna,

* ciggnik kotowy,

* samochdd skrzyniowy,

* sprezarka spalinowa,

* spycharka gasienicowa,

« zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h,

* wciggarka reczna 3-5 t,

« Zuraw samochodowy do 4 t,

* betoniarka wolnospadowa elektryczna,

* wiertnica hyryzontalna do srednicy dn315,

* drobny sprzet montazowy,

* aparat do nawiercania,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Rurociagi

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatow (m.in rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly
poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcii itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowaC zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki
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nalezy wyjaC rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przewozone Srodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatéw do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Elementy betonowe

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m
nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rbwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu A900 mogg by¢ przewozone luzem.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdéw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych istniejacych na tym terenie. Przed przystapieniem do robét nalezy w terenie wytyczyé
geodezyjnie i trwale oznaczy¢ trase projektowanych sieci. Oznaczenie wykona¢ za pomocg kotkow
osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkow krawedziowych.

Roboty ziemne

Wykopy ziemne wykonywa¢ za pomocg koparki podsiebiernej o poj. tyzki 0,6 m3 lub 0,25m3 oraz
recznie. Urobek odktada¢ na pobocze wykopdw. Cze$¢ wydobytego gruntu z wykopu powinna by¢
wywieziona przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowe]j oraz sieci kanalizacyjnej projekiuje sie wykorzystanie
wykopéw tradycyjnych. Dno wykopdw ziemnych przy wykopach tradycyjnych powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. SzerokoS¢ wykopu powinna zapewni¢ wolng
przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Podtoze wykonaé z podsypki z piasku o
grubosci 10 cm. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i $redniego, dobrze uziarnionego. Rury
nalezy ukfadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czastek o
wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego. Po utozeniu rur
nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci co najmniej 20 cm nad powierzchnig rury. Wielko$¢
czastek ponizej 60 mm, bez ostrych kamieni. Nastepnie wykona¢ zasypke. Do zasypki wykopu
wykorzystac grunt rodzimy, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 60 mm. Zageszczanie
obsypki i zasypki powinno odbywac¢ sie warstwami o grubosci 10 — 30 cm, réwnomiernie po obu
stronach rury ubijakami spalinowymi. Podczas prac wykonawczych nalezy zwrdci¢ uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypetniania i zageszczania wykopu. Wykopy i
ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod
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przewody wodociggowe i kanalizacyjne.” Wykopy chroni¢ przed zalewaniem woda. Roboty
prowadzi¢ w wykopach suchych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposob odwodnienia
wykopow oraz sprzet do tego przewidziany.

W celu przygotowania miejsca pod studnie kanalizacyjne nalezy przygotowaC wykop jamisty.
Wykonanie wykopu oraz jego zasypanie jest analogiczne sposobu zasypywania przedstawionego
wyzej.

Montaz rurociagqgow

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. kamienie, wystajace elementy).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajgq uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany studni i budynku nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejécia te wykona¢ w tulejach ochronnych.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow. Potgczenia kielichowe przewoddw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za
pomoca pierscienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsung¢ do

kielicha tak, aby odlegto$¢ miedzy nim, a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny by¢ ukifadane z zachowaniem spadku
okre$lonego w dokumentacii.

Montazu przewodéw nalezy dokona¢ w ponizszym zakresie:

Zestawienie rur zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Numer Materiat Srednica [mm] Dlugo$¢ [m]
1 Rura PCV DN200 196,6
Zestawienie rur kan. deszczowej
Numer Materiat Srednica [mm] Dlugo$é [m]
1 Rura PP DN200 140,0
2 Rura PP DN250 160,3
3 Rura PP DN315 31,2

Zestawienie materiatow sieci wodociggowej oraz przeciwpozarowej

L.p | Nazwa | Srednica, typ | ilo$¢é
SIEC WODOCIAGOWA - BYTOWA

1. Rura przewodowa PE - HD 100 dn125x 114 806,0 m
2. Rura przewodowa PE - HD 100 dn110x 10,0 63,5m
3. Rura przewodowa PE - HD 100 dn90 x 8,2 750m
4. Rura przewodowa PE - HD 100 dn63 x 5,8 7,2m
5. Rura przewodowa PE - HD 100 dn50 x 4,6 292 m
6. Zasuwa zeliwna, klinowa DN100 1 szt.
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7. Zasuwa zeliwna, klinowa DN50 1 szt.
8. Zasuwa zeliwna, klinowa DN40 1 szt.
9. Rura ostonowa PE - HD 100 dn160 x 9,1 114,0m
10. Rura dwudzielna typu A-PS, dn83,L=15m 30 szt.
1", Trojnik stalowy dq wspawania (odejscie DN100/DN100/DN100 1szt
kotnierzowe)
12. Tuleja kotnierzowa dn125 1 szt.
13. Tuleja kotnierzowa dn50 1szt.
14, Tuleja kotnierzowa dn40 2 szt.
15. Tréjnik PE, doczotowy dn125/dn110/dn125 1szt.
16. Redukcja PE, doczotowa dn125/dn63 1 szt.
17. Redukcja PE, doczotowa dn63/dn50 1 szt.
18. Mufa elektrooporowa PE dn50 2 szt.
19. Tréjnik PE z odej$ciem kotnierzowym, dn110/DN50/dn110 1szt
doczotowy
20. Redukcja PE, doczotowa dn110/dn90 1szt.
21. Kolano PE, doczotowe dn125 (90 st.) 10 szt.
22. Kolano PE, doczotowe dn125 (45 st) 3 szt
23. Kolano PE, doczotowe dn90 (90 st.) 2 szt.
24, Kolano PE, doczotowe dn50 (90 st.) 1szt.
25. Przewod lokalizacyjny Lg2,5 mm? 980,9m
26. Tasma oznacznikowa niebieska 980,9m
SIEC WODOCIAGOWA - PRZECIWPOZAROWA
1. Rura przewodowa PE - HD 100 dn63 x 5,8 165,8 m
2. Rura przewodowa PE - HD 100 dn50 x 4,6 87,0 m
3. Zasuwa zeliwna, klinowa DN50 1 szt.
4. Zasuwa zeliwna, klinowa DN40 1 szt.
5. Tuleja kotnierzowa dn50 2 szt.
6. Tuleja kotnierzowa dn40 2 szt
7. Kolano PE, doczotowe dn63 (90 st 5 szt
8. Kolano PE, doczotowe dn50 (90 st.) 4 szt.
9. Przewdd lokalizacyjny LG2,5 mm? 2530m
10. Tasma oznacznikowa niebieska 253,0m
11. Pompa zatapialna + rezerwowa Q=18m3/h, H=29 bar 1 szt.
12. Pompa zatapialna + rezerwowa Q=7,2m3/h,H=1,7 bar 1 szt.

Rury przebiegajace poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnoéci podioza
oraz nawierzchni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych rozporzadzen

Skrzyzowanie przewoddw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Montaz studni betonowych

Wymiary studni powinny by¢ zgodne z PN-B-1 0729:1999. Wtazy na studnie powinny by¢ zgodne z
PN EN 124/2000. Stopnie ztazowe w studni rewizyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74086. Czesci studni powinny by¢ faczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow. Potaczenia rur ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne i elastyczne nalezy
stosowac fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w zalezno$ci od rodzaju
rur lub szczelne tuleje przejsciowe. Przy przejsciach przez przegrody budowlane, przewody nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych tzw. mechanicznych.

Klasa wytrzymato$ci wtazdw nie powinna by¢ nizsza niz klasy A (900 kN) dodatkowo wyposazenie
we wktadke wygtuszajacg - w drogach i ulicach;

38



Studnia rewizyjna powinna by¢ wykonywana z materiatow trwatych, wodoszczelnych, jako zelbetowa
monolitycznie lub prefabrykowana. Zaleca si¢ beton klasy nie mniejszej niz B45 lub polimerobeton.
Studnia powinna mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia wykonane ze stali nierdzewnej oraz otwory
witazowe o Srednicy co najmniej 0.6 m w Swietle

W celu podczyszczenia sciekéw do poziomu wymaganego przepisami odnosnie stezenia
substancji agresywnych zaprojektowano montaz neutralizatora Sciekow typu DEN 4. Neutralizator
jest wyposazony w osadnik o pojemnosci czynnej 1000 dm3. Jako pokrywe nalezy zastosowac
wiazy typu A900 (zeliwny bardzo ciezki). W celu regulacji gtebokosci posadowienia w razie potrzeby
nalezy go wyposazy¢ w nadstawki. Neutralizator powinien by¢ zamontowany w wykopie 0 szeroko$ci
minimum 30 cm z kazde] strony urzadzenia na stabilizacji betonowej. Po posadowieniu
neutralizatora mozna dokonaC zasypu neutralizatora za pomocg gruntu zageszczonego. Zasyp
powinien by¢ pozbawiony kamieni, materiatu organicznego i ostrych przedmiotéw. Nalezy w trakcie
zasypywania stopniowa napetniaC zbiornik wodg w celu regulacji stabilizacji naprezen. Nastepnie
nalezy zabezpieczy¢ zbiornik ptytg odcigzajaca od gory. Ramy pokrywy nalezy zamontowac w ptycie
betonowej opartej na brzegach wykopu.

Montazu studni i innych elementéw nalezy wykona¢ w ponizszym zakresie:

Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej

Numer Srednica i materiat | Rzedna wlotu kanatu | Rzedna terenu [m | Zagtebienie

studni [mm] [m n.p.m] n.p.m] kanatu [m]

Kanalizacja sanitarna

S1 Betonowa, DN1200 80,59 /80,70 82,15 1,56

S2 Betonowa, DN1200 80,40 82,15 1,75

S3 Betonowa, DN1200 80,21/80,53 82,15 1,94

S4 Betonowa, DN1200 80,05 81,90 1,85

S5 Betonowa, DN1200 79,71/80,02 /79,89 81,78 2,07

S6 Betonowa, DN1200 79,75/ 80/02 82,40 2,65

S7 Betonowa, DN1200 79,82 82,40 2,58

S8 Betonowa, DN1200 79,23 /79,25 81,66 2,43

Zestawienie projektowanych studni osadnikowych betonowych DN 500 kanalizacji deszczowej
Numer studni Rzedna dna osadnika Rzedna wlotu kanatu Rzedna terenu
[m n.p.m] [m n.p.m] [m n.p.m]
ZLEWNIANRI

W1 80,20 81,15 82,15
W2 80,17 81,12 82,12
w3 80,10 81,05 82,08
W4 79,87 80,82 81,97
W5 79,77 80,72 81,88
W6 79,77 80,72 81,88
w7 79,54 80,49 81,82
w38 79,55 80,50 81,72
w9 79,50 80,45 81,56
W10 79,74 80,69 81,69
W11 79,45 80,40 81,80
W12 79,49 80,40 82,08
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W13 79,78 80,73 81,73
W14 79,86 80,81 81,81
W15 79,47 80,42 81,82
W16 79,74 80,69 81,89
Zestawienie projektowanych deszczowych studni rewizyjnych
Numer studni Materiat, Rzedna wiotu Rzedna terenu Zagtebienie kanatu
$rednica [mm] kanatu [m n.p.m] [m n.p.m] [m]
SD1 Betonowa, DN1000 80,65/81,14 82,15 1,50
SD2 Betonowa, DN1000 80,62 82,14 1,52
SD3 Betonowa, DN1000 80,58 / 81,08 82,12 1,54
SD4 Betonowa, DN1000 80,53 /81,03 82,08 1,55
SD5 Betonowa, DN1000 80,49 /80,77 81,97 1,48
SD6 Betonowa, DN1000 80,45 81,95 15
SD7 Betonowa, DN1000 80,41/80,68 81,88 1,47
SD8 Betonowa, DN1000 80,37 81,88 1,51
SD9 Betonowa, DN1000 80,29 / 80,46 81,79 1,47
SD10 Betonowa, DN1000 80,25/80,57 81,70 1,45
SD11 Betonowa, DN1000 80,20/ 80,60 81,68 1,48
SD12 Betonowa, DN1000 80,16 /80,36 81,56 1,4
SD13 Betonowa, DN1000 80,05 /80,55 81,69 1,64
SD14 Betonowa, DN1000 80,03 81,69 1,66
SD15 Betonowa, DN1000 80,00/ 80,50 81,80 1,8
SD16 Betonowa, DN1000 79,90/80,38 82,08 2,18
SD17 Betonowa, DN1000 79,88 82,08 2,22
SD18 Betonowa, DN1000 79,84 81,80 1,96
SD19 Betonowa, DN1000 79,10 81,28 2,18
SD20 Betonowa, DN1000 80,70 81,73 1,03
SD21 Betonowa, DN1000 80,63 / 80,76 81,81 1,18
SD22 Betonowa, DN1000 80,73 81,73 1,00
SD23 Betonowa, DN1000 80,66 81,85 1,19
SD24 Betonowa, DN1000 80,41 81,82 1,41
SEPAR. Betonowy, DN1500 79,88 82,08 2,20

Badania i uruchomienie

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien by¢ zostaC ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnoSci,
zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomem hatasu.

.Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej (woda) nalezy rurociggi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas
trwania proby 30 minut. Nalezy przewidzie¢ 2 proby.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociggi nalezy doktadnie przeptukac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;
fazy robét zostaty spetnione.
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Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Sieci wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykonaC i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych,
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

Odbiory techniczne cze$ciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu rob6t. Z odbiorow czesciowych nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

* dziennik budowy,

 potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcdw materiatow ),

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

» zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;,

* protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

* aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

* protokoty badan szczelnosci instalaci.

* uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 -COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 -COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych -Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami

» PN-81/B-10700/02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.”

* PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu.”
* PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Zatozenia przy projektowaniu.”

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.
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PE-EN 1717: 2003-Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa | higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)

Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93)

Instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdlnych producentéw.
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