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ST4.1 
Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową budynku biurowego z funkcją zamieszkania zbiorowego, 
budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z miejscem gromadzenia 
odpadów, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 2,2 m, miejsc 
postojowych, masztów flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 
w Białobrzegach, gmina Nieporęt teren zamknięty. 

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z budową budynku biurowego z funkcją zamieszkania zbiorowego, 
budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z miejscem gromadzenia 
odpadów, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 2,2 m, miejsc 
postojowych, masztów flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 
w Białobrzegach, gmina Nieporęt teren zamknięty. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi: 

Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami 
określonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z założeniami wspólnymi 
dla wszystkich działów robót, a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W 
skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz 
wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty należy wykonywać 
zgodnie z regułami sztuki budowlanej.  

1) Prace branży budowlanej określone w Opisie robót sanitarnych 

Ustala się, że niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zaleceń, które zostaną 
narzucone przez Inwestora, jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i które 
będą niezbędne dla zapewnienia zgodności wykonywanych elementów z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności: 
• wykonanie instalacji przeciwpożarowej od źródła zasilania do zaworów hydrantowych, 
• wykonanie instalacji wodny zimnej od zasilenia do miejsca podłączenia armatury, 
• wykonanie instalacji kanalizacyjnej od przyborów sanitarnych do istniejącej przepompowni, 
• wykonanie próby szczelności i ciśnieniowej zmontowanych rurociągów w.z, p-poż, 
 
Wykonawca niniejszego przetargu zobowiązany jest wykonać prace w uzgodnieniu i pod nadzorem 
dostawców poszczególnych urządzeń wyposażenia technologicznego. 
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Przedsiębiorstwa wykonujące roboty nie mogą wnosić jakichkolwiek reklamacji ani też żądać 
jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiałów lub 
zaistnienia wszelkich szkód, które wyniknęłyby z powodu błędów w dokumentacji projektowej. 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporządzeń 
lokalnych, a w szczególności:  
Ochrona Środowiska     :O.Ś. 
Inspekcja Pracy      :P.I.P. 
Bezpieczeństwa i higieny pracy     :BHP 
Przepisy pożarowe     :PPOŻ. 
 
Kontrole i wymagania dodatkowe: 
Wykonawca nie może żądać żadnego zwiększenia ceny z tytułu wykonania wszelkich dodatkowych 
czynności lub kontroli, o które poproszą publiczne służby techniczne lub dostawcy mediów.  
Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisów i 
wymogów technicznych wynikających z lokalizacji i planu miejscowego, warunków technicznych 
dostawców mediów, niezależnie od tego czy będą to wymogi dotyczące samych robót, ich odbioru, 
prób, dokumentów do dostarczenia przy zakończeniu budowy, czy też czynności kontrolnych w 
trakcie wykonywania robót. Koszty te muszą być z góry uwzględnione w cenie ofertowej 
Wykonawcy.  
Wszystkie wyniki badań i prób muszą być umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone 
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.  
 
1.3. Łączna (ryczałtowa) cena za dostawę robót  
 
Niniejsze szczegółowe warunki techniczne SWT, tabela elementów scalonych (ślepe kosztorysy) 
oraz załączone rysunki mogą nie zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, 
szczegółów ani elementów montażowych.  
Ustala się, że cena ryczałtowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i 
rzutach pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak też w 
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a także prace uwzględnione lub nieuwzględnione w 
ofercie i instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego 
ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania 
poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w ofercie, jak 
również wszelkie niezbędne prace potrzebne do wykonania robót budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jego 
umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby zostać 
pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji.   
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami   i urządzeniami, 
c. obiekt małej architektury, 

 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach, 
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budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych, 
 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 
 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8, 
 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową, 
 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 
 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 
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dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
 
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 
 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej, 
 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji, 
 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
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przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego, 
 
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
 
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” 
(EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych, 
 
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
 
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r., 
 
zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie ceny 
ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy  zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być podstawą do 
ewentualnych roszczeń lub niewykonania całości zadania. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy zwrócić się do projektanta o 
wyjaśnienie i podanie prawidłowych rozwiązań. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-   możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
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odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i 
nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
-  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
-   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
-   projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika  
udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące 
dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
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dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
7.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Ustawy 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086).  
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8.2. Rozporządzenia 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz.1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
8.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1.Płatności. 
 
Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST1. „Warunki ogólne” 
Cena robót obejmuje: 
• prace pomiarowe i pomocnicze 
• transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
• zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
• zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
• przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
• czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca 

rozbiórki do kontenerów 
• załadunek i wyładunek gruzu 
• koszt składowania i utylizacji gruzu 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
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ST4.2 
ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH  

Kod CPV 45332400-7 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową budynku biurowego z funkcją zamieszkania zbiorowego, budynku 
warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z miejscem gromadzenia odpadów, 
budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 2,2 m, miejsc postojowych, masztów 
flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w Białobrzegach, gmina Nieporęt 
teren zamknięty. 

1.2 Zakres  stosowania i przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z budową budynku biurowego z funkcją zamieszkania zbiorowego, 
budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z miejscem gromadzenia 
odpadów, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 2,2 m, miejsc 
postojowych, masztów flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w 
Białobrzegach, gmina Nieporęt teren zamknięty 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie montażu urządzeń sanitarnych na potrzeby budowy budynku biurowego z funkcją 
zamieszkania zbiorowego, budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z 
miejscem gromadzenia odpadów, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 
2,2 m, miejsc postojowych, masztów flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-
0134 w Białobrzegach, gmina Nieporęt teren zamknięty. 
 
Zakres robót obejmuje: 
- Biały montaż urządzeń i przyborów sanitarnych, 
 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
warunkami technicznymi. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych 
 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inżyniera.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
Przybory i urządzenia sanitarne przeznaczone do kontaktu z wodą pitną powinny posiadać atest 
higieniczny oraz deklarację zgodności.  
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3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania urządzeń i przyborów sanitarnych należy unikać 
ich zanieczyszczenia. Nie należy dopuścić do spękania ani żadnych innych uszkodzeń.  
 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. 
 
W ramach opracowania należy zamontować niżej wymienione urządzenia i przybory sanitarne: 
Budynek sztabowo – biurowy: 
Miska ustępowa wisząca z zestawem podtynkowym  23 

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych 1 

Umywalka ceramiczna półokrągła z baterią stojącą 29 

Umywalka ceramiczna półokrągła z baterią stojącą lekarską 1 

Pisuar muszlowy z zaworem spłukującym 9 

 
Budynek garażowy: 
Miska ustępowa wisząca z zestawem podtynkowym  1 

Umywalka ceramiczna półokrągła z baterią stojącą 3 

Pisuar muszlowy z zaworem spłukującym 1 

  
5.1 Montaż urządzeń i przyborów sanitarnej 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kompletu.  

Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość jego winna gwarantować niemożność wysysania wody z 
syfonu podczas spływania wody z innych przyborów. Wysokości dla różnych przyborów podano w 
załączonej tabeli: 

Rodzaje przyborów 
Minimalna wysokość 
syfonu 

Miski ustępowe, pisuary, zmywaki, umywalki, wpusty piwniczne, pralki 50 ÷ 75 mm 

Wpusty podłogowe 50 mm 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione.  
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Odbiory techniczne częściowe należy przeprowadzić w stosunku do elementów instalacji, do których 
dostęp zanika w wyniku postępu robót. Z odbiorów częściowych należy spisać protokół 
stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniana w trakcie wykonywania 
robót, 

• dziennik budowy, 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 
na budowę i przepisami, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów ), 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji i innych badań 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

• uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z póź. Zmianami 
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• PN-81/B-10700/02  „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.”  

• PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu.” 
• PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Założenia przy projektowaniu.” 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 

2001. 
• PE-EN 1717: 2003-Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa I higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844) 
• Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93) 
• Instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 
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ST4.3 
Kod CPV - 45332300-6 

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową budynku biurowego z funkcją zamieszkania zbiorowego, budynku 
warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z miejscem gromadzenia odpadów, 
budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 2,2 m, miejsc postojowych, masztów 
flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w Białobrzegach, gmina Nieporęt 
teren zamknięty. 
 
1.2 Zakres  zastosowana i przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z budową budynku biurowego z funkcją zamieszkania zbiorowego, 
budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z miejscem gromadzenia 
odpadów, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 2,2 m, miejsc 
postojowych, masztów flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w 
Białobrzegach, gmina Nieporęt teren zamknięty. 
Zakres robót dla instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

• budowa instalacji kanalizacji sanitarnej z pomieszczeń sanitarnych,  

• wykonanie próby szczelności instalacji 

• próby i odbiory 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
warunkami technicznymi. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inżyniera.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
Przewody 

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur kanalizacyjnych kielichowych z 
PVC uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami o średnicach od Ø50mm do Ø110mm. 
Dla instalacji wewnętrznej do średnicy Ø110mm należy zastosować rury PVC do instalacji 
wewnętrznych (PVC-U SN2, kolor szary), przewody Ø110mm w ziemi jako PVC-U SN4 (kolor 
pomarańczowy). Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
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Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 
instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą 
być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków 
panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem. który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska. wolna 
od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej 
niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m.  

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na 
ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na 
spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy 
wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu 
śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 

3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Do montażu rur na wysokości ok. 3,0 m należy stosować przenośne podesty lub lekkie rusztowania 
posiadające określone atesty bezpieczeństwa. 
 
4. TRANSPORT  
 

Rurociągi  

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie 
materiałów (m.in rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były 
poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio 
przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Rury w 
wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). 
Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki 
należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami 
transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do 
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stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. 
 
5.1 Montaż rurociągów  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy).  
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie używać do zabudowy.   
 
Kolejność wykonywania robót wewnętrznych: 
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych) 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń, 
• kontrola spadku. 
Kolejność wykonywania robót zewnętrznych: 
• wytyczenie geodezyjne, 
• wykonanie wykopów liniowych (w miejscach prowadzenia przewodów), 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur w wykopie, 
• wykonanie połączeń, 
• kontrola spadku, 
• wykonanie obsypki i zasypki. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o min. 15 mm od grubości ściany lub stropu.  

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 
ścieków. Przewody pionowe należy prowadzić tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację.  
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Przewody należy prowadzić: w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). Przewody poziome instalacji 
kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i 
przewodów gazowych. 

Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. Przewody 
kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i fundamentów. 

Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą 
pierścienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20º należy wsunąć do kielicha 
tak, aby odległość między nim, a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm. 

Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zależne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru 
sanitarnego podane w tabeli poniżej: 

Urządzenia lub przybory 

Minimalne średnice przewodu 
przyłączeniowego 

D(mm} 

Pojedyncze miski ustępowe 100 

Pojedynczy zlewozmywak, umywalka, pisuar 50 

Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie: 

- przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia. 

- czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą eksploatację. 

Prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem 
minimalnego spadku zależnego od jej średnicy. 

Minimalne spadki przewodów poziomych podano w tabelach poniżej : 

Lp. Średnica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % ) 

1. 0,10 2.5 

2. 0,15 1,5 

 
Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z 
piasku wysokości 15 - 20cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na 
podsypce zagęszczonej zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
 
Montażu przewodów należy wykonać w poniższym zakresie: 
 
Budynek sztabowo - biurowy 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnętrzna 

Rura PCV-U SN4 dn110 x 3,2 139 m 

Rura PCV-U SN2 dn110 x 2,6 279 m 
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Rura PCV-U SN2 dn75 x 2,2 80 m 

Rura PCV-U SN2 dn50 x 2,0 52 m 

Instalacja kanalizacji sanitarnej - zewnętrzna 
Rura PCV-U SN4 dn110 13 m 

 

Budynek garażowy 
 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnętrzna 

Rura PCV-U SN4 dn110 x 3,2 59 m 

Rura PCV-U SN2 dn110 x 2,6 4,5 m 

Rura PCV-U SN2 dn75 x 2,2 9 m 

Rura PCV-U SN2 dn50 x 2,0 3 m 

Instalacja kanalizacji sanitarnej - zewnętrzna 
Rura PCV-U SN4 dn110 12,9 m 

 
5.2 Montaż armatury i innych elementów instalacji 

Montaż armatury należy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kompletu. 
 
Budynek sztabowo - biurowy 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnętrzna 

Wywiewka dachowa dn110 8 szt. 

Wywiewka dachowa dn75 5 szt. 

Czyszczak kielichowy dn110 10 szt. 

Czyszczak kielichowy dn75 3szt. 

Półsyfon umywalkowy Gruszkowy, dn32 30 szt. 

Syfon zlewozmywakowy  Gruszkowy, dn32 6 szt. 

Wpust podłogowy z syfonem Stal nierdzewna, DN50 28 szt. 

Przepust rurowy Stalowy, śr.150 mm 16 szt. 

Zlewozmywak prostokątny blatowy z baterią stojącą i 
ruchomą wylewką 

Stal nierdzewna 5 szt. 

Komora gospodarcza Stal nierdzewna 1 szt. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej - zewnętrzna 
Przejście szczelne „in situ” dn110 4 szt. 
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Budynek garażowy 
 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnętrzna 

Wywiewka dachowa dn110 1 szt. 

Wywiewka dachowa dn75 2 szt. 

Czyszczak kielichowy dn110 3 szt. 

Czyszczak kielichowy dn75 3szt. 

Półsyfon umywalkowy Gruszkowy, dn32 3 szt. 

Syfon zlewozmywakowy  Gruszkowy, dn32 2 szt. 

Wpust podłogowy z syfonem Stal nierdzewna, DN50 7 szt. 

Przepust rurowy Stalowy, śr.150 mm 3 szt. 

Zlewozmywak prostokątny blatowy z baterią stojącą i 
ruchomą wylewką 

Stal nierdzewna 1 szt. 

Komora gospodarcza Stal nierdzewna 1 szt. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej - zewnętrzna 
Przejście szczelne „in situ” dn110 2 szt. 

  
5.3 Wykopy  i roboty ziemne 
 
Wykop otwarty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Stateczność wykopu 
powinna być zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian. Spadek 
dna wykopu powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. Grunt wykopu nie 
powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury, a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, 
należy tam zapewnić przestrzeń roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a 
ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na 
odkład. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do 
zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu 
i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 

Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość zasypki wstępnej 
powinna wynosić 20 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne 
zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni. 

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania 
podłoża: 

- z podsypką wynoszącą 10 cm  
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- w sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do 
których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: 
piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. 

Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 

5.5 Badania i uruchomienie instalacji  
 

Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z 
wytycznymi i instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien być zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym oraz poziomem hałasu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione.  
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Instalację wodociągów i kanalizacji należy wykonać i odebrać zgodnie z „Wymaganiami 
Technicznymi COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnętrznych Instalacji 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych z września 2002 r. 
Odbiory techniczne częściowe należy przeprowadzić w stosunku do elementów instalacji, do których 
dostęp zanika w wyniku postępu robót. Z odbiorów częściowych należy spisać protokół 
stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
• dziennik budowy, 
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji i innych badań 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
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• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 
• uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 806-1:2004 Wymagania  dotyczące  wewnętrznych   instalacji  wodociągowych  do   
przesyłu  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-81/B-10700 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe   i   kanalizacyjne.  Wymagania   i   
badania   przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-83/B-10700.04 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe   i   kanalizacyjne.  Wymagania   i   
badania   przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - COBRTI 
INSTAL. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych -Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
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ST4.4 
Kod CPV 45332200-5 

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową budynku biurowego z funkcją zamieszkania zbiorowego, 
budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z miejscem gromadzenia 
odpadów, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 2,2 m, miejsc 
postojowych, masztów flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w 
Białobrzegach, gmina Nieporęt teren zamknięty. 
 
1.2 Zakres  i przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z budową budynku biurowego z funkcją zamieszkania zbiorowego, 
budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z miejscem gromadzenia 
odpadów, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 2,2 m, miejsc 
postojowych, masztów flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w 
Białobrzegach, gmina Nieporęt teren zamknięty. 
 
Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie instalacji c.w.u. od podgrzewacza w miejsce podłączenia armatury, 
- wykonanie instalacji hydrantowej od wejścia do budynku do zaworów hydrantowych, 
- wykonanie instalacji wody zimnej od wejścia do budynku do miejsca podłączenia armatury, 
- wykonanie próby szczelności i ciśnieniowej zmontowanych rurociągów w.z, p-poż, c.w.u. 
- montaż otulin PE, 

 
1.3 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
warunkami technicznymi. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych 
 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inżyniera. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
Przewody  
Instalację wody zimnej, ciepłe wody użytkowej należy wykonać z rur PE-X/Al/PE-X 
wielowarstwowych zgodnie z PN-EN ISO 21003-2:A, łączonych za pomocą złączek zaciskowych. 
Przewody mogą być łączone za pomocą innych złączek z zachowaniem normy PN-EN ISO 21003 - 
3.  
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Przewody instalacji przeciwpożarowej należy wykonać z rur ocynkowanych ze szwem zgodnie z PN-
74/H-74200 łączonych za pomocą złączek gwintowanych uszczelnionych włóknem konopnym z 
nietoksyczną pastą uszczelniającą. 
 
Izolacja przewodów 
Na instalacjach wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji hydrantowej należy przewidzieć 
izolację przeciw roszeniu w formie otuliny PE. W przypadku prowadzenia przewodów w bruzdach 
ściennych oraz warstwach posadzki należy zastosować otuliny z pianki PE wyposażonej w 
koestrudowaną zewnętrzną folię PR. Współczynnik przewodnictwa cieplnego powinien być zgodny z 
normą EN-ISO 8497 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 
późniejszymi zmianami).  
 
Na instalacji wody zimnej, ciepłej należy przewidzieć izolację termiczną w formie otuliny PE 
wyposażonej w płaszcz z koekstrudowanego PE o grubości 6, 9 i 25 mm. Instalację hydrantową 
należy zaizolować poprzez otulinę PE (szarą) przeciw roszeniu o grubości 9 mm.  
 
Armatura   
Należy stosować następującą armaturę: 

- zawory ćwierćobrotowe (½’’ – ½’’; ½’’ – 3/8’’) 
- zawory spłukujące do pisuarów (DN15) 
- zawory czerpalne ze złączką do węża lub perlatorem (DN15) 
- zawory stalowe, kulowe z rączką (DN32 – DN15) 
- zawór antyskażeniowy (Typ EA, DN25) 
- zawór antyskażeniowy kołnierzowy (Typ EA, DN32-DN50) 
- Wodomierz wieloskrzydełkowy (Q = 10-25 m3/h, DN32-DN50) 
- zawory hydrantowe wewnętrzne DN52 z wężem płasko składanym (DN50, L = 30 m) 
- zawory hydrantowe wewnętrzne DN25z wężem półsztywnym (DN25, L = 30 m) 

 
3. SPRZĘT   
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Do montażu rur na wysokości ok. 3,0 m należy stosować przenośne podesty lub lekkie rusztowania 
posiadające określone atesty bezpieczeństwa. 
 
4. TRANSPORT  
 
Rurociągi  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
 
Armatura  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych, powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach 
producenta.  
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5. ROBOTY BUDOWLANE  
 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. 
 
5.1 Montaż rurociągów  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie używać do zabudowy.   
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o min. 15 mm od grubości ściany lub stropu. Na przejściach 
przewodów z tworzyw sztucznych (tzw. przejścia palne) przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego uszczelnia się za pomocą wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 120 
kg/m3 o grubości co najmniej 2 x 40 mm. Zewnętrzną cześć wełny oraz pas przegrody wokół 
przejścia o szerokości 10 mm należy pokryć pęczniejącą masą ogniochronną. Przy przejściach rur 
stalowych (tzw. przejścia niepalne) przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnia się 
za pomocą pęczniejącej masy ogniochronnej. Przewody bez względu na materiał należy pokryć 
masą na długości ok 40 mm od ściany. Lico przegrody powinno być zakryte masą na szerokość min. 
80 mm wokół otworu. Ogniochronność pokrycia nie może być mniejsza od odporności ogniowej 
przekraczanej przegrody. 
 
Montażu przewodów należy wykonać w poniższym zakresie: 
Budynek sztabowo – biurowy 

Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn50 x 4,5 19,0 m 
Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn40 x 3,5 55,6m 
Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn32 x 3,0 86,4 m 
Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn26 x 3,0 103,2 m 
Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn20 x 2,5 259,9 m 
Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn16 x 2,0 619,1 m 
Rura stalowa ocynkowana śr. 1 1/2’’ 4,8 m 
Rura stalowa ocynkowana śr. 1 ¼’’ 73,7 m 
Rura stalowa ocynkowana śr. 1’’ 68,2 m 
 
Budynek garażowy 

Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn32 x 3,0 11,5 m 
Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn26 x 3,0 15,0 m 
Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn20 x 2,5 27,6 m 
Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn16 x 2,0 88,7 m 
Rura stalowa ocynkowana śr. 2’’ 16,1 
Rura stalowa ocynkowana śr. 2 1/2’’ 59,0 m 
Rura stalowa ocynkowana śr. 3/4’’ 7,5 m 
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5.2 Montaż armatury i innych elementów instalacji 
 
Montaż armatury należy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kompletu.  
Montażu armatury należy wykonać w poniższym zakresie: 
 
Budynek sztabowo-biurowy 

Zawory odcinające, proste DN32 7 szt. 
Zawory odcinające, proste DN25 5 szt. 
Zawory odcinające, proste DN20 15 szt. 
Zawory odcinające, proste DN15 27 szt. 
Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15 13 szt. 
Bateria umywalkowa, stojąca, jednouchwytowa Stojąca 29 szt. 
Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Stojąca 5 szt. 
Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Ścienna 1 szt. 
Bateria umywalkowa, jednouchwytowa (pom. medyczne) Stojąca, łokciowa 1 szt. 
Bateria natryskowa z wężem i słuchawką,  Ścienna 11 szt. 
Zawór ćwierćobrotowy ½’’ – ¾ ’’ 14 szt. 
Zawór ćwierćobrotowy ½’’ –  3/8 ’’ 70 szt. 
Zawór spłukujący do pisuarów DN15 9 szt. 
Filtr siatkowy DN50 1 szt. 
Zawory odcinające kołnierzowe DN50 2 szt. 
Zawór antyskażeniowy  EA DN50 1 szt. 
Zawór antyskażeniowy EA DN25 13 szt. 
Zawór cyrkulacyjny c.w.u. DN15 5 szt. 
Wodomierz wieloskrzydełkowy DN50, Q=25m3/h 1 szt. 
Przepustnica kołnierzowa DN50 2 szt. 
Łącznik amortyzacyjny DN50 2 szt. 
Zestaw hydroforowy Q=8,8 m3/h, H=4,5 bar 1 szt. 
Zawór hydrantowy w szafce naściennej DN25/30m 10 szt. 
Wodomierz śrubowy kołnierzowy DN40, Q=25m3/h 1 szt. 
Zawór kołnierzowy DN40 2 szt. 
Filtr siatkowy  DN40 1 szt. 
Zawór antyskażeniowy kołnierzowy EA DN40 1 szt. 
Przepustnica kołnierzowa DN40 2 szt. 
Łącznik amortyzacyjny DN40 2 szt. 
Zestaw hydroforowy Q=7,6 m3/h, H=4,0 bar 1 szt. 
 
Budynek garażowy 

Zawory odcinające, proste DN32 2 szt. 
Zawory odcinające, proste DN20 1 szt. 
Zawory odcinające, proste DN15 5 szt. 
Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15 2 szt. 
Bateria umywalkowa, stojąca, jednouchwytowa Stojąca 3 szt. 
Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Stojąca 1 szt. 
Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Ścienna 1 szt. 
Bateria natryskowa z wężem i słuchawką,  Ścienna 3 szt. 
Zawór ćwierćobrotowy ½’’ – ½’’  1 szt. 
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Zawór ćwierćobrotowy ½’’ – ¾ ’’ 2 szt. 
Zawór ćwierćobrotowy ½’’ –  3/8 ’’ 10 szt. 
Zawór spłukujący do pisuarów DN15 1 szt. 
Filtr siatkowy DN32 1 szt. 
Zawór antyskażeniowy  EA DN25 2 szt. 
Zawór cyrkulacyjny c.w.u. DN15 1 szt. 
Wodomierz wieloskrzydełkowy DN32, Q=10m3/h 1 szt. 
Przepustnica kołnierzowa DN50 2 szt. 
Łącznik amortyzacyjny DN50 2 szt. 
Zestaw hydroforowy Q=3,2 m3/h, H=2,0 bar 1 szt. 
Zawór hydrantowy w szafce naściennej DN52/30m 2 szt. 
Wodomierz śrubowy kołnierzowy DN50, Q=40m3/h 1 szt. 
Zawór kołnierzowy DN50 2 szt. 
Filtr siatkowy kołnierzowy DN50 1 szt. 
Zawór antyskażeniowy kołnierzowy EA DN50 1 szt. 
Przepustnica kołnierzowa DN50 2 szt. 
Łącznik amortyzacyjny DN50 2 szt. 
Zestaw hydroforowy Q=18 m3/h, H=2,8 bar 1 szt. 
 
5.3 Montaż izolacji  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy).  
Izolacji pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie używać do zabudowy. 
Montażu izolacji należy wykonać w poniższym zakresie: 
Budynek sztabowo – biurowy 

Izolacja otuliną PE  λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 54 mm, gr. 9 mm 19,0 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 42 mm, gr. 9 mm 55,6 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr.35 mm, gr. 9 mm 86,4 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 28 mm, gr. 9 mm 103,2 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 22 mm, gr. 25 mm 497,0 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 22 mm, gr. 6 mm 382,0 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 48 mm, gr. 9 mm 4,8 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 42 mm, gr. 9 mm 73,7 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 28 mm, gr. 9 mm 68,2 m 
Budynek garażowy 

Izolacja otuliną PE  λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 35 mm, gr .6 mm 12,0 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 25 mm, gr. 6mm 6,0 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr.22 mm, gr. 6 mm 18,0 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 18 mm, gr. 6 mm 43,0 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 25 mm, gr. 25 mm 10,0 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 22 mm, gr. 25 mm 11,0 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 18 mm, gr. 25 mm 46,0 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 54 mm, gr. 9 mm 16,1 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 76 mm, gr. 9 mm 59,0 m 
Izolacja otuliną PE λ(40°) = 0,038 W/mK Śr. 22 mm, gr. 9 mm 7,5 
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Przy skrzyżowaniach lub przejściach przez przegrody dopuszcza się zredukowanie minimalnej 
grubości izolacji lecz nie może być mniejsza niż 6 mm.  
 
5.4 Badania i uruchomienie instalacji  
 
Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z 
wytycznymi i instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności, instalacje należy poddać płukaniu wodą przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej. Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed 
zakryciem bruzd i otworów, przed pomalowaniem przewodów i ich zaizolowaniem. Od instalacji 
wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 
dopuszczalnego. Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń 
i kompletność zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów. 
 
 Przebieg badania szczelności wodą zimną: 

- Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik 
wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

- Manometr powinien mieć średnicę 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od 
ciśnienia próbnego. Działka elementarna tarczy manometru powinna wynosić 0,1 bar przy 
ciśnieniu próby do 10 bar. 

- Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji 
wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia. 

- Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do 
wysokości ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x 
ciśnienia roboczego (nie mniej niż 10 bar). Badanie przeprowadzić przez 2 godz. 

- Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna się zmienić 
o więcej niż 3K, a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu próby należy 
sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik. 
 

Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, poddaje 
próbie szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
Obserwuje się przy tym zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów 
na instalacji. Instalacja w czasie próby nie może wykazywać roszenia. 

 
Czynności płukania i dezynfekcji przewodów rurowych są ostatnimi przed oddaniem instalacji do 
użytkowania. Do płukania stosowana jest woda wodociągowa o jakości wody przeznaczonej do picia 
i na potrzeby gospodarcze. Czynność trwa do czasu, kiedy wypływająca woda z armatury czerpalnej 
jest czysta według oceny wzrokowej. Do dezynfekcji przewodu wodociągowego stosowany jest 
roztwór chlorku wapnia w ilości 100 mg/dm3 lub chloroaminy w ilości 20 – 30 mg/dm3 pozostawiony 
w przewodzie przez jedną dobę. Następnie przeprowadzane jest płukanie i zalecane jest wykonanie 
analizy bakteriologicznej wody. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione.  



36 

 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Instalację wodną należy wykonać i odebrać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnętrznych Instalacji Wodociągowych i 
Kanalizacyjnych z września 2002 r. 
Odbiory techniczne częściowe należy przeprowadzić w stosunku do elementów instalacji, do których 
dostęp zanika w wyniku postępu robót. Z odbiorów częściowych należy spisać protokół 
stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji i innych badań 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji, 
- uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z póź. zmianami 

- PN-81/B-10700/02 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.”  

- PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu.” 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001. 

- PE-EN 1717: 2003-Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, 
- PN-EN ISO 21003-3. Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody 

ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki, 
- PN-EN ISO 21003-2:A1 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 2: Rury, 
- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane, 
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa I higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844) 
- Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93) 
- Instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


