

## Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet VI - Leśnictwo Roztoki

## Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	2 123,00

## Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	3 647,00

## Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	164,00

## Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	325,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	6	WYK SZLG	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	2 000,00
6	7	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	3 100,00
7	10	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki na szlaku zrywkowym	M	40,00
8	20	WPOD-G	Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23% )	HA	5,80
9	52	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	29,00
10	103	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	29,00
11	111	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	29,00

12	116	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	8,00
13	120	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	4,90
14	124	CP-W	Czyszczenia późne	HA	20,36
15	125	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	6,90
16	138	PUŁF	Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne	SZT	8,00
17	396	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	210,00
18	397	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	130,00
19	398	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	68,00
20	403	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	130,00