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1 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

11 WSTEP.

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (st) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zakresie instalacji elektrycznych podczas
posadowienia, podtgczenia i uruchomienia agregatu pragdotworczego wraz z rozbudowg
infrastruktury technicznej dla zapewnienia rezerwowego zasilania kompleksu
wojskowego przy ul.29 Listopada 1 w Warszawie

1.1.2 Zakres stosowania ST
ST dla odbioru i wykonania opracowania - w oparciu 0 obowigzujgce normy i wytyczne
stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgc procesu realizacji i
kontroli jakosci robot. Jest ona podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.

1.1.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik budowy - dziennik. Wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw, i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu prze Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robaét.
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Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, zdolna do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

Inzynier — inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Roboty towarzyszace - roboty nalezgce do swiadczen umownych nawet jesli nie
sg wymienione w umowie lecz podlegajace Swiadczeniom
Umownym .

Roboty specjalne - roboty nie bedace robotami towarzyszgcymi podlegajgce
Swiadczeniom tylko w przypadku jesli sg wyraznie wyszczegdlnione w opisie zakresu
robot .

Dokumenty odniesienia - dokumenty stanowigce podstawe do wykonania robdt w
tym: wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne.

1.1.4 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczng objeto roboty branzowe wyszczegdlnione w kosztorysie
instalacji elektrycznej.

1.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét do czasu ich
koncowego odbioru.

W okresie prowadzenia robot tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia
odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

nadzoru budowlanego do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg

Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.
1.1.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

obiekt budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowe;j.
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1.1.7 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieracC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.8 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu i wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane =za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa,
ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu, to nadzor moze
zaakceptowaC takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;.

1.1.9 Zabezpieczenie budowanego obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizaciji ruchu powinien byc¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca  dostarczy, =zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice
informacyjne, zadaszenia przej$¢ dla pracownikdw Uzytkownika, zapewniajgc w ten
sposbb bezpieczenstwo.

Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory =zabezpieczajgce zostang przedstawione
Inzynierowi do akceptacji przed zamontowaniem .

Date przystgpienia do robét Wykonawca poda na tablicy ogtoszeniowe;j.

Koszt zabezpieczen wymienionych w pkt. 1.1.9. nie podlega odrebnej zaptacie i
powinien by¢ uwzgledniony w cenie ofertowe;j.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cenie ofertowej.

1.1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm i
przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglagd na  Srodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.11 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
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promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

1.1.13 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego
prowadzenia robot nastgpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé sie do ograniczen obcigzen  osi
pojazddw podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia drég w czasie trwania budowy.

1.1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robét modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzgdzenia
zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikéw Uzytkownika.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2 MATERIALY
1.2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
szczegotowe w czasie postepu robot.

Wykonawca na kazde zadanie Inzyniera jest obowigzany:

- w stosunku do wskazanych materiatéw, okazac¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng,

- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu skiadowania materiatéw
przeznaczonych do wbudowywania,

- udostepni¢ mozliwo$¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedgcych
przedmiotem dostaw w ramach umowy

Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art.10 Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych z
zastosowaniem preferencji krajowych.

1.2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem .
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1.2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.4 Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach ,
sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot powinien  byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem i
specjalistycznymi  narzedziami ujetymi w Instrukcjach Wykonania i Montazu
producentow technologii zastosowanych w projektach branzowych

1.4 TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére  nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc 0golng opisujgca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

— bhp.,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robat,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
a) CzesC szczegotowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 2z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowe;j.

1.6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczyC Inzynierowi
zaswiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury
badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Materialy budowlane budzgce watpliwosci co do jakosci muszg bycé
oznakowane i bezzwtocznie usuniete z placu budowy .

Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac
InZynierowi.

Materiaty dla ktorych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inzyniera. Kopie
atestow powinny by¢ przedtozone Inzynierowi przed wbudowaniem materiatow.
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Inwestor bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje 0
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzehn pomiarowych , pracy
personelu lub metod pomiarowych.

1.6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg ;
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robét,

— przebieg robdt, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
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— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw:

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

str. 14



g) dokumenty laboratoryjne (atesty materiatdw , orzeczenia o jakosci materiatow |,

recepty robocze)

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym zgodnie z oznakowaniem na projekcie
organizacji budowy i planem BIOZ.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT
1.7.1 Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi  punktami skrajnymi  bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j .

Objetosci bedg wyliczane w m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekro;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
przedstawione Inzynierowi przed ich uzyciem do akceptacji.
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Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposbb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.8 ODBIOR ROBOT | DOSTAW
1.8.1 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robot,
c) dostawy i urzagdzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez  hamowania
0ogolnego postepu robdét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i iloS¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, Zze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
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1.8.3 Odbidér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier. Odbiér czesciowy obejmuje elementy i urzgdzenia , ktérych
badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym — koncowym (tzw. prace
zanikajace).

W przypadku negatywnej jakosci wykonania robét w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.

1.8.4 Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Czynnosci odbiorowe zostang podjete przez komisje odbiorowg wyznaczong
przez Zamawiajgcego w trybie i terminie ustalonym w  dokumentach
umowy .

Odbioru ostatecznego moze by¢ dokonany po przyjeciu przez Zamawiajgcego
kompletnej  dokumentacji  powykonawczej , pozytywnej ocenie  jakosciowe
ilosciowej , wizualnej oraz realizacji przedmiotu zamowienia bez wad w
zgodnosci z dokumentacjg projektows .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg  ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbior techniczny urzadzen elektrycznych oraz instalacji elektrycznej obejmuje

- sprawdzenie kompletnosci wyposazenia,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzenie dziatania

Sprawdzenie kompletnosci wyposazenia polega na poroéwnaniu z zakresem
Zlecenia dostarczonych na budowe elementow, tgcznie z instrukcjg obstugi i
konserwacji , wyposazenia w tabliczki znamionowe, rysunki , czesci zamienne
( jesli sa potrzebne ) , protokoty =z kontroli cisnieniowej elementéw , ktore
tego wymagajg zgodnie z przepisami Dozoru Technicznego .
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Materiaty i urzgdzenia technologiczne oraz do budowy instalacji elektrycznej i powinny
by¢ zgodne z odpowiednimi normami a w przypadku ich  braku
powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie .

Sprawdzenie dziatania instalacji elektrycznej obejmuje po  wielogodzinnej
pracy probnej nastepujace czynnosci:

Po zakonczeniu robot zwigzanych z instalacjg elektryczng nalezy przeprowadzi¢
wszystkie niezbedne badania i préby zgodnie z zaleceniami PN-IEC 60364-6-61.
Przy wytgczonym napieciu nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wykonanej instalacji w
zakresie sprawdzenia:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach,;

- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy;

- obecnosci przegréd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajgcych

rozprzestrzenianiu pozaru;

- nie majg uszkodzen pogarszajgcych bezpieczenstwo;

- dobdr przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia;

- dobdr i nastawy urzadzeh zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

- dobor urzgdzen srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;

- o0znaczenia przewodow ochronnych i neutralnych;

- wiasciwe oznaczenie zabezpieczen i aparatury;

- umieszczenie schematow i tablic ostrzegawczych;

- oznaczenie obwodow i aparatow elektrycznych;

- poprawnos¢ potgczen przewodow;

- dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygode ich obstugi i konserwacje;

Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Podczas pomiaréw nalezy
skontrolowac:

- ciggtos¢ przewodow ochronnych, w potgczeniach wyréwnawczych gtownych i

dodatkowych;

- ciggtos$¢ przewodow czynnych;

- kolejnos¢ faz;

- spadki napiecia w obcigzonych obwodach.

- rezystancje izolacji instalacji elektrycznej,

- impedancje petli zwarcia,

- rezystancje uziemienia,

- skutecznosc¢ ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie,

- dziatanie urzgdzen ochronnych réznicowopradowych,

- poprawnosc¢ dziatania instalaciji;

- skutki cieplne;

W zakresie prowadzonych testéw nalezy:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wytgcznikow bezpieczenstwa, testy powinny by¢
przeprowadzone réwniez przy wytgczeniu napiecia na poszczegolnych fazach
(kontrola dziatania automatycznego przetgcznika faz).

- sprawdzi¢ dziatanie uktadoéw zasilania i sterowania,

- sprawdzi¢ dziatanie ukladu SZR

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje projektowg powykonawczg.
- Dokumentacje techniczno-ruchowg z kartami gwarancyjnymi dla urzgdzen.
- Specyfikacje Techniczne zainstalowanych urzgdzen.
- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
- Receptury i ustalenia technologiczne.
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.
- Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badah i sprawdzeh oraz oznaczen
laboratoryjnych.
- Protokoty odbioréw technicznych czesciowych.
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.
- Instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wyrobdw.
- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
- Os$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
- Potwierdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym i przepisami.
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Protokdt odbioréw koncowych nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

1.9 Przekazanie do eksploatacji

Urzgdzenia  elektryczne oraz instalacja elektryczna moze byC¢ przejeta do
eksploatacji po przekazaniu catosci robot wykonanych na obiekcie po odbiorze
koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie instalacji do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika
w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

Dla utrzymana gotowosci eksploatacyjnej urzgdzenia muszg by¢ podawane
regularnej konserwacji , co rbwnoczesnie  zapewnia ich ekonomiczng
eksploatacje.

Obstuga i konserwacja instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg obstugi producenta. Zalecane w niej przeglady moga
by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi uprawnieniami. Dodatkowg
obstuge zapewnia techniczna stuzba serwisowa producenta.
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1.10 Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére dostarczyt
i zainstalowat.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja
ta bedzie obejmowa¢ wszystkie wady, =zaréwno zauwazalne, jak i ukryte,
zastosowanych materiatdow, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i
dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci
sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

W przypadku uszkodzenia urzgdzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca
(Uzytkownik) niezwtocznie zawiadomi Wytworce i przedtozy protokét z badan i
pomiaréw wykonanych przed witgczeniem urzgdzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz
opis przebiegu awarii i towarzyszgcych objawow. Do czasu przybycia delegowanego
przez Wytwérce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika)
do przeprowadzenia drobnych napraw we witasnym zakresie, nie nalezy dokonywac
zadnych napraw.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i
odszkodowania.

1.10.1 Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 “Odbiér ostateczny robot” i uwag
uzytkownika zabranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

1.11 PODSTAWA PLATNOSCI
1.11.1 Ustalenia ogélne

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny
zakres dokumentacji. Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegdlnych
etapow robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru,

— koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP
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— oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

— ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przyjmuje sie, ze przed zitozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie
niezbedne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okolicznosci jakie mogg wplyng¢ lub dotyczy¢ Oferty
Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera SWoOjg Oferte
Przetargowg na danych wudostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na
wilasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano .

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidlowosci i kompletnosci
Oferty Przetargowej oraz stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych,
ktére powinny pokryé wszystkie jego zobowigzania umowne atak ze wszystko
co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i  uruchomienia
obiektu oraz usuniecia usterek .

Uzgodniona cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot za wyjgtkiem
przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi  warunkami i
potrzebami Wykonawca napotyka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody
lub niekorzystne warunki —inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy,
o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie
byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na piSmie powiadomic
Zamawiajgcego, Projektanta [ Inspektora Nadzoru—Inzyniera. Po takim
zawiadomieniu  Zamawiajgcy w  porozumieniu z  Inspektorem  Nadzoru i
Projektantem, jezeli uzna, ze istotnie takie przeszkody Iub warunki nie mogty
by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce —moze postanowié:

- przedtuzy¢ czas wykonania, do ktéorego Wykonawca ma prawo, zgodnie z
umowag

- udzielic  zamowienia na  roboty  dodatkowe, zgodnie <z ~umowg i
przepisami Ustawy o zamowieniach publicznych o czym nastepnie powiadomi
Wykonawce.

Postanowienie takie wezZzmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy
moze wyda¢ Wykonawcy w zwigzku z zaistnialg sytuacjg, a takze wszelkie
odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podjg¢ w
braku szczegodlnych polecen Zamawiajgcego, bgdz inspektora Nadzoru .

1.12 PRZEPISY ZWIAZANE
1.12.1 Akty prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 27marca 2003r. Prawo
Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.80, poz.718 z dnia 10 maja 2003 r.).
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- Ustawa z dnia 19 wrzednia 2007 roku o zmianie ustawy Prawo
Budowlane ( Dz. U. Nr 191 , poz. 1373 ) wdrozyta postanowienia dyrektywy
2002/91/WE Parlamentu  Europejskiego i Rady 2z dnia 16 grudnia
2009 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynku.

- Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. Nr 122
poz.1321 z 2000 r . z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku

(Dz. U. Nr 201 , poz. 1238 ) zmieniajgce Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w  sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku
zmieniajgce  rozporzgdzenie w  sprawie  szczegOlowego  zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 201, poz. 1239).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku ,
lokalu mieszkalnego lub  czesci  budynku stanowigcej samodzielng
catosc techniczno — uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow swiadectwa
charakterystyki energetycznej ( Dz. U. Nr 201, poz.1240 )

- Rozporzgdzenie Komisji /WE/Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007

roku zmieniajgce rozporzgdzenie /[ WE/ nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien ( CPV)
oraz dyrektywy  2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i

Rady dotyczgce procedur wudzielania zamoéwien  publicznych w  zakresie
zmiany CPV.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych , jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 56 , poz.
461)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego / Dz. U. Nr 202 z dn. 09.2004 poz. 2072/.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany:
Dz. U.z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120,
poz.1131).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.
z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. nr
169 z 2003r , poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. ( Dz. U. nr 191
poz.1596 ) w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow w czasie pracy
(Dz.U.nr63 z 2002r poz.1596 z podzniejszymi zmianami ).

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. nr 62 z 1996r. poz. 288, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. nr 26 z 2000 r. poz. 313).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 grudnia 2009 r. w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych
oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego ( Dz. U. Nr 2 poz. 6 z
2010r.)

Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdinych
robot oraz normy przywotane w rozporzgdzeniach.

Wszystkie informacje zawarte w poszczegdolnych projektach branzowych
niniejszej ST oraz szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace
wskazanych materiatdw, wyrobow i urzgdzen oraz zrddet ich zakupu nalezy
traktowaé wytgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogg by¢
zastosowane materiaty, wyroby i urzgdzenia inne od wykazanych lecz ich
parametry i wtasciwosci nie mogg by¢ gorsze od wymienionych w  projektach.
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2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
21 WSTEP

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej (ST) i zakres stosowania tej specyfikacji
zostat przedstawiony w pkt.1.1.1 oraz 1.1.2.

2.1.1 Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy budowlanej w zakresie montazu
urzadzen elektrycznych, wykonania instalacji elektrycznej i zawartym w opisie
technicznym projektu wykonawczego oraz w przedmiaru robot.

Roboty zawarte w przedmiocie zamdwienia okreslajg nastepujgce kody CPV :
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

21.2 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynika ¢ powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcego, Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegotowych instrukcji
producentow, wytycznych ITB, ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru  robo6t budowlano—
montazowych.

Wykonawca zapozna sie z placem budowy, dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i na ich podstawie dokona wyceny
robot.

W sprawie wszelkich niejasnosci oraz zapytan dotyczgcych dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, Wykonawca moze zwrdcié sie o
ich wyjasnienie do Zamawiajgcego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjasnien
zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje
do prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za
wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzgdziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

2.2 MATERIALY
2.21 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawo Budowlane , wymaganiom Projektu Wykonawczego i
przedmiaru robo6t, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i przyjetym
w ofercie rozwigzaniom technicznym .
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Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw : certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikatom zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng .

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji elektrycznej muszg
posiada¢ sSwiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie , a przy
stosowaniu muszg by¢ spetlnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych
dokumentow.

2.2.2 Wymagania do materiatdw wyszczegélnionych w publikowanych
katalogach

Do materiatdw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach
(KNNR , KNR , KNRW , KSNR , KNP , ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢
zasady okre$lone w zatozeniach ogdlnych i szczegétowych katalogow . W
szczegolnosci nalezy stosowaé warunki i normy tam wskazane .

2.2.3 Wymagania do materiatdw niewystepujagcych w publikowanych w
katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg
do stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami
wyrobow i instrukcji producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie z
zaleceniami producentdéw i dystrybutoréw wyrobow .

2.2.4 Szczegbétowy opis urzadzen i materiatow
Ponizej w tabeli przedstawiono wykaz podstawowych materiatdw i urzadzen,

zestawienie szczegdtowe opracowane na podstawie kosztorysu podano w zatgczonym
przedmiarze robét elektrycznych.

Lp. Nazwa Jm llosé
1. bednarka ocynkowana 30x4mm m 169,5
2. kabel YAKY 4x120mm?2 m 109,0
3. kabel YKSY 5x2,5mm?2 m 233,7
4, kabel YKY 1x240mm?2 m 792,0
5. kabel YKY 5x2,5mm?2 m 59,9
6. przewdd LgY 1x120mm?2 m 5,2
7. przewdd LgY 1x185mm?2 m 4,2
8. przewdd YLY 4x16mm?2 m 4,2
9. koncéwki kablowe 120mm?2 szt 10,3
10. koncéwki kablowe 185mm?2 szt 8,2
11. koncéwki kablowe 240mm?2 szt 74,2
12. rury karbowane HDPE karbowane gietkie 75 m 1,0
13. rury przepustowe HDPE karbowane gietkie 110mm m 224,6
14. rury przepustowe HDPE karbowane sztywne 110mm m 48,4
15. dwukielich szczelny $r. 110 mm szt 78,8
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folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm

16. |gat.i/ll P 50 BB PONYES m2 | 469,9
17. ztacze kablowe TFI - sekcja 1 (wyposazone zgodnie z projektem) szt. 1,0
18. ztacze kablowe TFI - sekcja 2 (wyposazone zgodnie z projektem) szt. 1,0
19. ztacze kablowe wnekowe ZK-T25 (wyposazone zgodnie z projektem) szt 1,0
20. rozdzielnica R-SZR (wyposazone zgodnie z projektem) szt 1,0
21. fundament prefabrykowany 800x400 szt 4,0
22. fundament prefabrykowany pod ztgcze kablowe szt 4,0
23. ceowniki montazowe 40x22 kg 25,0
24, izolator wsporczy NN szt 12,2
25. ostona z plexi szt 1,0
26. przewody szynowe miedziane prostokatne 60x10mm kg 22,6
27. roztgcznik bezpiecznikowy NH4 1250A szt 1,0
28. roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy NHOO 160A szt 1,0
29. wktadki bzpiecznikowe NHOO Wt 00 16A GG szt 3,0
30. wkfadki bzpiecznikowe NH4 gG800A szt 3,0
31. katownik stalowy 45x45x5 mm kg 90,3
32. Kotwa do betonu ekspresowa M20 x160 szt 10
33. olej napedowy ON kg 600,0
34. olej silnikowy diesel kg 36,0
35. piasek do betonéw zwyktych m3 43,5
36. miat kamienny t 0,8
37. ttuczen kamienny niesortowany t 26,8
38. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa cze$ciowo zamknieta t 1,8
39. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta t 1,4
40. okfadzina elewacyjna - cegta klinkierowa czerwona szt 13,0
2.3 SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robot , przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy .

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢é z katalogobw nakfadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegotowych .

2.4 TRANSPORT
241 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy .

2.4.2 Transport materiatlow

Transport winien by¢ okre$lony z uwzglednieniem zatozeh do katalogdw naktadow
rzeczowych. Transport zewnetrzny winien byC ujety w cenie materiatow wraz z kosztami
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ich zakupu. Transport wewnetrzny okreslajg naktady ujete w katalogach naktadéw
rzeczowych.

Wszystkie elementy do realizacji instalacji elektrycznej powinny by¢ transportowane
zgodnie z wytycznymi producenta poszczegdlnych wyrobow .

Elementy wrazliwe na dziatanie warunkow atmosferycznych nalezy przewozi¢ srodkami
transportu zabezpieczonego przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.5 WYKONANIE ROBOT
2,51 Ogodélne warunki wykonania roboét

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, pod fachowym kierownictwem
os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane .

Technologia wykonania robét wynika¢é powinna 2z dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegodtowych instrukcji
producentow, wytycznych ITB, ogodlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano—
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.5.2 Opis robot

Uwagi ogdine:

Projekt dla zadania inwestycyjnego:

Budowa (montaz i uruchomienie) zespotu spalinowo - elektrycznego wraz z
infrastruktura zewnetrzng na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie przy ul.
29 Listopada 1 w branzy instalacji elektrycznej jest projektem, ktéry podaje rozwigzania
odpowiadajgce szczegotowosci projektu wykonawczego.

Zakres opracowania uwzglednia:
- koncepcje instalacji elektrycznej,
- projekty i wytyczne z opracowan innych branz.
- wytyczne Inwestora i Uzytkownika obiektu.

Zakres robot elektrycznych:

Zakres robot elektrycznych obejmuje czesciowy demontaz i modernizacje istniejgcej
instalacji i urzgdzen oraz montaz nowych instalacji i urzadzen. Ogolny zakres remontu
obejmuje:
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- wewnetrzne linie zasilajgce,

- wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacje istniejgcej rozdzielnicy,

- wykonanie zlgcz kablowych,

- transport zespotu prgdotwérczego i posadowienie na fundamencie z
zakotwieniem do fundamentu

2.5.3 Zakres robot pozostatych branz

Szczegdétowy zakres robot branzy architektoniczno-konstrukcyjnej zostat ujete w
odrebnym tomie specyfikacji technicznej.

2.5.4 Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,
prébkami materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacjg techniczng wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp. Przed wykonaniem bagdz zamdwieniem elementéw indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i
technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci,
parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentaciji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzgdzenia oraz usungé
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzgdzenia, sprzet
oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne do wykonania, uruchomienia i
usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie , stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za metody i technologie
uzyte przy budowie.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang Iub
naprawa sprzetu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy . Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigzy¢ Wykonawce.

Jezeli Informacja w sprawie planu BIOZ zawarta w dokumentacji budowlanej wskazuje
takg koniecznos$¢, to Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem
budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajgc specyfikacje
obiektu i warunki prowadzenia robét . Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z §3
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate
roboty budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego
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przekazanie do uzytkowania. Wspédtpraca miedzy wykonawcami bedzie polegaC na
wzajemnym udostepnieniu frontu robét pod dalsze prace budowlane wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdlnego harmonogramu

robét akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca  opracuje i przedstawi
Inwestorowi  projekt organizacji robot i harmonogram rzeczowy robot do
akceptacji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do
Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie mas bedgcych nadmiarem lub
pochodzgcych z rozbidrki — utylizacja odpaddéw niebezpiecznych i nie niebezpiecznych
winna by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepisow o gospodarce odpadami .
Czynnosci powyzsze Wykonawca winien zrealizowa¢ wilasnym staraniem i na swoj
koszt. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce
zagospodarowanie odpadoéw przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia a w
szczegolnosci  dokumenty ilosci  utylizowanych  odpadéw i  oswiadczenie
podwykonawcow o wykonaniu i utylizacji odpadow .

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikbw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy i
wynagrodzenie.

Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnoéci niezbedne dla realizacji
robot w taki sposob, aby w granicach  wynikajgcych z  koniecznosci
wypetniania zobowigzan umownych nie zakiécaC bardziej niz to konieczne
porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania Ilub zajmowania drég, chodnikow i
placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno
do Zamawiajgcego jak [ do 0sOb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia .

Wykonawca  winien  zastosowaC¢  wszelkie racjonalne  srodki w  celu
zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez

ruch zwigzany =z dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcow , dobierajgc
trasy i uzywajgc pojazdow tak , aby szczegdélny ruch zwigzany @z
transportem materiatdbw , urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drdg .
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu  wszelkie
roszczenia , jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajgcemu oraz podjgC negocjacje i zapfaci¢ roszczenia , jakie

wynikng na skutek zaistniatych szkdd .

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz
odpowiada =za przekazany teren rob6ét do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania . Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w
szczegolnosci obowigzkéw BHP przeciwpozarowych i  porzgdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidtowe wytyczenie
robot w nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw
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odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach Iub wzajemnej korelaciji
petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc je
na wtasny koszt bez wezwania.

2.5.5 Sposbéb prowadzenia robét

Wymagania ogolne

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami technicznymi oraz zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg
wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczehstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych, oraz ochrony srodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacji przegréd.

Montaz urzadzen elektrycznych i instalacji elektrycznej

Montaz urzadzen elektrycznych i instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi  producentow i danymi technicznymi zawartymi w DTR
urzadzen.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty.

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.

2.5.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich
punktach Specyfikacji zostang odrzucone .

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych
w specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier - Inspektor nadzoru
moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na dalsze
roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres oraz
wielko§¢ potracen za obnizong jakos¢

2.5.7 Zagadnienia BHP.

W pomieszczeniach agregatu i RGNN nalezy oznakowac:

. droge wyjscia i kierunek ewakuaciji,

+ miejsce usytuowania sprzetu gasniczego,

« miejsce usytuowania wytgcznikdw bezpieczenstwa w rozdzielnicach.

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy umiesci¢ w widocznym i dostepnym miejscu
schematy instalacji elektrycznej danej rozdzielnicy, a w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej zaktualizowac istniejgcy schemat przedstawiajgcy rozdziat energii w catym
obiekcie.
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2.6 PRZEPISY ZWIAZANE i NORMY TECHNICZNE.

Akty prawne:

Ustawa Kodeks Cywilny;
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano—montazowych,
instalacje elektryczne.

Warunki techniczne wykonania, badania i odbioru okres$lajg nizej wymienione normy
techniczne:

Normy techniczne dotyczace instalacji elektrycznych:

PN-EN 61140:2005/A1:2006 (U) Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym -- Wspodlne aspekty instalacji i urzgdzen

PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czesc¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogodlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -- Odtgczanie i tgczenie
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o PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -- Postanowienia ogolne -- Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia wspdlne

o PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura tgczeniowa i
sterownicza

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Sprawdzanie -- sprawdzanie odbiorcze

o PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -- Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

Normy dotyczace instalacji oswietlenia awaryjnego:
e PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

e PN_EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

e PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezny system zasilania

e PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

e PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
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