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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestyciji: Budowa (montaz i uruchomienie) zespotu spalinowo-elekirycznego wraz
z infrastrukturg zewnetrzng na terenie kompleksu wojskowego - zadanie nr
01643 - ETAP 1

Adres: Warszawa, ul. 29 Listopada 1
dz. nr ew. 10/1, 10/4 ,10/5 obreb 5-06-16
w jedn.ewid. Srodmiesécie w Warszawie

Inwestor : Stoteczny Zarzad Infrastruktury

Adres: 02-305 Warszawa ,
Al. Jerozolimskie 97

Projektant : ZESPOt UStUG PROJEKTOWYCH ,RAB”
Andrzej i Bogumita Rzepeccy

Adres: 02 — 737 Warszawa ,

ul. Niedzwiedzia 8D / 16

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest montaz, podigczenie i uruchomienie zespotu spalinowo-elektrycznego
wraz z infrastrukturg zewnetrzng na terenie kompleksu wojskowego K1024 w Warszawie przy ul. 29
Listopada 1.
Teren inwestycji oznaczony obrysem ABCDA (obejmuje fragment dz. nr ew. 10/4) jest ptaski, posiada
nawierzchnie utwardzong, petni funkcje parkingu oraz drég manewrowych. W centralnej czesci
analizowanego obszaru, znajduje sie fragment powierzchni biologicznie czynnej w ksztaicie okregu
podzielony chodnikami na 4 czesci zewnetrzne, oraz centralng, okragtg czes¢ piagta. Na fragmentach
powierzchni biologicznie czynnych znajdujg sie drzewa. Na skraju analizowanego obszaru od strony
potnocnej oraz potudniowej znajdujg sie istniejgce budynki wchodzgce w sktad przedmiotowego
kompleksu wojskowego. Za wschodnig granicg dziatki znajduje sie ul. Suligowskiego, od strony
potnocnej, za granicg dziatki znajduje sie ul. Podchorgzych. Teren dziatki jest zabezpieczony ptotem
czesciowo wyposazonym w drut kolczasty. Dostep zapewniony jest poprzez istniejgce bramy.
Zakfada sie lokalizacje nowego agregatu 500 kVA na projektowanej ptycie fundamentowej o wym. 4,00 x
2,00 x 0,60 m. Plyta fundamentowa wystawaé bedzie ponad poziom terenu o 20 cm. Aby uniemozliwic¢
dostep do agregatu osobg niepowotanym, teren wokét projektowanego agregatu ogrodzony zostanie
projektowanym ogrodzeniem systemowym panelowym, sktadajgcym sie ze stupkdw nosnych, przeset
wypetniajgcych oraz furtki zapewniajgcej dostep do projektowanego agregatu. Wysokos¢ ogrodzenia 2m.
Projektowana lokalizacja agregatu oraz ptyty fundamentowej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

3. Zakres roboét branzy budowlanej:

- demontaz czesci nawierzchni utwardzonej,

- wykopy pod fundament,

- wykonanie fundamentu - ptyty fundamentowej 400x200 cm, wys. 60 cm (wystajgcej 20 cm ponad teren);
zbrojenie géra /d6t pret 12 mm, rozstaw co 20 cm,

- montaz opaski z ptyt betonowych,

- montaz ogrodzenia wokét agregatu.

Wykaz wykorzystanych przepiséw

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z dn. 7.02.2016 r., poz.191),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) i (zmiany Dz.U. z 2003 r. nr
33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156; Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238; Dz.U. z 2009 r. nr 56
poz.462; Dz.U. z 2010 r. poz. 1597; Dz.U. z 2012 r.poz. 1289 oraz Dz.U. z 2013 r. poz.926).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
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B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych inwestycji: Budowa (montaz i uruchomienie) zespotu
spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng na terenie kompleksu wojskowego -
zadanie nr 01643 - ETAP 1, Warszawa, ul. 29 Listopada 1, dz. nr ew. 10/1, 10/4 ,10/5 obreb 5-06-16
w jedn.ewid. Srodmiescie w Warszawie.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigcag
czes¢ dokumentdow postepowania w sprawie zamdwienia publicznego inalezy je stosowal przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu w sprawie
zamowienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pdzn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzeh w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz dokumentacjg projektowg i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert
w postepowaniu.

Po zitozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robét
i dostaw.

Zamawiajagcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatéw ijakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow lub
okreslania zakresu prac, kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z cato$cig dokumentaciji.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilodci materiatdw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie postepowania.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swéj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.

Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowac przecigzen istniejgcej konstrukciji budynku.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogitby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta.
,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa
iochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okre$lone
w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) Os$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze

zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, o$wiadczenie

kierownika budowy o sporzgdzeniu planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10

dni roboczych przed rozpoczeciem prac,

2) Informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczeciem prac,
3) projekt organizacji robét,
4) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
5) program zapewnienia jakosci.
1.5.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewnié zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robd6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac¢:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.
Podczas prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
- harmonogram i organizacje roboét nalezy uzgodnic z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ srodki ochrony osobistej

¢/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejnosé roboét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
1.5.3.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robdét. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie zawierat:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw,
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2. Materialy i urzagdzenia
2.1 Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczagce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych Ilub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, a ktéry nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robat.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robdt wynika¢é powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogélnych przepiséw Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek, badania i pomiary

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac petny zakres robdt wg dokumentac;ji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbiodr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi instalaciji,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty odbioru korhcowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Dziennik budowy (oryginat),
Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢ zadania

zawarta w umowie z Zamawiajgcym.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty mediéw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- inne koszty niezbedne do wykonania zamowienia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzor lub Zarzadzajgcy projektem nalezy rozumiec je jako Kierownik Projektu.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Budowa (montaz i uruchomienie) zespotu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg
zewnetrzng na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1 strona
- zadanie nr 01643 11/25
dz. nrew. 10/1, 10/4 ,10/5 obreb 5-06-16
w jedn.ewid. Srodmiescie w Warszawie - ETAP 1

Najwazniejsze z nich to:

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz.
2164) ,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn.zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z p6zn. Zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 i zmiany
Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156; Dz.U z 2008 r. nr 201 poz.1238;
Dz.U.z 2009 r. nr 56 poz.462, Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz.1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z
2013 r. poz. 926).

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajagcego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéow i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

B-01.00
FUNDAMENT pod AGREGAT PRADOTWORCZY
(kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45262310-7 Zbrojenie,
45262300-4 Betonowanie,

45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu fundamentu pod agregat w ramach inwestycji: Budowa
(montaz i uruchomienie) zespotu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzna na
terenie kompleksu wojskowego - zadanie nr 01643 - ETAP 1, Warszawa, ul. 29 Listopada 1, dz.
nr ew. 10/1, 10/4 ,10/5 obreb 5-06-16 w jedn.ewid. Srodmiescie w Warszawie.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

- demontazu nawierzchni z kostki,

- wykopow pod fundament,

- warstwy pospotki zageszczonej do 1s=0,98,

- warstwy z chudego betonu,

- fundamentowej plyty zelbetowej gr. 60 cm zbrojonej géra /dot pretami 12 mm, w rozstawie co 20
cm;

- izolacji fundamentu,

- zasypania wykopow z zageszczeniem,

- opasek z ptyt betonowych azurowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Elementy betonowe - ptyta fundamentowa Zzelebeowa z betonu C30/37, zbrojona stalg

AllIN BSt500S, $rednica pretéw 12 mm

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji,
powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢é sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy
z mieszanki betonowe;.
Beton podktadowy — beton C8/10 gr. min. 10 cm.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo,
woda i domieszki:
- kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620+A1:2010,
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- woda powinna by¢ ,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitna.

- domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju domieszek, ich
dobdr powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206+A1:2016-12. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2+A1:2012.

Prety zbrojenia - stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest)
stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ postanowieniom PN-EN 1992-1-1:2008.

2.3. Izolacja fundamentu

- pozioma, pionowa — izolacja bitumiczna zapewniajgca ochrone przeciwwodng i przeciwwilgociowa, wg
wybranego producenta systemu.

2.4, Grunty do zasypek

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopdw, kidry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na
nieodpowiednie parametry) i nie zagospodarowany na terenie dziatki nalezy odwiezé na wysypisko.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem poza terenem budowy.

Do warstw pod ptyte fundamentowg mozna stosowac kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy:

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wediug

1 | Uziarnienie

a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-EN 933-

1:2000

b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-EN 1744-

1:2010
3 0Z/awart_o_sc_.3|arczanow, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-EN 1744-
o, p0n|zej. 12010

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajéw kruszyw.

2.5. Ptyty betonowe azurowe
Ptyty betonowe azurowe np. 40x40x10 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw nawierzchni utwardzonych nalezy stosowac:
- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- koparki.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Odlegtos¢ wywozu elementdw z rozbidrki okresla oferent.

3.3. Sprzet do wykonania robét betoniarskich i zbrojarskich

Przy wykonywaniu robét betoniarskich mozna stosowac:

- $rodki transportu,

- zurawie samochodowe,

- mate betoniarki przewozne do wykonywania elementéw betonowych ,na mokro”,

- przewozne zbiorniki do wody,

- sprzet spawalniczy, itp.,

- elektronarzedzia.
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3.4. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych

Uktadanie ptyt betonowych ze wzgledu na maly zakres moze odbywac sie recznie przy uzyciu narzedzi
tngcych do plyt (np. przycinarki, szlifierki z tarczg ). Do zageszczenia nawierzchni nalezy stosowac
zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce ptyty przed Scieraniem
i wykruszaniem narozy.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 4.
4.1. Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
Wybdr miejsca sktadowania materiatdw z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
sktadowania nalezg do Wykonawcy.
4.2. Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.3.Transport mieszanki betonowej za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami
przemieszczanymi sita ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg
w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad
miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe —w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Oproéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg
ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.
Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.
Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

5. Wykonanie robot
5.1 Zasady ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.
5.2 Prace przygotowawcze
Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ $rodki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca rozbiérki oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie
prowadzenia prac rozbiérkowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg przejsé szkolenie obowigzkowe w zakresie
BHP.
5.3 Roboty ziemne
Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byc¢
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontaciji z dokumentacja.
Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie wykonywanie wykopéw mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu (spdd betonu podktadowego). Pozostatg czesé wykopu nalezy wykonac¢ recznie
Z nienaruszeniem struktury gruntu.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robo6t budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu, najlepiej w porze suchej.
W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
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wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢é o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzié
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.
Nalezy zminimalizowa¢ czas prowadzenia robét ziemnych, w przypadku przerwania prac wykonane
wykopy i fundamenty wymagaja zabezpieczenia.

Grunt przy podbetonie uksztattowaé w taki sposdb aby ewentualne wody opadowe nie
przedostawaty sie do podioza dodatkowo nalezy wykonaé zabezpieczenie przed naptywem wody
z wykopu szeroko przestrzennego do przegtebienia pod fundament i przewidzie¢ mozliwosé
odpompowywania wody z powierzchni podbetonu.

Zasady wykonania warstw podktadowych, zasypek

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopéw, to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami
0 grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz srednica ptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypdw powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98.
Fundamenty nalezy sytuowaé na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10cm.

Badania kontrolne zageszczenia wykona¢ poprzez obcigzanie ptytg oznaczajgc moduty odksztatcenia
podtoza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Przed rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczen
obcych iodwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie
stwierdzenie czystosci dna.

Kazda warstwa gruntu powinna byé zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzeh lub warstw odwadniajgcych grunt powinien byé zageszczany recznie.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

5.4 Montaz zbrojenia
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.
Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢é odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbior wpisany do
dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwiaé nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregacji sktadnikdw, przy zapewnieniu wtasciwych warunkéw przyczepnoséci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe si mierzone w Swietle miedzy poszczegélnymi pretami lub warstwami
pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

si>Q

S1 > 20mm

s> dg +5mm

gdzie :
@ — Srednica preta
dg — maksymalny wybor kruszywa
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Odlegtosci s miedzy parami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:
s> 1,50
s1> 30mm
siI>dg+5mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy
pretami powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mmi 1,2 hdla h>100mm
120mm dla h < 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.
Otulenie pretéw zbrojenia
Zgodnie z projektem.
Grubos¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢
odpowiednio do S$rednicy preta i warunkéw $rodowiskowych. Przyjeta grubosé otulenia powinna
zapewnia¢ bezpieczne przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone
przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach Zzelbetowych powinna wynosié¢ co najmnie;:
c > Ilub Gn
c >2dg+5mm

gdzie :

@ — Srednica preta

@n — Srednica wigzki pretow

dg — maksymalny wybor kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia, wtgczajgc prety rozdzielcze
i strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretéw i wymagania dotyczgce jakosci betonu

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 5a 5b 5c

Minimalna

grubos¢ otulenia 15 20 25 40 25 30 40

[mm]

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min  zawartos¢| g, 280 280 300 280 300 300
cementu [kg/m3]

5.5 Betonowanie
Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-
EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006,
PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem sSwiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe; .
Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. tby Srub i nitdw powinny by¢
zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewnic¢ potgczenie szalunkéw i mozliwosc ich
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usuniecia bez zniszczenh betonu.
Sruby, prety ,$ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czesé
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé
wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy trojkatnej o boku
15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢é usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania
o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku
od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg betonowg
dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos$é jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz
przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.
Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowosc rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie

i deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd.,

- gotowosc sprzetu i urzgdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy, ze zwrdoceniem uwagi ha oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢é przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢
usunieta.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢é po opracowaniu przez wykonawce
i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie
moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu
na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna

przekracza¢ 3 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw

ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byc¢ okreslone
wytrzymatos$ciag i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
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- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku gdy na swiezo ulozong mieszanke betonowg spadtia
nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunagc, .

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,

w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakohczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na $Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;j,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych préobek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzeh mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza

w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej

i poiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow

pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtosé sagsiednich zagtebien wibratora nie powinna byé

wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki

betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator

w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach

powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos$¢ zageszczonej warstwy mieszanki

betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwajnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkosé posuwu wibratorow

powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratorow powinny by¢ ustalone

doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju

konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j itp.

Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno byé

prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej

uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci pltyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki

betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementéw

i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej

warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gleboko$¢ 5-10 cm w warstwe

poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

6. Odbiér robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Wszystkie roboty rozbiorkowe, ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, na ktére
nalezy sporzadzi¢ protokét oraz dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét zbrojarskich

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
6.3.Betonowanie

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkéw

- zbrojenia
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- osadzenia elementow stalowych, przejsé szczelnych, elementéw kotwigcych
- cementu i kruszyw do betonu
- receptury betonu
- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- doktadnosci prac wykonczeniowych
- izolacji powierzniowych
- pielegnaciji betonu.
6.4. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy
- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnos$¢ podiuzng i poprzeczng, spadki poprzeczne
i szerokosc¢
- rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla zbrojenia ptyt zelbetowych — kg,

- dla rob6t ziemnych, wywozu gruzu, betonowania ptyt zelbetowych — m3,

- dla rozbét rozbidrkowych nawierzchni utwardzonych, izolacji — m2.

8. Odbiér robét
8.1. Ogédlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Zbrojenie
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonhczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktoérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowos$ci wykonania hakdw, zfgcz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
8.3. Betonowanie
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:
- materiatéw,
- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ufozenia, zageszczenia

i pielegnacii,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji,
Odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe},
a wyniki wpisywaé do protokétu i dziennika budowy; odbidr koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki
odbioréw czesciowych ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle
odbioru cze$ciowego (jezeli takie byty} zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogdélnych”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Budowa (montaz i uruchomienie) zespotu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg

zewnetrzng na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie przy ul. 29 Listopada 1 strona

dz. nrew. 10/1, 10/4 ,10/5 obreb 5-06-16
w jedn.ewid. Srodmiescie w Warszawie - ETAP 1

- zadanie nr 01643 20/25

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementu

PN-EN 413-1:2011
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1008:2004

powszechnego uzytku

Cement murarski - Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
Wapno budowlane

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,

PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN ISO 15630-1:2004

PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-1:1998

PN-1SO 6935-2/AK:1998

PN-H-93215
PN-EN 13670:2011

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004

PN-EN-107-1:2012
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-6:2011
PN-EN-1008:2004

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 12350-2:2011
PN-EN 12350-3:2011
PN-EN 12350-4:2011
PN-EN 12350-5:2011

PN-EN 12350-6:2011
PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-5:2011
PN-EN 12390-6:2011

PN-EN 12390-7:2011
PN-EN 13369:2018-05

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu
Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Walcéwka i prety zebrowane ze stali klasy A-lll do zbrojenia betonu.
Wykonywanie konstrukcji z betonu

Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosc¢
Cement — cz.1:Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku
Metody badania cementu — cz.3:0znaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci
Metody badania cementu — cz.6:Oznaczenie stopnia zmielenia
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu
Kruszywa mineralne do betonu
Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie prébek
Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metodg opadu
stozka
Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji metodg opadu
Vebe
Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metodg
oznaczania stopnia zageszczalnosci
Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego
Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestosé
Badania betonu — cz.2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badah
wytrzymatosciowych
Badania betonu — cz.3: Wytrzymatos¢ na sciskanie probek do badan
Badania betonu — cz.5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badan
Badania betonu — cz.6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
prébek do badah
Badania betonu — cz.7: Gestos¢ betonu
WspdIne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

Inne

stosowanych na drogach, lotniskach i powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

innych

1/ Rozporzadzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz.U
z dn. 29.111.1947 r., Nr 30, poz. 128), w sprawie szczegotowych warunkéw bezpieczenstwa przy robotach
rozbiérkowych;

2/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z 1997 r., Nr 129,
poz. 844), w sprawie ogdlnych przepiséw BHP;
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3/ Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca1972 r.
(Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych;

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr 120
poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

7/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. z 2004., Nr
71 poz.649), w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest

8/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano montazowych. Tom I. Budownictwo ogdine.
9/ Prawo ochrony srodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r.
z pOzniejszymi zmianami.

10/ PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczenstwo, sygnaly bezpieczenstwa. Wymagania ogoine,
projektowanie, badania.
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B-02.00
OGRODZENIE
(Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach inwestycji: Budowa (montaz
i uruchomienie) zespotu spalinowo-elektrycznego wraz z infrastrukturg zewnetrzng na terenie
kompleksu wojskowego - zadanie nr 01643 - ETAP 1, Warszawa, ul. 29 Listopada 1, dz. nr ew.
10/1, 10/4 ,10/5 obreb 5-06-16 w jedn.ewid. Srodmiescie w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem ogrodzenia wokét agregatu pragdotwoérczego wraz z furtkg wejsciowa.
Zakres robot:
e montaz ogrodzenia skladajgcego sie z paneli ogrodzeniowych systemowych
e montaz furtki.
Wysokos¢ ogrodzenia 200 cm, szer. ok.20 cm. Furtki wejsciowe 90 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie na teren niepozgdanych
intruzow, tj. ludzi, zwierzat i pojazdow,

wysokosé ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

konstrukcja stalowa nosna — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobdow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego diugosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy
ogrodzenie systemowe panelowe wg wybranego producenta, sktadajgce sie ze stupkow nosnych, przeset
wypetniajgcych oraz furtki zapewniajgcej dostep do projektowanego agregatu.
Wysokos$¢ ogrodzenia 2m. Szerokos¢ furtki 90 cm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy,
itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych
Elementy ogrodzeniowe powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢é dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych
z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substanciji
dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
4.3. Transport materiatéow
Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy sprawdzi¢ trase ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera oraz zabezpieczy¢ ewentualne
elementy okablowania i orurowania istniejgcej infrastruktury.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki i panele ogrodzeniowe,
- ustawienie stupkow,

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia z paneli,

- montaz furtki.

5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

Stupki nalezy ustawia¢ zgodnie ze wskazaniami producenta systemu ogrodzenia.

5.6. Montaz ogrodzenia - paneli

Montaz wyrobéw powinien sprowadzaé sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw wyrobu
i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powioki antykorozyjne wyrobow.

Ogrodzenie:

Montaz w linii prostej przebiega w systemie stup, przesto, stup. Pierwsze przesto zamontowaé pomiedzy
stupami, po czym stupy zamocowac¢ w gniazdach w prefabrykowanym cokole.

Nastepne przesta powinny by¢ montowane w systemie: stup potgczony z przestem dotgczone do
zamontowanego stupa.
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W przypadku wznoszgcego sie terenu stosowac¢ standardowe taczniki elementéw umozliwiajgce
wyréwnanie réznych wysokosci.

Furtki w systemie ogrodzen montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta danego systemu.

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materiatlow

Badanie materiatébw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzié posrednio na

podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen

wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatow we witasnym zakresie, wyniki tych badar powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.

6.2.2. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

- wymiarow — tasm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,,

- wykohczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
powioki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, fuszczenia lub pekniec,

- rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng
oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$é z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy
przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementéw.

Wyniki badar materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.2.3. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu, fundamentu,
- m (metr) wykonanego ogrodzenia, obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia,
tacznie z furtkami,
- szt. (kpl.) wykonanej furtki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodno$¢ wykonania elementdéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), Srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobdw przed korozjg.
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8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN ISO 2361:1998, PN-EN ISO 2178:1998, PN-EN 1SO 2360:1998, PN-EN ISO 2064:1997, PN-EN
I1ISO 3543:199 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami

nieniszczacymi
PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk
PN-H-74219:1973 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco. Wymagania i badania
PN-H-93006:1976 Prety okragte ciggnione ze stali weglowej narzedziowej N10E i N12E.
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

Inne dokumenty
Instrukcje montazu elementdéw ogrodzen wydane przez poszczegdlnych Producentow




