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 1  WYMAGANIA OGÓLNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
 

 1.1  WSTĘP. 
 

 1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (st) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót zakresie instalacji elektrycznych podczas 
posadowienia, podłączenia i uruchomienia agregatu prądotwórczego wraz z rozbudową 
infrastruktury technicznej dla zapewnienia rezerwowego zasilania kompleksu 
wojskowego przy ul.29 Listopada 1 w Warszawie 
 

 1.1.2   Zakres stosowania ST 
ST dla odbioru i wykonania opracowania - w oparciu o obowiązujące normy i wytyczne 
stanowi zbiór  wymagań technicznych i organizacyjnych dotycząc procesu realizacji i 
kontroli jakości robót. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie 
odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu. 
 

 1.1.3   Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Dziennik budowy – dziennik. Wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców, i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu prze Inżyniera. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
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Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub 
jej elementu. 
 
Inżynier – inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Roboty  towarzyszące -  roboty należące do świadczeń umownych nawet  jeśli nie 
są  wymienione w umowie lecz podlegające świadczeniom   
Umownym . 
 
Roboty  specjalne - roboty nie będące robotami towarzyszącymi podlegające 
świadczeniom tylko w przypadku jeśli są wyraźnie wyszczególnione w opisie zakresu 
robót . 
 
Dokumenty  odniesienia - dokumenty stanowiące podstawę do wykonania  robót w 
tym: wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne. 
  

 1.1.4   Zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacja techniczną objęto roboty branżowe wyszczególnione w kosztorysie 
instalacji elektrycznej. 
 

 1.1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich 
końcowego odbioru.  
 
W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia 
odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy  pracownikom 
nadzoru budowlanego do których należy wykonywanie zadań  określonych  ustawą 
Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. 
 

 1.1.6   Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
obiekt budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
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 1.1.7   Dokumentacja  projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

 1.1.8   Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową 
 
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  
z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

 
W przypadku rozbieżności opisu i wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 

 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową. 

 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uważane  za  wartości  docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, 
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny umownej.   
 

 1.1.9   Zabezpieczenie budowanego obiektu podczas budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie  budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice 
informacyjne, zadaszenia przejść dla pracowników Użytkownika, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo. 

 
Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające zostaną przedstawione 
Inżynierowi  do  akceptacji  przed  zamontowaniem . 

 
Datę  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  poda  na  tablicy  ogłoszeniowej. 

 
Koszt zabezpieczeń wymienionych w pkt. 1.1.9. nie podlega odrębnej zapłacie i 
powinien być uwzględniony w cenie ofertowej. 

 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje  się,  
że jest włączony w cenie ofertowej. 
 

 1.1.10  Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót  norm  i  
przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  

przepisów  i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  
budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego  sposobu działania.  
 

b)  stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na  środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
 1.1.11  Ochrona  przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

 1.1.12  Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone  
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
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promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały  aprobatę  techniczną  
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  konsekwencje tego 
poniesie Wykonawca. 
 

 1.1.13  Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego  
prowadzenia  robót nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój 
koszt naprawi  lub  odtworzy uszkodzoną własność.  

 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
wykazanych  w  dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Wykonawca jest zobowiązany dostosować  się  do  ograniczeń  obciążeń  osi  
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy. 
 

 1.1.14  Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W czasie prowadzenia robót modernizacyjnych Wykonawca zapewni urządzenia 
zabezpieczające komunikację dla pracowników Użytkownika. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

 1.1.15  Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w  jakikolwiek  sposób  związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni  
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

 1.2  MATERIAŁY 
 

 1.2.1  Źródła  uzyskania  materiałów 
 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  
szczegółowe w czasie postępu robót. 
 
Wykonawca  na  każde  żądanie  Inżyniera  jest  obowiązany: 
- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą 
 lub aprobatą techniczną, 
- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 
 przeznaczonych do wbudowywania, 
-  udostępnić możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących 
 przedmiotem  dostaw w ramach umowy 
 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonych w art.10 Prawa Budowlanego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z 
zastosowaniem preferencji krajowych. 
 

 1.2.2   Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których  
zostały  zakupione,  to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  przyjęciem i 
niezapłaceniem . 



 

 

str. 10 
 

 
 1.2.3  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

 1.2.4  Wariantowe  stosowanie  materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie  
dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 
 

 1.3  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów  i  ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach , 
sprzęt  używany przez  Wykonawcę  do  wykonywania  robót  powinien  być  
uzgodniony  i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 
możliwość wariantowego użycia  sprzętu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  i  
specjalistycznymi  narzędziami  ujętymi  w  Instrukcjach  Wykonania  i  Montażu  
producentów  technologii  zastosowanych  w  projektach  branżowych 
 

 1.4  TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  
które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
 

 1.5  WYKONANIE  ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową  oraz  za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inżynier,  poprawione  przez  
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, a także w normach i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  
Inżynier  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 1.6  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

 1.6.1  Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  
gwarantujące  wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 

a) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia  
pomiarowo- kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
 1.6.2  Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej.  
 

 1.6.3  Badania  i  pomiary 
 
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów  
ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inżynierowi 
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
Materiały  budowlane  budzące  wątpliwości  co  do  jakości  muszą  być  
oznakowane  i  bezzwłocznie  usunięte  z  placu  budowy . 
 
Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inżynierowi. 
 
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inżyniera. Kopie 
atestów powinny być przedłożone Inżynierowi przed wbudowaniem materiałów.  
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Inwestor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  pomiarowych , pracy  
personelu  lub  metod  pomiarowych. 
 

 1.6.4  Certyfikaty  i  deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność  z  
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą ; 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta,  
a  w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  wyników  
tych  badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

 1.6.5  Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy: 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć  
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
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 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   
zakryciu,   częściowych   i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki  
przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  wydawania  poleceń  
Wykonawcy robót. 
 
Rejestr  obmiarów: 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
Pozostałe  dokumenty  budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 
 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
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g) dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , 
recepty robocze) 

 
Przechowywanie  dokumentów  budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy  w  miejscu  
odpowiednio zabezpieczonym  zgodnie  z  oznakowaniem  na  projekcie  
organizacji  budowy  i  planem  BIOZ . 
 
Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inżyniera  i  przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

 1.7  OBMIAR  ROBÓT 
 

 1.7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o  
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

 1.7.2  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  
obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii  osiowej . 
 
Objętości  będą  wyliczane w  m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
 

 1.7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
przedstawione  Inżynierowi  przed  ich  użyciem  do  akceptacji . 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

 1.7.4  Czas  przeprowadzenia  obmiaru 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia  będą  wykonane  w  
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 

 1.8  ODBIOR  ROBOT  I  DOSTAW 
 

 1.8.1  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 
c) dostawy i urządzenia, 
d) odbiorowi ostatecznemu, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

 1.8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  
ogólnego  postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 
stwierdzenia przez Inżyniera  w  czasie  odbioru,  że  występują  odchylenia  od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inżynier ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
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 1.8.3  Odbiór  częściowy 

 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier. Odbiór częściowy obejmuje elementy i urządzenia , których 
badania nie mogą być wykonane przy odbiorze technicznym – końcowym (tzw. prace 
zanikające). 
 
W przypadku negatywnej jakości wykonania robót w protokole należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.  
 

 1.8.4  Odbiór  ostateczny  robót 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 
Czynności  odbiorowe  zostaną  podjęte  przez  komisję  odbiorową  wyznaczoną  
przez  Zamawiającego w  trybie  i  terminie  ustalonym  w  dokumentach  
umowy . 
 
Odbioru ostatecznego może  być  dokonany  po  przyjęciu  przez  Zamawiającego  
kompletnej  dokumentacji  powykonawczej , pozytywnej  ocenie  jakościowe  
ilościowej , wizualnej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  bez  wad  w  
zgodności  z  dokumentacją  projektową . 
 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  
w  zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
Odbiór  techniczny urządzeń  elektrycznych oraz  instalacji elektrycznej obejmuje  : 
 

- sprawdzenie  kompletności  wyposażenia, 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, 
- sprawdzenie  działania 

 
Sprawdzenie  kompletności  wyposażenia  polega  na  porównaniu  z  zakresem  
zlecenia dostarczonych  na  budowę  elementów, łącznie  z  instrukcją obsługi i  
konserwacji , wyposażenia  w  tabliczki  znamionowe, rysunki , części  zamienne  
( jeśli  są  potrzebne ) , protokoły  z  kontroli  ciśnieniowej  elementów , które  
tego  wymagają  zgodnie  z  przepisami  Dozoru  Technicznego .  
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Materiały i urządzenia technologiczne oraz do budowy instalacji elektrycznej  i powinny  
być  zgodne  z  odpowiednimi  normami  a  w  przypadku  ich  braku    
powinny  mieć  świadectwo  dopuszczenia  do  powszechnego  stosowania  w   
budownictwie .  
Sprawdzenie  działania  instalacji  elektrycznej  obejmuje  po  wielogodzinnej  
pracy  próbnej  następujące  czynności :  
 
Po zakończeniu robót związanych z instalacją elektryczną należy przeprowadzić 
wszystkie niezbędne badania i próby zgodnie z zaleceniami PN-IEC 60364-6-61. 
Przy wyłączonym napięciu należy przeprowadzić oględziny wykonanej instalacji w 
zakresie sprawdzenia:  

- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach; 
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy; 
- obecności przegród ogniowych i innych środków zapobiegających 

rozprzestrzenianiu pożaru; 
- nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo; 
- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 
- dobór i nastawy urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 
- dobór urządzeń środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 
- oznaczenia przewodów ochronnych i neutralnych; 
- właściwe oznaczenie zabezpieczeń i aparatury; 
- umieszczenie schematów i tablic ostrzegawczych; 
- oznaczenie obwodów i aparatów elektrycznych; 
- poprawność połączeń przewodów; 
- dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodę ich obsługi i konserwację; 

 
Po przeprowadzeniu oględzin należy przeprowadzić pomiary. Podczas pomiarów należy 
skontrolować: 

- ciągłość przewodów ochronnych, w połączeniach wyrównawczych głównych i 
dodatkowych; 

- ciągłość przewodów czynnych; 
- kolejność faz; 
- spadki napięcia w obciążonych obwodach.  
- rezystancję izolacji instalacji elektrycznej, 
- impedancję pętli zwarcia, 
- rezystancje uziemienia, 
- skuteczność ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie, 
- działanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
- poprawność działania instalacji; 
- skutki cieplne; 

 
W zakresie prowadzonych testów należy: 

- sprawdzić poprawność działania wyłączników bezpieczeństwa, testy powinny być 
przeprowadzone również przy wyłączeniu napięcia na poszczególnych fazach 
(kontrola działania automatycznego przełącznika faz). 

- sprawdzić działanie układów zasilania i sterowania, 
- sprawdzić działanie układu SZR 

 
Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację projektową powykonawczą. 
- Dokumentację techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 
- Specyfikacje Techniczne zainstalowanych urządzeń. 
- Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
- Receptury i ustalenia technologiczne. 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 
- Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań  i  sprawdzeń  oraz  oznaczeń  

laboratoryjnych. 
- Protokoły odbiorów technicznych częściowych. 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
- Instrukcje obsługi i gwarancje zastosowanych wyrobów. 
- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
- Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 
- Potwierdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym i przepisami. 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Protokół odbiorów końcowych nie powinien zawierać postanowień warunkowych . 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 

 1.9  Przekazanie do eksploatacji 
 
Urządzenia  elektryczne  oraz  instalacja elektryczna może być przejęta do 
eksploatacji po przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze 
końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
 
Przekazanie  instalacji  do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika 
w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 
 
Dla  utrzymana  gotowości  eksploatacyjnej  urządzenia  muszą  być  podawane  
regularnej  konserwacji , co  równocześnie  zapewnia  ich  ekonomiczną  
eksploatację. 
 
Obsługa  i  konserwacja  instalacji  elektrycznej powinny  być  wykonywane  
zgodnie  z  instrukcją  obsługi  producenta. Zalecane  w  niej  przeglądy  mogą  
być  wykonywane  przez  personel z odpowiednimi uprawnieniami. Dodatkową  
obsługę  zapewnia  techniczna  służba  serwisowa  producenta. 
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 1.10  Rękojmia i gwarancje 
 
Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył 
i zainstalował. 
Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja 
ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, 
zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i 
dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części 
składowych. 
W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 
przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. 
W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca 
(Użytkownik) niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z badań i 
pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do sieci, kartę gwarancyjną oraz 
opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia delegowanego 
przez Wytwórcę (Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkownika) 
do przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać 
żadnych napraw. 
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z 
Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań 
wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i 
odszkodowania. 
 

 1.10.1  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi) 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag 
użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 

 1.11  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

 1.11.1  Ustalenia ogólne 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny 
zakres dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych 
etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru,  
 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
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 oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
 ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
 zysk kalkulacyjny zawieraj ą cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych   
 wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Przyjmuje  się, że  przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  uzyskał  wszelkie  
niezbędne  informacje  w  omawianym  przedmiocie  co  do  ryzyka, trudności  i  
wszelkich innych  okoliczności  jakie  mogą  wpłynąć  lub  dotyczyć  Oferty  
Przetargowej. Przyjmuje  się,  że  Wykonawca  opiera  swoją  Ofertę  
Przetargową  na  danych  udostępnionych  przez  Zamawiającego  oraz  na  
własnych  badaniach  i  wizjach  terenowych, jak wyżej opisano . 
 
Przyjmuje się, że  Wykonawca  upewnił się co do prawidłowości  i  kompletności 
Oferty  Przetargowej oraz stawek  i  cen  w  ofercie  i  kosztorysach  ofertowych, 
które powinny  pokryć wszystkie  jego  zobowiązania  umowne atak ze  wszystko  
co  może  być  konieczne  dla  właściwego  wykonania  i  uruchomienia  
obiektu  oraz  usunięcia  usterek . 
 
Uzgodniona cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót za wyjątkiem 
przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
Jeżeli pomimo  zapoznania  się  Wykonawcy  z  miejscowymi  warunkami  i  
potrzebami  Wykonawca  napotyka  w  trakcie  realizacji  fizyczne  przeszkody  
lub  niekorzystne  warunki – inne  niż  warunki  klimatyczne  na  terenie  budowy, 
o  takim  charakterze, jakich  jego  zdaniem  doświadczony  Wykonawca  nie  
był  w  stanie  przewidzieć, powinien  niezwłocznie  na  piśmie  powiadomić  
Zamawiającego, Projektanta  i  Inspektora Nadzoru–Inżyniera. Po  takim  
zawiadomieniu  Zamawiający  w  porozumieniu  z  Inspektorem  Nadzoru i  
Projektantem, jeżeli uzna, że  istotnie  takie  przeszkody  lub  warunki  nie  mogły  
być  przewidziane  przez  doświadczonego  Wykonawcę – może  postanowić: 
-  przedłużyć  czas  wykonania, do którego  Wykonawca  ma  prawo, zgodnie z 
umową  
-  udzielić  zamówienia  na  roboty  dodatkowe, zgodnie  z  umową  i  
przepisami Ustawy  o  zamówieniach  publicznych o czym  następnie  powiadomi  
Wykonawcę. 
Postanowienie takie  weźmie pod uwagę  wszelkie  polecenia  jakie  Zamawiający  
może  wydać  Wykonawcy  w  związku  z  zaistniałą  sytuacją, a także  wszelkie  
odpowiednie  i  uzasadnione  kroki  jakie  sam  Wykonawca  może  podjąć  w  
braku  szczególnych  poleceń  Zamawiającego, bądź  inspektora  Nadzoru . 
 

 1.12  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

 1.12.1  Akty  prawne 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 27marca 2003r. Prawo 
 Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.80, poz.718 z dnia 10 maja 2003 r.). 
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- Ustawa  z  dnia  19  września  2007  roku  o  zmianie  ustawy  Prawo 
Budowlane  ( Dz. U.  Nr  191 , poz. 1373 ) wdrożyła  postanowienia  dyrektywy  
2002/91/WE   Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  16  grudnia  
2009  roku  w  sprawie   charakterystyki  energetycznej  budynku. 
 
- Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. Nr 122 
 poz.1321 z 2000 r . z późniejszymi zmianami). 
 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  roku 
( Dz. U.  Nr 201 , poz. 1238 ) zmieniające  Rozporządzenie  Ministra  
Infrastruktury  z dnia   12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie warunków  
technicznych , jakim powinny   odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.   
 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  roku  
 zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  
formy  projektu  budowlanego  ( Dz. U.  Nr  201 , poz. 1239 ). 
 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  roku  
w   sprawie  metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej  budynku , 
lokalu   mieszkalnego  lub  części  budynku  stanowiącej  samodzielną  
całość techniczno – użytkową  oraz  sposobu  sporządzania  i  wzorów świadectwa  
charakterystyki   energetycznej ( Dz. U. Nr 201 , poz.1240 )  
 
- Rozporządzenie  Komisji  /WE/Nr  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  
roku  zmieniające  rozporządzenie  / WE/ nr  2195/2002  Parlamentu  
Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  ( CPV)  
oraz  dyrektywy  2004/17/WE  i  2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  
Rady  dotyczące  procedur  udzielania  zamówień  publicznych  w  zakresie  
zmiany  CPV .     
 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  marca  2009 roku  

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych , jakim 
powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie ( Dz. U.  Nr  56 , poz. 
461 )  

 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r w  sprawie 
 szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  
 technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
 funkcjonalno – użytkowego / Dz. U. Nr 202  z  dn. 09.2004  poz. 2072/ . 
 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
 stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107,  poz. 679. Zmiany: 
 Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
 warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu  
 użytkowania obiektu budowlanego  (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, 
 poz.1131). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 
 z 2003, Nr 47, poz. 401). 
 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. nr 
 169 z 2003r , poz. 1650)  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  
 higieny pracy. 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.  ( Dz. U. nr  191  
 poz.1596 ) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i  
 higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy 
 ( Dz. U. nr 63  z  2002 r  poz. 1596  z  późniejszymi  zmianami ) . 
 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w  
 sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie  
 osoby (Dz. U. nr 62 z 1996r. poz. 288, z późniejszymi zmianami). 
 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w 
 sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  
 (Dz. U. nr 26 z 2000 r. poz. 313). 
 
- Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z  dn. 28 grudnia 2009 r. w sprawie 
 Bezpieczeństwa i  higieny  pracy przy  budowie i eksploatacji sieci gazowych  
 oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego ( Dz. U. Nr 2 poz. 6 z   
 2010 r. ) 
 
- Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych  

robót oraz normy przywołane w rozporządzeniach. 
 
- Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach branżowych  
 niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące 
 wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy 
 traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być 
 zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich 
 parametry i właściwości nie mogą być gorsze od wymienionych w  projektach. 
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 2  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA 
 

 2.1  WSTĘP 
 
Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej (ST) i zakres stosowania tej specyfikacji 
został przedstawiony w pkt.1.1.1 oraz 1.1.2. 
 

 2.1.1  Zakres robót  objętych Specyfikacją 
 
Niniejsza Specyfikacja  obejmuje zakres robót branży budowlanej w zakresie montażu  
urządzeń elektrycznych, wykonania instalacji elektrycznej i zawartym w opisie 
technicznym projektu wykonawczego oraz w  przedmiaru  robót. 
 
Roboty zawarte  w  przedmiocie  zamówienia  określają  następujące kody CPV : 
45310000-3 – Roboty  instalacyjne elektryczne 
 

 2.1.2  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
 
Technologia wykonania robót wynika ć  powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 
Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru  robót budowlano– 
montażowych. 
 
Wykonawca zapozna się z placem budowy, dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót i na ich podstawie dokona wyceny 
robót. 
 
W sprawie wszelkich niejasności oraz zapytań dotyczących dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Wykonawca może zwrócić się o 
ich wyjaśnienie do Zamawiającego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjaśnień 
zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje 
do prawidłowej  wyceny przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za 
wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i 
Dostawcy zatrudnieni przez Wykonawcę podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
 

 2.2  MATERIAŁY 
 

 2.2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , 
określonym w art. 10 Prawo Budowlane , wymaganiom Projektu Wykonawczego i 
przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym 
w ofercie rozwiązaniom technicznym .  
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Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
deklarację zgodności lub certyfikatom zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną . 
 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji elektrycznej muszą 
posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie , a przy 
stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych 
dokumentów. 
 

 2.2.2  Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych 
katalogach 

 
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących  i publikowanych katalogach 
(KNNR , KNR , KNRW , KSNR , KNP , ORGBUD i innych katalogach) należy stosować 
zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów . W 
szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane .  
 

 2.2.3  Wymagania do materiałów niewystępujących w publikowanych w 
katalogach 

 
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są 
do stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami 
wyrobów i instrukcji producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z 
zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów .  
 

 2.2.4  Szczegółowy  opis  urządzeń  i  materiałów 
 

Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz podstawowych materiałów i urządzeń, 
zestawienie szczegółowe opracowane na podstawie kosztorysu podano w załączonym 
przedmiarze robót elektrycznych. 
 

Lp. Nazwa Jm Ilość 
1. bednarka ocynkowana 30x4mm m 169,5 
2. kabel YAKY 4x120mm2 m 109,0 
3. kabel YKSY 5x2,5mm2 m 233,7 
4. kabel YKY 1x240mm2 m 792,0 
5. kabel YKY 5x2,5mm2 m 59,9 
6. przewód LgY 1x120mm2 m 5,2 
7. przewód LgY 1x185mm2 m 4,2 
8. przewód YLY 4x16mm2 m 4,2 
9. końcówki kablowe 120mm2 szt 10,3 

10. końcówki kablowe 185mm2 szt 8,2 
11. końcówki kablowe 240mm2 szt 74,2 
12. rury karbowane HDPE karbowane giętkie 75 m 1,0 
13. rury przepustowe HDPE karbowane giętkie 110mm m 224,6 
14. rury przepustowe HDPE karbowane sztywne 110mm m 48,4 
15. dwukielich szczelny śr. 110 mm szt 78,8 
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16. 
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm 
gat.I/II m2 469,9 

17. złącze kablowe TFI - sekcja 1 (wyposażone zgodnie z projektem) szt. 1,0 
18. złącze kablowe TFI - sekcja 2 (wyposażone zgodnie z projektem) szt. 1,0 
19. złącze kablowe wnękowe ZK-T25 (wyposażone zgodnie z projektem) szt 1,0 
20. rozdzielnica R-SZR (wyposażone zgodnie z projektem) szt 1,0 
21. fundament prefabrykowany 800x400 szt 4,0 
22. fundament prefabrykowany pod złącze kablowe szt 4,0 
23. ceowniki montażowe 40x22 kg 25,0 
24. izolator wsporczy NN szt 12,2 
25. osłona z plexi szt 1,0 
26. przewody szynowe miedziane prostokątne 60x10mm kg 22,6 
27. rozłącznik bezpiecznikowy NH4 1250A szt 1,0 
28. rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH00 160A szt 1,0 
29. wkładki bzpiecznikowe NH00 Wt 00 16A GG szt 3,0 
30. wkładki bzpiecznikowe NH4 gG800A szt 3,0 
31. kątownik stalowy 45x45x5 mm kg 90,3 
32. Kotwa do betonu ekspresowa M20 x160 szt 10 
33. olej napędowy ON kg 600,0 
34. olej silnikowy diesel kg 36,0 
35. piasek do betonów zwykłych m3 43,5 
36. miał kamienny t 0,8 
37. tłuczeń kamienny niesortowany t 26,8 
38. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta t 1,8 
39. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta t 1,4 
40. okładzina elewacyjna - cegła klinkierowa czerwona szt 13,0 

 
 2.3  SPRZĘT 

 
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
robót , przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy .  
 
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z 
uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych .  
  

 2.4  TRANSPORT 
 

 2.4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy 
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy . 
 

 2.4.2  Transport materiałów 
 
Transport winien być określony z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów 
rzeczowych. Transport zewnętrzny winien być ujęty w cenie materiałów wraz z kosztami 



 

 

str. 27 
 

ich zakupu. Transport wewnętrzny określają nakłady ujęte w katalogach nakładów 
rzeczowych.  
Wszystkie elementy do realizacji instalacji  elektrycznej powinny być transportowane 
zgodnie z wytycznymi producenta poszczególnych wyrobów . 
Elementy wrażliwe na działanie warunków atmosferycznych należy przewozić środkami 
transportu zabezpieczonego przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 

 2.5  WYKONANIE  ROBÓT 
 

 2.5.1  Ogólne  warunki  wykonania  robót 
 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, 
wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, pod fachowym kierownictwem 
osób posiadających uprawnienia budowlane . 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 
Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano– 
montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b ęd ą  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

 2.5.2  Opis  robót 

Uwagi ogólne: 
Projekt  dla  zadania  inwestycyjnego:  
Budowa (montaż i uruchomienie) zespołu spalinowo - elektrycznego wraz z 
infrastrukturą zewnętrzną na terenie kompleksu wojskowego w Warszawie przy ul. 
29 Listopada 1 w branży instalacji elektrycznej jest projektem, który podaje rozwiązania 
odpowiadające szczegółowości projektu wykonawczego. 
 
Zakres opracowania uwzględnia: 

- koncepcję instalacji elektrycznej, 
- projekty i wytyczne z opracowań innych branż. 
- wytyczne Inwestora i Użytkownika obiektu. 

Zakres  robót  elektrycznych: 
Zakres robót elektrycznych obejmuje częściowy demontaż i modernizację istniejącej 
instalacji i urządzeń oraz montaż nowych instalacji i urządzeń. Ogólny zakres remontu 
obejmuje: 
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- wewnętrzne linie zasilające, 
- wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej, 
- modernizację istniejącej rozdzielnicy, 
- wykonanie złącz kablowych, 
- transport zespołu prądotwórczego i posadowienie na fundamencie z 

zakotwieniem do fundamentu 
 

 2.5.3  Zakres  robót  pozostałych branż 
 
Szczegółowy zakres robót branży architektoniczno-konstrukcyjnej został ujęte w 
odrębnym tomie specyfikacji technicznej. 
 

 2.5.4  Obowiązki Wykonawcy. 
 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 
rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, 
próbkami materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych 
dokumentacją techniczną wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, 
atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych 
Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo 
proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i 
technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, 
parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od 
dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez projektanta. 
 
Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć 
wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami 
umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt 
oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, uruchomienia i 
usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie 
wywnioskowane z umowy. 
 
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie , stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię 
użyte przy budowie. 
 
Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub 
naprawa sprzętu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy . Wszelkie kwoty nie 
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny 
obciążyć Wykonawcę.    
 
Jeżeli Informacja w sprawie planu BIOZ zawarta w dokumentacji budowlanej wskazuje 
taką konieczność, to Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem 
budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikację 
obiektu i warunki prowadzenia robót . Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z §3 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) . 
 
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe 
roboty budowlane aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego 



 

 

str. 29 
 

przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami będzie polegać na 
wzajemnym udostępnieniu frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze 
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu 
robót akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  
Inwestorowi  projekt  organizacji  robot  i  harmonogram rzeczowy  robot  do  
akceptacji. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania 
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do 
Zamawiającego. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie mas będących nadmiarem lub 
pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych 
winna być wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami . 
Czynności powyższe Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem i na swój 
koszt. Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające 
zagospodarowanie odpadów przez firmy posiadające stosowne zezwolenia a w 
szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i oświadczenie 
podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów . 
 
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizować  we  własnym  zakresie  zatrudnienie  
kierownictwa  robot  i  robotników, a następnie zapewnić im  warunki  pracy i 
wynagrodzenie. 
 
Wykonawca  winien  wykonywać  wszelkie  czynności  niezbędne  dla  realizacji  
robot w  taki  sposób, aby  w  granicach  wynikających  z  konieczności  
wypełniania  zobowiązań  umownych  nie  zakłócać  bardziej  niż to  konieczne  
porządku  publicznego, dostępu, użytkowania  lub  zajmowania  dróg, chodników  i  
placów  publicznych  i  prywatnych  do  i  na  terenach  należących  zarówno  
do  Zamawiającego  jak  i  do  osób  trzecich. Wykonawca  winien  
zabezpieczyć  Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami  i  kosztami, jakie  mogą  być  następstwem  nieprzestrzegania  
powyższego  postanowienia . 
 
Wykonawca  winien  zastosować  wszelkie  racjonalne  środki  w  celu  
zabezpieczenia  dróg  dojazdowych  do  Placu  Budowy  od  uszkodzenia  przez  
ruch  związany  z  działalnością  Wykonawcy  i  Podwykonawców , dobierając  
trasy  i  używając  pojazdów tak , aby  szczególny  ruch  związany  z  
transportem  materiałów , urządzeń  i  sprzętu  Wykonawcy  na  Plac  Budowy  
ograniczyć  do  minimum oraz  aby  nie  spowodować  uszkodzenia  tych  dróg . 
Wykonawca  winien  zabezpieczyć  i  powetować  Zamawiającemu  wszelkie  
roszczenia , jakie  mogą  być  skierowane  w  związku  z  tym  bezpośrednio  
przeciw  Zamawiającemu  oraz podjąć  negocjacje  i  zapłacić  roszczenia , jakie  
wynikną  na  skutek  zaistniałych szkód . 
 
Wykonawca  jest  gospodarzem  na  placu  budowy  i  jako  gospodarz  
odpowiada  za  przekazany  teren  robót  do  czasu  komisyjnego  odbioru  i  
przekazania  terenu  do  użytkowania . Odpowiedzialność  powyższa  dotyczy  w  
szczególności  obowiązków  BHP przeciwpożarowych i  porządkowych.   
 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  i  prawidłowe  wytyczenie  
robot  w  nawiązaniu  do  podanych  w  projekcie  punktów, linii  i  poziomów  
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odniesienia. Za  błędy  w  pozycji, poziomie i wymiarach  lub  wzajemnej  korelacji  
pełną  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  i  zobowiązany  jest  usunąć  je  
na  własny  koszt  bez  wezwania. 
 

 2.5.5  Sposób  prowadzenia  robót 
 
Wymagania ogólne 
Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami  
prawa i normami technicznymi oraz zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 
wykonano, możliwość spełnienia wymagań dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji; 
- bezpieczeństwa pożarowego; 
- bezpieczeństwa użytkowania; 
- odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych, oraz ochrony środowiska; 
- ochrony przed hałasem i drganiami; 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacji przegród. 
 
Montaż urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznej 
Montaż urządzeń elektrycznych i instalacji  elektrycznej należy  prowadzić  zgodnie  
z  wytycznymi  producentów  i  danymi  technicznymi  zawartymi  w  DTR  
urządzeń. 
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 

Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i 
deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty. 

- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.  
 

 2.5.6  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  robotami 
 
Wszystkie  roboty, które  nie  spełniają  wymagań  podanych  w  odpowiednich  
punktach  Specyfikacji  zostaną  odrzucone . 
 
Wszystkie  roboty, które  wykazują  większe  odchylenia  od  cech  określonych  
w  specyfikacji  powinny  być  ponownie  wykonane  przez  Wykonawcę  na  
jego  koszt Na pisemne  wystąpienie  Wykonawcy, Inżynier - Inspektor  nadzoru  
może  uznać  wadę  za  nie  mającą  zasadniczego  wpływu  na  dalsze  
roboty  oraz  na  cechy  eksploatacyjne  instalacji  i  ustali  zakres  oraz  
wielkość  potraceń  za  obniżoną  jakość  
 

 2.5.7  Zagadnienia  BHP. 
 
W pomieszczeniach agregatu i RGNN należy oznakować: 
•  drogę wyjścia i kierunek ewakuacji, 
•  miejsce usytuowania sprzętu gaśniczego, 
•  miejsce usytuowania wyłączników bezpieczeństwa w rozdzielnicach. 
W rozdzielnicach elektrycznych należy umieścić w widocznym i dostępnym miejscu 
schematy instalacji elektrycznej danej rozdzielnicy, a w pomieszczeniu rozdzielni 
głównej zaktualizować istniejący schemat przedstawiający rozdział energii w całym 
obiekcie. 
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 2.6  PRZEPISY ZWIĄZANE i NORMY TECHNICZNE. 
 
Akty prawne: 

- Ustawa Kodeks Cywilny; 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych, 

instalacje elektryczne. 
Warunki techniczne wykonania, badania i odbioru określają niżej wymienione normy 
techniczne: 
 
Normy techniczne dotyczące instalacji elektrycznych: 
 

 PN-EN 61140:2005/A1:2006 (U) Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  
 

 PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne  
 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie  
 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza  
 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa  
 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów  
 

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 
 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przeciwporażeniowa 
 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego  
 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed prądem 
przetężeniowym  
 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Odłączanie i łączenie 
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 PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne -- Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  
 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia wspólne  
 

 PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura łączeniowa i 
sterownicza  
 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne 
 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Sprawdzanie -- sprawdzanie odbiorcze  
 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  

 
Normy dotyczące instalacji oświetlenia awaryjnego: 
 

 PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
 

 PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
 

 PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania 
szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 
 

 PN_EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 
 

 PN-EN 50171:2002 (U): Niezależny system zasilania 
 

 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
 

 PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
 
 


