

Znak sprawy: IP.271.1.2022.AG

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „**Budowa/Przebudowa ul. Orzeszkowej w Terespolu**”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp” – **Zamawiający Gmina Miasto Terespol**, zwany dalej „Zamawiającym”, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytanie do Zamawiającego:**

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: w pasie drogowym na początku opracowania po prawej stronie drogi znajdują się obiekty blaszane (garaże). Czy należy uwzględnić ich usunięcie lub przestawienie w wycenie robót?
2. Pozycja KO nr 48 mówi o pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Czy zaszła tu pomyłka i chodzi o nadzór autorski? Proszę o sprostowanie.

**Odpowiedź na pytanie:**

1. Usunięcia czy też przestawienia obiektów blaszanych posadowionych w pasie drogowym (ul. Orzeszkowej) nie należy uwzględniać w wycenie robót.
2. W pozycji nr 48 KO zaszła pomyłka – chodzi o pełnienie nadzoru autorskiego.

- B. Powyższe zmiany obligują Zamawiającego do **przedłużenia terminu składania ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: **15.02.2022 r. godz. 10:00**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **21.02.2022 r. godz. 10:00**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: **15.02.2022 r. godz. 10:30**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **21.02.2022 r. godz. 10:30**

**Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 16.03.2022 r.**

**w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 22.03.2022 r.**

**C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu**

**nr 2022/BZP 00039234/01/01 z dnia 28 stycznia 2022 r.**

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 09.02.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00051683/01 z dnia 2022-02-09.*

**D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

**BURMISTRZ**

*.....mgr Jacek Danicki.....*

*(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)*