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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 17 czerwca 2020 r. 
 

 

DZz.380.3.9.2020.DTg.157 

 

Znak sprawy  

  

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawy wody dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Rybniku  
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1  

Z DNIA 17.06.2020 R. 
 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 
 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający może dokonać modyfikacji par. 3 ust. 3 projektu umowy poprzez zmianę terminu 

płatności na: 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej (pod względem merytorycznym i 

formalnym) faktury Zamawiającemu? W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o modyfikację 

załącznika nr 1 „Formularz oferty w pkt.2.   

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni określoną w par. 3 ust. 3 projektu 

umowy. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający może dokonać modyfikacji par.2 ust.6  Projektu umowy poprzez wykreślenie tego punktu, 

gdyż przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa wody dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, a nie usługa polegająca na 

prowadzeniu konserwacji, naprawy oraz remontu przyłącza wodociągowego do zaworu głównego za 

wodomierzem. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt że zakres usługi zgodnie z ww. paragrafem nie został 

wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia, jak również brak możliwości jego wyceny w formularzu 

cenowym. Dodatkowo przy tak opracowanych dokumentach przetargowych tj. brak dokumentacji 

niezbędnej w celu  skalkulowania ewentualnego ryzyka wystąpienia awarii i konieczności jej usunięcia, a 

już tym bardziej remontu przyłącza istnieje problem w dokonaniu z należytą starannością wyceny oferty 

przetargowej. 

Jednocześnie prosimy o usunięcie ust. 1 pkt 4 w par. 4 oraz dodanie kolejnego ust. w niniejszym paragrafie 

w poniższym brzmieniu : 

„4. Za okres trwania awarii powyżej 2 dni  Wykonawca wystawi fakturę w wysokości średniego zużycia za 

okres ostatnich 3 miesięcy w przeliczeniu na liczbę dni usuwania awarii”  



2 | S t r o n a  

 

Wprowadzenie tego ust. jest spowodowane koniecznością wyrównania strat spowodowanych wypływem 

wody przed wodomierzem głównym, która nie zostanie opomiarowana przez ten wodomierz. 

W przypadku braku dokonania możliwości  dokonania powyższych modyfikacji wnioskujemy o możliwość 

refakturowania na Państwa wykonanych, zgodnie z ust.6  par.2 projektu umowy prac. 

W sytuacji dokonania którejkolwiek z powyższych modyfikacji prosimy o dostosowanie projektu umowy do 

zaistniałych  zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów Projektu umowy sugerowaną w powyższym 

pytaniu. Zamawiający pod określeniem awaria rozumie wszelkie problemy i uszkodzenia techniczne 

występujące na sieci i urządzeniach Wykonawcy powodujące przerwy w dostarczaniu wody do 

Zamawiającego i z tego powodu Zamawiający nie może ponosić kosztów powstałych przy tego typu 

zdarzeniach. 

Natomiast koszty naprawy urządzeń i instalacji Zamawiającego pokrywa Zmawiający.  

W związku z powyższym  Zamawiający dokonuje modyfikacji par. 2 ust. 6 umowy po zmianie ust. 7: 

7. Wykonawca we własnym zakresie będzie prowadził konserwację, naprawę oraz remont przyłącza 

wodociągowego do zaworu głównego za wodomierzem, chyba że urządzenia te są własnością 

Zamawiającego. 

Pytanie 3 

Zamawiający prosi o weryfikację i modyfikację par. 4 ust. 1 pkt 5 projektu umowy, w którym znajduje się  

odwołanie do par.9 ust. 1  projektu umowy, którego brak jest w przedstawionym projekcie umowy. Projekt 

nie zawiera bowiem par. 9 i 10. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów  par. 4 ust. 1 pkt 5 , który otrzymuje brzmienie  

5) 5% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 1 umowy, za naruszenie zakazu określonego 

 w § 7 ust. 1 umowy; 

Pytanie 4 

Prosimy o modyfikację projektu umowy dotyczącą możliwości udziału w zamówieniu podwykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmiany w Projekcie umowy zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma 

(Projekt umowy po zmianach z dnia 17.06.2020 r.) 

Pytanie 5 

Prosimy o modyfikację numeracji ust. zawartej w par. 2 prosimy o uzupełnienie projektu umowy o zapis  

o brzmieniu : 

„Faktura będzie wystawiona na podstawie  comiesięcznych odczytów wodomierza głównego . 

Odczyty rozliczeniowe wodomierza dokonywane będą  przez służby jednostek terenowych 

wykonawcy/podwykonawcy raz na miesiąc (w ostatnich dniach miesiąca), a kontrolne bez ograniczeń”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie powyższych zapisów w projekcie umowy. 

Pytanie 6 

Prosimy o modyfikację załącznika nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez 

dołączenie prawidłowego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca 

winien złożyć z oferta.  

Nadmieniamy, że obecne oświadczenie znajdujące się w ww. specyfikacji dotyczy niepodlegania 

wykluczeniu i jest tożsame z załącznikiem nr 4. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownej zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma. 

 

Zamawiający dołącza do pisma SIWZ po zmianie z dnia 17.06.2020 r., w tym Formularz oferty 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
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W związku z wprowadzonymi zmianami zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 25.06.2020 r., godz. 09:30. 

Nowy termin otwarcia ofert: 25.06.2020 r., godz. 10:00. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną 

część SIWZ. 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia 

treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 Dyrektor 

Bogdan Łaba 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


