

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja robót w ramach inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem – etap I realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.*

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwana dalej: PZP, dokonuje zmiany treści SWZ poprzez korektę:

1. zapisu w pkt 20.2:
było: *20.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej zamówienia (ceny oferty łącznie z VAT).*
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, o którym mowa w § 6 Wzoru umowy, Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji, uzupełni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie kwoty do wysokości odpowiadającej 5 % ceny całkowitej brutto za zadanie objęte Prawem Opcji.
jest: *20.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% wartości zamówienia brutto dla Zakresu Podstawowego, określonej na podstawie oferty Wykonawcy.*
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, o którym mowa w § 6 Wzoru umowy, Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji, uzupełni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie kwoty do wysokości odpowiadającej 5 % wartości całkowitej brutto za zadanie objęte Prawem Opcji.
2. oczywistej omyłki pisarskiej w ust. 7 poprzez ujednoczenie w obrębie dokumentów zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówienia brzmienia zapisów dotyczących terminu wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia to **30.11.2024 r.**

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Haładyna
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju