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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegblowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa
sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej z przylagczem wodociggowym i
kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowa przepompownia sciekéw w obrebie Lag Lipki, (dz. Nr
geod. 1/29, 320, 318/13, 420, 421, 422 jedn. ewid. 220204_5 Czersk -G, obreb ewid. Nr 0013 tag
Lipki jedn. ewid. 220204_5 Czersk — G, obreb ewid. Nr 0002 Bedzmirowice (dz. nr geod. 20/2;

37/1; 70) jedn. ewid. 221307_2 Osieczna -G, obreb ewid. Nr 0005 Os6wek. Kategoria obiektu
XXVI.

1.2.Zakres stosowania szczeg6fowej specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robét objetych szczegofowg specyfikacjg techniczng
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdine i zasady
prowadzenia robét zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przytgczem
kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowg przepompownig sciekdéw oraz sieci wodociggowej wraz z
przytagczem wodociggowym w obrebie tag Lipki, (dz. Nr geod. 1/29, 320, 318/13, 420, 421, 422
jedn. ewid. 220204_5 Czersk -G, obreb ewid. Nr 0013 Lag Lipki jedn. ewid. 220204_5 Czersk —
G, obreb ewid. Nr 0002 Bedzmirowice (dz. nr geod. 20/2;37/1;70) jedn. ewid. 221307_2 Osieczna -
G, obreb ewid. Nr 0005 Oséwek w obiekcie bedgcym przedmiotem wykonania:
-  sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej od @ 63 mm PE
- przylgcza kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 40 mm PE
- przydomowe przepompownie sciekow
-  sie¢ wodociggowa @ 90 mm PE
-  przylgcza wodociggowe @ 32, 40 mm PE
- studnia wodomierzowa
1.3.2. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
odtworzenie w terenie lokalizacji projektowanych sieci wodociggowych, armatury wodociggowe;j,
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej, przydomowych przepompowni $ciekdw zgodnie z dokumentacjg
projektowg.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych i osnowy W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z
wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodzg: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow, zastabilizowanie punktow w
sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G.iK O$ trasy nalezy wykonaé nie rzadziej niz co 50 m oraz z
punktach charakterystycznych zaleznych od uksztattowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od
dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wigeksze niz 5 cm. Rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do dokumentaciji projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce wymagane w tym zakresie uprawnienia.
1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robot:
- roboty ziemne : - wykopy reczne,
- wykopy mechaniczne
- transport nadmiaru urobku
- transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu
- montaz sieci wodociggowej, przytgczy
- montaz sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej, przytgczy kanalizacji sanitarnej, przydomowych
przepompowni Sciekow

1.4.Okreslenia podstawowe
- Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruch

pieszych wraz z wszystkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i posiadajgca
niezbedne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu

Dziennik budowy - /zeszyt — ksigzka/ opatrzony pieczecig organu wydajacego pozwolenie na
budowe z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inzynierem, wykonawcg i
projektantem.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez Inzyniera

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos$é — zgodnos¢ wykonanych robot  z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgiji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogéinych umowy.

1.4.1.0Okreslenia podstawowego zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego

kanalizacja sanitarna, sie¢ odprowadzajgca Scieki bytowo-gospodarcze poprzez przytgcza z
budynkow

przykanalik — przewdd przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej w budynku z
zewnetrzng siecig kanalizacji sanitarnej

studzienka kanalizacyjna — studnia rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanatu w planie, na
zatamaniach, spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

wodocigg, sie¢ dostarczajgca wode zdatng do spozycia poprzez przytgcza do budynkéw

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami w niej zawartymi, pozwolenie na budowe, dziennik
budowy. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali je na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w zatgczniku
do protokotu przekazania placu budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt
i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3.Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja
technicznag
Dokumentacja projektowa i szczegodtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
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chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca

kolejnos¢ ich waznosci w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru kohcowego robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt

przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez

Inzyniera, tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
- wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i nhorm dotyczgcych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wglad na:
al lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynéw, skladowisk,
ukopdw i drég dojazdowych
b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i z
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Aprobate Techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ich szkodliwosé
zanika /np. materialy pylaste/ moga by¢ uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia zgodnie z
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specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10.0Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu korncowego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi przed rozpoczeciem robét szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczanego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zZrédta lub jego niezgodnosci
z dokumentacja projektowg, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
projektu materiaty z innego zrédta lub zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Humus i naktad czasowo zdjety z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

2.2. Zastosowane materialy
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2.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej i przytagcza oraz sie¢ wodociggowa i przytacza
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur @ -63 PE o dlugosci 594,50 mb
- przylacza kanalizacji sanitarnej ttocznej & -40 PE o dlugosci 75,30 mb
- przydomowe przepompownie sciekéw — szt. 2
- sie¢ wodociggowa @ -90 PE o dlugosci 585,50 mb
- przytagcza wodociggowe & -32 PE o dtugosci 9,80 mb
- przytacza wodociggowe @ -40 PE o dtugosci 34,50 mb
- przylacze kanalizacji sanitarnej & — 160 o dlugosci 2,10 mb

2.3.Przechowywanie i sktadanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsce czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty drogowe na plac budowy winny byé dostarczone i sktadowane w paletach.
Rury PE  sktadowane w stertach nalezy umiesci¢ na  réwnym podtozu,
na drewnianych tatach przy zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych.
Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowac oddzielnie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac¢ wiece;j
niz siedem warstw do wysokosci max. 1 m.
Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Kregi mozna sktadowaé
poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokosci 1,8 m. Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac
podkfady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszych i ostatni element warstwy przed
przesunieciem. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.
Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w
magazynie zamknigtym. Kruszywa tj piasek i pospoétke nalezy sktadowac w pryzmach. Zaleca sie
sktadowanie materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdinych asortymentéw.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.0dbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami i certyfikatami.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera, ktéremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet stuzagcy do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
3.1.Sprzet do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i montazu urzadzen:

Wykonawca przystepujgcy do budowy powinien dysponowa¢ nastepujgcym
sprzetem:

- zuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsigbierna

- spycharka gasienicowa lub kotowa

-  sprzet do zageszczenia gruntu

- wyciggarka mechaniczna

- beczkowodz

- wibromtot spalinowy do 4 kW

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm

-  spawarka elektryczna do 500A

- zespot pradotwérezy, przenosny

- samochdd dostawczy, skrzyniowy i samowytadowczy

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj
srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce obowigzujgcym przepisom beda na polecenie Inzyniera usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na koszt wlasny wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury jak i kregi betonowe nalezy transportowaé w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami. Na
samochodach nalezy stosowa¢ podktadki zabezpieczajgce materiaty prze przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlIne zasady wykonania roboét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosc
zastosowanych materiatdw, oraz za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej. Do wyjasniania watpliwosci nalezy kazdorazowo
powiadamia¢ Inzyniera.

- Wykonawca ponosi  odpowiedzialno§¢ za  dokladne  wytyczenie w  planie
i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementow robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi,
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera, na piSmie, wpisem
do dziennika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytaczaniu lub
wyznaczaniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce, na koszt wiasny. Sprawdzenia
wytyczenia robot lub wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, muszg
by¢ oparte na wymaganiach , sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej, a takze w obowigzujgcych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty, normalnie wystepujgce w
produkcji i podczas badania materiatéw, doSwiadczenie z przesztosci, wyniki badan polowych
oraz inne wyniki, mogace wplywac na rozwazang decyzje.

- Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
zatrzymania robot. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robét — wykopu /recznie lub mechanicznie / powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze Spadkiem ustalonym
w dokumentac;ji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 20 cm.
Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podfoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych i piaszczysto — gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych /
odwadnianych w trakcie robét/ podtoze nalezy wykonac z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewodéw o
$rednicy powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub SST.
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W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospdiki, zwiru
lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm.Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okresleniami w
SST.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw winien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowg lub uzgodniony przez Wykonawce z Inzynierem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb realizacji robét, swoje mozliwosci
techniczne, kadrowe, i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez
Nadzér.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
al czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow

robot,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,
-  system /sposéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, laboratorium Wykonawcy,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.

b/ cze$¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na budowie i urzagdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzerh do magazynowania w czasie transportu,

- sposb6b i procedure pomiaréw i badan  prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

- sposo6b postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia nie wprowadza koniecznosci przediozenia
PZJ, wszystkie powyzsze zagadnienia bedg omowione i zapisane w trakcie przekazania terenu
budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosé
materiatow, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia, niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét, z czestotliwoscig
zapewniajgcg mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej i obowigzujacych normach.

Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw
-  sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodow

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,



6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +- 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekroczy¢ +- 5mm

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i + 10 %
projektowanego spadku / przy zwiekszonym spadku/,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami w tym zakresie,

6.3.Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie
pomiaru lub badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien by¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej kazdej pozycji, ktérej dotyczy.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow w zrodle ich wytwarzania. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. | w przypadku stwierdzenia, ze
wyniki badah Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub sam zleci
niezaleznej jednostce powtérne lub dodatkowe badania na koszt Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzadzen

Kazda partia materiatow dostarczona do rob6t musi miec atest okreslajacy jej cechy. Materiaty
posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

do dokumentéw budowy zalicza sig:
dziennik budowy

ksiega obmiaréw

dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe
protokét przekazania terenu budowy

protokoty odbioru robét zanikajgcych

dokumenty badan laboratoryjnych

protokoty z narad

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego date dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy musza byc¢ czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
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bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inzyniera
- daty zarzgdzenia o wstrzymaniu robét z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréow robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i
koncowych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
-  stan pogody i temperature powietrza / dla robét, na ktére majg wptyw warunki pogodowe
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robét

- dane dotyczgce jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem
kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagajg pisemnego

ustosunkowania sie przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie jest

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly, w jednostkach

przyjetych w przedmiarze robdét i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, receptury robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy muszg by¢ gromadzone wg zaleceh programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowig

one zatgcznik do protokotu odbioru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno — prawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad
- korespondencja na budowie
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglagdu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera, przekazanej Wykonawcy
na pismie.
Obmiar gotowych robét powinien by¢ przeprowadzany z czestoscig wymagang w celu uruchomienia
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi elementami powinny byé
obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i wyrazone w metrach. Jesli specyfikacja techniczna
witasciwa dla danego rodzaju robét, nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m®, jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazyé w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach kwadratowych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet, wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne
Swiadectwo legalizac;ji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywac¢ w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe, odpowiadajgcewymaganiom specyfikacji.
Muszg one w sposéb ciggty umozliwia¢ zachowanie doktadnych pomiarow.
7.5.Czas przeprowadzania obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci zaleca sie uzupetni¢ odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatgcznikach ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogodlne
Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robot, bez hamowania ich postepu w przypadku robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowg specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
-  przejecie odcinka robdt lub czeéci
- odbidr koncowy,
- odbior ostateczny.

8.2.1.0dbiér robét zanikajacy i ulegajacych zakryciu
Przedmiotowy odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnosci autora projekt.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej jednak niz trzy dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow, zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur wodociggowych i przytaczy
- zasypany, zageszczony wykop

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
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Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinna byé mniejsza od 50 m
8.2.2.0dbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét oraz ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, wraz z ustaleniami naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego.
8.2.3.0dbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera i Zamawiajacego. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbidr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, zgodnosci ich z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i umowa. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swe czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Zaméwienia.
8.2.4.0dbior ostateczny
Przedmiotowy odbidr polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego. Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetnienia Gwaranciji, Wykonawca
przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inzynier winien
wystawié Zamawiajgcemu Koricowe Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia kornicowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokédt korncowego odbioru robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.
- specyfikacje techniczng
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dziennik budowy, ksiegi obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodnie z programem zapewnienia jakosci
i specyfikacjg techniczna
-  atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci,
- sprawozdanie techniczne
- dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng z wszystkimi danymi
technicznymi dotyczgcymi ilosci — potwierdzonymi przez geodete
- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z wszystkimi wymaganiami i
udzielonym pozwoleniem na budowe
- oswiadczenia Kierownikéw robot o zgodnosci robot branzowych z wymaganiami
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot
- date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kofncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10

11

12.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizne bezposrednig
9.2.2.warto$¢ zuzytych materiatow,
9.2.3.warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy/.
9.2.4.koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty dziatalnosci
gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drog dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystepowac w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem wydatkéw omdwionych w
warunkach umowy.

. TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng, ktéra powinna zawiera¢:
- okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz ich adres

- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu Nadzoru
Budowlanego

- nazwe, adresinumer telefonu Inwestora

- nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawcow robét budowlanych
- nazwisko i imie oraz numer telefonu Kierownika budowy, robot, Inzyniera, Projektanta

- numery telefonéw alarmowych

- numer telefonu Okregowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposob czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru
z6itego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm. Tablice informacyjng

umieszcza sie¢ w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na
wysokosci nie mniejszej niz2 m

. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z
2002r. stanowigcym rozporzadzenie wykonawcze do art. 21a Prawa Budowlanego przed
rozpoczeciem budowy Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki kontraktu

- Dane kontraktu

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z trescig oraz wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm zwigzanych z wykonywaniem prac objetych umowg m.in.

BN-74/6366-03 - Rury polietylenowe. Wymiary

PN-74/6366-04 - Rury polietylenowe. Wymagania techniczne

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-91/B-1072 - Studzienki kanalizacyjne

PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze
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