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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot szczegółowej  specyfikacji technicznej
      Przedmiotem specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z budową 
       sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączem wodociągowym i
       kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową przepompownią ścieków w obrębie Łąg Lipki, (dz. Nr
       geod. 1/29, 320, 318/13, 420, 421, 422 jedn. ewid. 220204_5 Czersk -G, obręb ewid. Nr 0013 Łąg
       Lipki jedn. ewid. 220204_5 Czersk – G, obręb ewid. Nr 0002 Będżmirowice (dz. nr geod. 20/2;
       37/1; 70) jedn. ewid. 221307_2 Osieczna -G, obręb ewid. Nr 0005 Osówek. Kategoria obiektu 
XXVI. 

1.2.Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
      Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy
       przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne i zasady
         prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączem
         kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej wraz z
         przyłączem wodociągowym w obrębie Łąg Lipki, (dz. Nr geod. 1/29, 320, 318/13, 420, 421, 422
         jedn. ewid. 220204_5 Czersk -G, obręb ewid. Nr 0013 Łąg Lipki jedn. ewid. 220204_5 Czersk –
         G, obręb ewid. Nr 0002 Będżmirowice (dz. nr geod. 20/2;37/1;70) jedn. ewid. 221307_2 Osieczna -
         G, obręb ewid. Nr 0005 Osówek w obiekcie będącym przedmiotem wykonania:

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej  od Ø 63 mm PE
- przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø 40 mm PE
- przydomowe przepompownie ścieków
- sieć wodociągowa Ø 90 mm PE
- przyłącza wodociągowe Ø 32, 40 mm PE
- studnia wodomierzowa

1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
          odtworzenie w terenie lokalizacji projektowanych sieci wodociągowych, armatury wodociągowej,
sieci  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej,  przydomowych  przepompowni  ścieków  zgodnie  z dokumentacją
projektową.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i osnowy W zakres robót pomiarowych, związanych z
wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych
           wchodzą: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i
           punktów wysokościowych,  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojów 
           poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów, zastabilizowanie punktów w
           sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
          Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz zgodnie z
          obowiązującymi instrukcjami G.U.G.iK Oś trasy należy wykonać nie rzadziej niż co 50 m oraz z
          punktach charakterystycznych zależnych od ukształtowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od 
          dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów należy wyznaczyć z
          dokładnością do 1 cm w stosunku do dokumentacji projektowej. Prace pomiarowe powinny być
          wykonane przez osoby posiadające wymagane w tym zakresie uprawnienia. 
1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robót:

- roboty ziemne : - wykopy ręczne,
                 - wykopy mechaniczne

- transport nadmiaru urobku
- transport piasku – kruszywa do wymiany gruntu
- montaż sieci wodociągowej, przyłączy
- montaż  sieci  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej,  przyłączy  kanalizacji  sanitarnej,  przydomowych

przepompowni ścieków

1.4.Określenia podstawowe
- Droga  –  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruch

pieszych  wraz  z  wszystkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i
zabezpieczeniem ruchu.

2



                                                                       
- Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni dla ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony

- Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  i  posiadająca
niezbędne uprawnienia, do kierowania budową, robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu

- Dziennik budowy  - /zeszyt – książka/ opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na
budowę z  ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania   zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych odbiorów  robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, wykonawcą i
projektantem.

- Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,  szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

- Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez Inżyniera

- Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego przekroju w
osi drogi.

- Odpowiednia /bliska/ zgodność – zgodność wykonanych robót   z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Pas  drogowy  –  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko  przed
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

- Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

- Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy

- Rysunki  –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia   budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji
techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu,

- Pozostałe definicje zostały zawarte w warunkach ogólnych umowy.

1.4.1.Określenia podstawowego związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego
- kanalizacja sanitarna, sieć odprowadzająca ścieki bytowo-gospodarcze  poprzez przyłącza z

budynków

- przykanalik  –  przewód  przeznaczony  do  połączenia  instalacji  wewnętrznej  w  budynku  z
zewnętrzną siecią kanalizacji sanitarnej

- studzienka kanalizacyjna – studnia rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów

- studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanału w planie, na
załamaniach, spadku kanału oraz na odcinkach prostych

- wodociąg, sieć dostarczająca wodę zdatną do spożycia  poprzez przyłącza do budynków

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  ich zgodność z dokumentacją
        projektową,  specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
          z dokumentacją projektową i uzgodnieniami w niej zawartymi, pozwolenie na budowę, dziennik
           budowy. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
          odtworzy i utrwali je na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
         Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w załączniku
          do protokołu przekazania placu budowy.
          Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej
          przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST  na własny koszt
          i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową   specyfikacją 
         techniczną
         Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
          przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w

3



                                                                       
          choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
          W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca
          kolejność ich ważności w umowie.
          Wykonawca  nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich

wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej  będą uważane  za  wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne   są  odchylenia  w
ramach  określonego  podziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie
będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  specyfikacją  techniczną  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą  jakość  elementów  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie realizacji umowy, aż do
           zakończenia i odbioru końcowego robót.
           Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
           odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i
           zabezpieczenia robót w  okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
           organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
           W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
           tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.
           Zapewniając w ten sposób   bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
           Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
           jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
          Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt
         przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
         uzgodniony z Inżynierem  oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez
         Inżyniera, tablic  informacyjnych.
        Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
         realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
        że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
          dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
         W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

- wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu,  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wgląd na:

a/ lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk, 
    ukopów i dróg dojazdowych
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

                    -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
                       substancjami toksycznymi,

            -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
            -  możliwością powstania pożaru
       Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
         Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
          przepisy, na terenie budowy, w  pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i z
          zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
          rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
          Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
          od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
          Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę Techniczną wydaną przez
          uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą  brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
          na środowisko.
          Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość
         zanika /np. materiały pylaste/ mogą być używane pod warunkiem  przestrzegania wymagań
          technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiał szkodliwy dla otoczenia zgodnie z
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          specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, konsekwencje tego
         poniesie Zamawiający.
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
          jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
          potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
          lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
         uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
         Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
         rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
         terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót.  
         O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie   powiadomi
         Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
         potrzebnej przy dokonywaniu  napraw.
         Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
         instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
         przez Zamawiającego.
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
         Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
          higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
          pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
          odpowiednich wymagań sanitarnych.
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
         sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
         zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
         wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
           Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały używane do robót od
            daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera.
           Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru.    
           Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w
           zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w
           jakimkolwiek czasie zaniedba  utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
           utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
           oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
           odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych podczas prowadzenia 
           robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
           wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
           metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie
           zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
      Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
       i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi przed rozpoczęciem robót szczegółowe informacje
       dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
       odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
       Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z danego
       źródła uzyskają zatwierdzenie. 
       Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
       uzyskane z dopuszczanego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w
       czasie postępu robót.
      W przypadku nie zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła lub jego niezgodności 
      z dokumentacją projektową,  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Kierownika
      projektu materiały z innego źródła lub zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
      być później zmieniony bez zgody  Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie
      zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
      przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.
      Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane
      w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Materiały nie
      odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w
      miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
      innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
      przewartościowany przez Inżyniera.

2.2. Zastosowane materiały
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2.2.1. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i przyłącza oraz sieć wodociągowa i przyłącza
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur Ø -63  PE o długości    594,50 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø -40 PE o długości      75,30  mb
- przydomowe przepompownie ścieków – szt. 2
- sieć wodociągowa Ø -90  PE o długości  585,50 mb
- przyłącza wodociągowe Ø -32 PE o długości    9,80 mb
- przyłącza wodociągowe Ø -40 PE o długości    34,50 mb
- przyłącze kanalizacji sanitarnej  Ø – 160 o długości  2,10 mb 

                                                                                  
2.3.Przechowywanie i składanie materiałów
      Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
      robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
      dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
      terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach
      zorganizowanych przez  Wykonawcę.
      Materiały drogowe na plac budowy winny być dostarczone i składowane w paletach.
 Rury  PE  składowane  w  stertach  należy  umieścić  na  równym  podłożu,  
      na drewnianych łatach przy zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych.
      Rury o różnych przekrojach należy składować oddzielnie. W stercie nie powinno się znajdować więcej
      niż siedem warstw do wysokości max. 1 m. 
      Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo. Kręgi można składować
      poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokości 1,8 m. Przy pionowym składowaniu należy stosować
     podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur – pierwsza warstwa na podkładach drewnianych, 
      zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszych i ostatni element warstwy przed
      przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.
      Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w
      magazynie zamkniętym. Kruszywa tj piasek i pospółkę należy składować w pryzmach. Zaleca się
      składowanie materiałów umożliwiający  dostęp do poszczególnych asortymentów.
      Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
      przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.Odbiór materiałów na budowie
      Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem  jakości, kartami  gwarancyjnymi i
       protokołami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami i certyfikatami.
       Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności
       z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny  dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia
       wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
      określonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZĘT 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
     wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
     odpowiadać pod względem typów i ilości jak również winien być uzgodniony i zaakceptowany przez
     Inżyniera, któremu należy dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
     użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
     Sprzęt służący do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
3.1.Sprzęt do wykonania  sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i montażu urządzeń:
      Wykonawca przystępujący do budowy powinien dysponować następującym 
      sprzętem:

- żuraw budowlany samochodowy 

- koparka przedsiębierna

- spycharka gąsienicowa lub kołowa

- sprzęt do zagęszczenia gruntu

- wyciągarka mechaniczna

- beczkowóz

- wibromłot spalinowy do 4 kW

- pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm

- spawarka elektryczna do 500A

- zespół prądotwórczy, przenośny

- samochód dostawczy, skrzyniowy i samowyładowczy 

4.TRANSPORT
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
   niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj
   środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
   dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
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   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
   drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
   Środki transportu nie odpowiadające obowiązującym przepisom będą na polecenie Inżyniera usunięte z
   terenu budowy. 
   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na koszt własny wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
   pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
   Rury jak i kręgi betonowe należy transportować w sposób zabezpieczający je  przed uszkodzeniami. Na
  samochodach należy stosować podkładki zabezpieczające materiały prze przesuwaniem i przetaczaniem
   pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.
   Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują
  segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury
  przekraczającej granicę  określoną w wymaganiach technologicznych.
   Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
- Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  jakość

zastosowanych  materiałów,  oraz  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  specyfikacji  technicznej.  Do  wyjaśniania  wątpliwości  należy  każdorazowo
powiadamiać Inżyniera.      

- Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie
 i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi,

                   określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inżyniera, na piśmie, wpisem
                   do dziennika budowy. 
                Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytaczaniu lub
                wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę, na koszt własny. Sprawdzenia
                wytyczenia robót lub  wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcę od 
               odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, muszą
być  oparte  na   wymaganiach  ,  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej, a także w obowiązujących normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie występujące w
produkcji i podczas badania materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki badań polowych
oraz inne wyniki, mogące wpływać na rozważaną decyzję.

- Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
zatrzymania robót. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
        pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  W przypadku niedostatecznej
        ilości reperów stałych, Wykonawca  wbuduje repery tymczasowe / z rzędnymi sprawdzonymi przez 
        służby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne
       Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
       Metody wykonania robót – wykopu /ręcznie lub mechanicznie / powinny być dostosowane do
       głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
       Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
       obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie
       ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony
       przez Wykonawcę na odkład.   Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze Spadkiem ustalonym
        w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od
       rzędnej projektowanej o 20 cm.
       Zdjęcie pozostawionej warstwy  20 cm gruntu powinno być wykonane  bezpośrednio przed ułożeniem
       przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z
       Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża
       W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych i piaszczysto – gliniastych podłożem
        jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  W gruntach nawodnionych /
        odwadnianych w trakcie robót/ podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o
        grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o        
        średnicy powyżej0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z
        dokumentacją projektową lub SST.
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      W gruntach skalistych, gliniastych  lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru
      lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określeniami w
      SST.

5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
        Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm Materiał zasypkowy 
         powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik
         zagęszczenia gruntu powinien wynosić   0.97.   Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów winien być 
        zgodny z dokumentacją projektową lub uzgodniony przez Wykonawcę z Inżynierem.

 6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

   6.1.Program Zapewnienia jakości /PZJ/
          Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu
          Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób realizacji robót, swoje możliwości
           techniczne, kadrowe, i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
          projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez
          Nadzór.
          Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
          a/ część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,

- system /sposób i procedurę/  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium Wykonawcy,

- sposób  oraz  formę gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.

 b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania na budowie i urządzenia pomiarowo – kontrolne,

 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania w czasie transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań   prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z robotami i materiałami  nie odpowiadającymi wymaganiom.

Jeżeli  Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia  nie  wprowadza  konieczności  przedłożenia
PZJ, wszystkie powyższe zagadnienia będą omówione i  zapisane w trakcie przekazania terenu
budowy.

6.2.Zasady kontroli jakości robót
      Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć
      założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość
      materiałów, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne  do
      pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
      Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót, z częstotliwością
     zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty  wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
      w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i obowiązujących normach.
       Inżynier projektu musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych w celu
      inspekcji. Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem badań ponosi
      Wykonawca.

6.2.1.Kontrola,  pomiary  i  badania  w czasie  robót
        Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
       zakresie i z częstotliwością określoną w  niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
         W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa
mineralnego  lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 

- sprawdzenie prawidłowości  ułożenia i uszczelnienia przewodów  

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
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6.2.2.Dopuszczalne  tolerancje  i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosić więcej niż +- 5 cm

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 3 cm

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekroczyć +- 5 cm

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekroczyć +- 5mm

- odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno
przekraczać  –  5  %  projektowanego  spadku  /przy  zmniejszonym  spadku/  i   +  10  %
projektowanego spadku / przy zwiększonym spadku/,

- wskaźnik  zagęszczenia zasypki  wykopów określony w trzech miejscach na długości  100 m
powinien być zgodny z obowiązującymi normami w tym zakresie,

6.3.Pobieranie próbek
      Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w  pobieraniu próbek.

6.4.Badania i pomiary
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
      przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzajach i terminie
      pomiaru lub badań, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
       Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien być uwzględniony w cenie 
       jednostkowej każdej pozycji, której dotyczy.
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
      zapraw i ustalić receptę.

6.5.Raporty z badań
      Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż

w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera
   Dla celów kontroli  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,   pobierania  próbek   i

badania materiałów w źródle  ich wytwarzania.   Inżynier  może pobierać próbki  materiałów i
prowadzić badania niezależne  od Wykonawcy, na swój koszt. I w przypadku stwierdzenia, że
wyniki   badań Wykonawcy są niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci  Wykonawcy lub  sam zleci
niezależnej jednostce powtórne lub dodatkowe badania na koszt  Wykonawcy. 

 6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń
      Każda partia materiałów dostarczona do robót musi mieć atest określający  jej cechy. Materiały
      posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona
      niezgodność ich właściwości to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. DOKUMENTY  BUDOWY
       do dokumentów budowy zalicza się:
- dziennik budowy

- księga obmiarów

- dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę

- protokół przekazania terenu budowy

- protokoły odbioru robót zanikających

- dokumenty badań laboratoryjnych

- protokoły z narad

6.8.1.Dziennik budowy
         Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
         Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
         gwarancyjnego. 
         Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
         Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć
         przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia  oraz technicznej i gospodarczej strony
         budowy.
         Każdy zapis w dzienniku budowy musi być zaopatrzony w jego datę dokonania, podpisem
         osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
        Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym,

9



                                                                       
        bezpośrednio  jeden pod drugim, bez przerw. 
        Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym
        numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera.
        Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w
robotach

- uwagi i polecenia Inżyniera

- daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu

- zgłoszenia  i  daty odbiorów robót  zanikających  lub ulegających  zakryciu  oraz częściowych i
końcowych odbiorów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturę powietrza / dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  /  pomiarowych,  dokonanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem
kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagają pisemnego
ustosunkowania się przez Inżyniera.  Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska.  Projektant nie jest
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2.Księga Obmiaru
         Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
          elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach
          przyjętych w przedmiarze  robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze i kontrolne wyniki badań
           Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń programu zapewnienia jakości /PZJ/. Stanowią
           one załącznik do protokołu odbioru.
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
      Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:
      - pozwolenie na realizację zadania budowlanego
      - protokoły przekazania terenu budowy
      - umowy cywilno – prawne 
      - protokoły odbioru robót
      - protokoły z narad
      - korespondencja na budowie
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
          Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
           zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
           natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na
           życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót
       Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
       i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
       Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inżyniera o zakresie obmierzonych
       robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
        Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub
        gdzie  indziej  w specyfikacji technicznej, nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia
        wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera, przekazanej Wykonawcy
        na piśmie.
       Obmiar gotowych robót powinien być przeprowadzany z częstością wymaganą w celu uruchomienia
       miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie  określonym w umowie lub
       oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

10



                                                                       

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi charakterystycznymi elementami powinny być
       obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i wyrażone w metrach.  Jeśli specyfikacja techniczna
       właściwa dla danego rodzaju robót, nie wymaga tego inaczej, objętości należy wyliczyć w m3,  jako
      długość  pomnożona przez  średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
      należy ważyć w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
      Powierzchnia ułożonych warstw nawierzchni winna być wyrażona w metrach kwadratowych.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, powinny być
        zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli
        urządzenia te lub sprzęt, wymagają badań atestujących to Wykonawca winien  posiadać ważne
        świadectwo legalizacji. 
        Wszystkie urządzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywać w dobrym stanie przez cały
        okres trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
       Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadającewymaganiom specyfikacji.
        Muszą one w sposób ciągły umożliwiać zachowanie dokładnych pomiarów.  
7.5.Czas przeprowadzania obmiarów
      Obmiary powinny być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
       przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót
       zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
       przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia 
      powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni
     lub objętości zaleca się uzupełnić odpowiednimi  szkicami umieszczonymi w załącznikach księgi
     obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi
     obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Zasady  ogólne
      Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie
      napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót, bez hamowania ich postępu w przypadku robót
      zanikających lub ulegających zakryciu.
      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją
      techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje  odbioru robót
      Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale
       Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- przejęcie odcinka robót lub części

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

8.2.1.Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu
         Przedmiotowy odbiór polega na  finalnej ocenie  ilości i jakości wykonywanych robót, które w
          dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
         Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez
          hamowania ogólnego postępu robót. 
         Odbioru robót dokonuje Inżynier, może być w obecności autora projekt.
         Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
         jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
         Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż trzy dni od daty zgłoszenia
         wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym  fakcie Inżyniera.
         Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów, zawierających
         komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
        dokumentacją  projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
        podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur wodociągowych i przyłączy

- zasypany, zagęszczony wykop

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
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Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być mniejsza od 50 m 

8.2.2.Odbiór częściowy
         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót oraz ich zgodności z
           dokumentacją projektową, wraz z ustaleniami należnego  wynagrodzenia. Odbioru częściowego
           dokonuje się wg zasad odbioru końcowego.
8.2.3.Odbiór  końcowy 
         Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
          ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową.
         Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru powinna być stwierdzona przez
         Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
          Inżyniera i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
         Odbiór końcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
          Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
          przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, zgodności ich z dokumentacją projektową,
         specyfikacją techniczną i umową. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją
          ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
          zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
        W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja
        przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez
        komisję, że jakość   wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega 
        od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i jeśli nie
        ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona
        potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
        w dokumentach Zamówienia.
8.2.4.Odbiór  ostateczny 
          Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
          stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny
          będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
          końcowego. Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca
          przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inżynier winien
          wystawić Zamawiającemu Końcowe Świadectwo Płatności.

8.3. Dokumenty do przyjęcia końcowego odbioru robót
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół  końcowego odbioru robót
       sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
      następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.

- specyfikację techniczną

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- dziennik budowy, księgi obmiaru

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodnie z programem zapewnienia jakości
i specyfikacją techniczną 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wyników  badań  i  pomiarów załączonych
dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakości,

- sprawozdanie techniczne 

- dokumentację  geodezyjną  powykonawczą  –  inwentaryzacyjną  z  wszystkimi  danymi
technicznymi dotyczącymi ilości – potwierdzonymi przez geodetę

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności obiektu – budowli  z wszystkimi wymaganiami i
udzielonym pozwoleniem na budowę

- oświadczenia Kierowników robót o zgodności robót branżowych z wymaganiami 

  Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót

- wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez
Zamawiającego

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót

W przypadku gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub
uzupełniające  będą zestawione  wg  wzoru  ustalonego przez  Zamawiającego.  Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

    9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
           Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
            obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
           Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania
            składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty.

   9.2. Cena jednostki obmiarowej
          Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.robociznę bezpośrednią 
           9.2.2.wartość zużytych materiałów,

  9.2.3.wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie 
            sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
             stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty działalności
         gospodarczej: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,
          koszty urządzenia i  eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody, 
         energii, dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące
         BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy
         dotyczące wykonanych  robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa
         Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
        występować w czasie realizacji robót i w okresie  gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy
wliczać podatku VAT
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym
przedmiarze  robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania   dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową  za  wyjątkiem  wydatków  omówionych  w
warunkach umowy.

10. TABLICE  INFORMACYJNE 
      Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną,  która powinna zawierać:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu Nadzoru
Budowlanego

- nazwę,  adres i numer telefonu Inwestora

- nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawców robót budowlanych

- nazwisko i imię oraz numer telefonu Kierownika budowy, robót, Inżyniera, Projektanta

- numery telefonów alarmowych

- numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru
żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.  Tablicę informacyjną
umieszcza  się w widocznym miejscu od strony drogi  publicznej  lub dojazdu do takiej  drogi,  na
wysokości nie mniejszej niż 2 m

11. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE 
      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z
       2002r. stanowiącym   rozporządzenie wykonawcze do art. 21a Prawa Budowlanego przed
       rozpoczęciem budowy Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i
       ochrony zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY  ZWIĄZANE
      - Warunki kontraktu
      - Dane kontraktu
      Przyjmuje  się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z treścią oraz wymaganiami przepisów Prawa
      Budowlanego oraz Polskich Norm związanych z  wykonywaniem prac objętych umową m.in.
      BN-74/6366-03              - Rury polietylenowe. Wymiary
      PN-74/6366-04              - Rury polietylenowe. Wymagania techniczne
      PN-92/B-10735              - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
                                               przy odbiorze
     PN-91/B-1072                 - Studzienki kanalizacyjne
     PN-83/8836-02               -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
                                                przy odbiorze
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