

Bydgoszcz, 29.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer ogłoszenia: 2019/S 038-086671; data ogłoszenia: 22.02.2019 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację o wynikach postępowania dla zadania pn.: **Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 9 szt. węzłów ciepłych w ramach zadania: „Przebudowa sieci niskoparametrowej na sieć wysokoparametrową wraz z budową węzłów indywidualnych przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 5- znak sprawy 2019/S 038-086671**

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1: Zakład Handlu i Usług „JURAND” Jerzy i Elżbieta Szablówscy s.c. ul. Rejtana 9, 85-032 Bydgoszcz

Oferta nr 2: Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o., ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz

Oferta nr 3: ELEKTROTERMEX Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka

Oferta nr 4: METROLOG Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta nr 2: Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)	Punktacja
1	Architektów 6	46 999,00	57 808,77	100
2	Architektów 8	46 999,00	57 808,77	100
3	Betoniarzy 1	45 883,52	56 436,73	100
4	Kaczyńskiego 29	46 545,72	57 251,24	100
5	Kaczyńskiego 31	46 999,00	57 808,77	100
6	Kaczyńskiego 33	46 849,32	57 624,66	100
7	Noakowskiego 1	47 578,90	58 522,05	100
8	Noakowskiego 2	47 999,00	59 038,77	100
9	Noakowskiego 4	48 999,00	60 268,77	100

Termin realizacji: Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

1	Architektów 6	Do 16.09.2019
2	Architektów 8	Do 16.09.2019
3	Betoniarzy 1	Do 16.09.2019
4	Kaczyńskiego 29	Do 16.09.2019
5	Kaczyńskiego 31	Do 16.09.2019
6	Kaczyńskiego 33	Do 16.09.2019
7	Noakowskiego 1	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 2	Do 16.09.2019
9	Noakowskiego 4	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena, oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów, Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)
1	Cena	100

Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach oraz przyznana liczba punktów:

Oferta nr 1: Zakład Handlu i Usług JURAND Jerzy i Elżbieta Szabłowsky s.c. ul. Rejtana 9, 85-032 Bydgoszcz

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)	Punktacja
1	Architektów 6	-	-	-
2	Architektów 8	-	-	-
3	Betoniarzy 1	49 800,00	61 254,00	92,14
4	Kaczyńskiego 29	50 500,00	62 115,00	92,17
5	Kaczyńskiego 31	-	-	-
6	Kaczyńskiego 33	-	-	-
7	Noakowskiego 1	-	-	-
8	Noakowskiego 2	-	-	-
9	Noakowskiego 4	-	-	-

Termin realizacji: Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

1	Architektów 6	Do 16.09.2019
2	Architektów 8	Do 16.09.2019
3	Betoniarzy 1	Do 16.09.2019
4	Kaczyńskiego 29	Do 16.09.2019
5	Kaczyńskiego 31	Do 16.09.2019
6	Kaczyńskiego 33	Do 16.09.2019
7	Noakowskiego 1	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 2	Do 16.09.2019
9	Noakowskiego 4	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Oferta nr 2: Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)	Punktacja
1	Architektów 6	46 999,00	57 808,77	100
2	Architektów 8	46 999,00	57 808,77	100
3	Betoniarzy 1	45 883,52	56 436,73	100
4	Kaczyńskiego 29	46 545,72	57 251,24	100
5	Kaczyńskiego 31	46 999,00	57 808,77	100
6	Kaczyńskiego 33	46 849,32	57 624,66	100
7	Noakowskiego 1	47 578,90	58 522,05	100
8	Noakowskiego 2	47 999,00	59 038,77	100
9	Noakowskiego 4	48 999,00	60 268,77	100

Termin realizacji: Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

1	Architektów 6	Do 16.09.2019
2	Architektów 8	Do 16.09.2019
3	Betoniarzy 1	Do 16.09.2019
4	Kaczyńskiego 29	Do 16.09.2019
5	Kaczyńskiego 31	Do 16.09.2019
6	Kaczyńskiego 33	Do 16.09.2019
7	Noakowskiego 1	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 2	Do 16.09.2019
9	Noakowskiego 4	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Oferta nr 3: Elektrotermex Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)	Punktacja
1	Architektów 6	51 100,00	62 853,00	91,97
2	Architektów 8	50 700,00	62 361,00	92,70
3	Betoniarzy 1	50 200,00	61 746,00	91,40
4	Kaczyńskiego 29	50 500,00	62 115,00	92,17
5	Kaczyńskiego 31	51 100,00	62 853,00	91,97
6	Kaczyńskiego 33	50 900,00	62 607,00	92,04
7	Noakowskiego 1	51 400,00	63 222,00	92,57
8	Noakowskiego 2	51 500,00	63 345,00	93,20
9	Noakowskiego 4	53 800,00	66 174,00	91,08

Termin realizacji: Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

1	Architektów 6	Do 16.09.2019
2	Architektów 8	Do 16.09.2019
3	Betoniarzy 1	Do 16.09.2019
4	Kaczyńskiego 29	Do 16.09.2019
5	Kaczyńskiego 31	Do 16.09.2019
6	Kaczyńskiego 33	Do 16.09.2019
7	Noakowskiego 1	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 2	Do 16.09.2019
9	Noakowskiego 4	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Oferta nr 4: Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

Nr części	Nazwa zadania	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł)	Punktacja
1	Architektów 6	65 950,00	81 118,50	71,26
2	Architektów 8	64 750,00	79 642,50	72,59
3	Betoniarzy 1	63 550,00	78 166,50	72,20
4	Kaczyńskiego 29	64 350,00	79 150,50	72,33
5	Kaczyńskiego 31	65 450,00	80 503,50	71,81
6	Kaczyńskiego 33	64 850,00	79 765,50	72,24

7	Noakowskiego 1	65 750,00	80 872,50	72,36
8	Noakowskiego 2	65 650,00	80 749,50	73,11
9	Noakowskiego 4	67 750,00	83 332,50	72,32

Termin realizacji: Realizacja całego przedmiotu zamówienia:

1	Architektów 6	Do 16.09.2019
2	Architektów 8	Do 16.09.2019
3	Betoniarzy 1	Do 16.09.2019
4	Kaczyńskiego 29	Do 16.09.2019
5	Kaczyńskiego 31	Do 16.09.2019
6	Kaczyńskiego 33	Do 16.09.2019
7	Noakowskiego 1	Do 16.09.2019
8	Noakowskiego 2	Do 16.09.2019
9	Noakowskiego 4	Do 16.09.2019

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych



Marek Estkowski

