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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

»MODERNIZACJA WEZELA SANITARNEGO W BUDYNKU PUBLICZNE]
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOGUSZOWIE - GORCACH, UL. SZKOLNA
4, DZ. NR 371/2, OBREB 3 BOGUSZOW”

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajéw robdt. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbidér rob6t zgodnych z pkt 1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:
ST-1.01. Rozbiérki
ST-1.02. Konstrukcje murowe
ST-1.03. Tynki wewnetrzne
ST-1.04. Roboty malarskie
ST-1.05. Stolarka okienna i drzwiowa
ST-1.06. Posadzki
ST-1.07. Wentylacja
ST-02.01 Roboty instalatorskie. Instalacja centralnego ogrzewania obiektu
ST-02.02 Roboty instalatorskie. Instalacja wod - kan
ST-03.01 Roboty elektryczne wewngtrzne

1.3. Zakres robét objetych STO.
1.3.1. Postanowienia ogodlne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu

robot 1 rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych pozycjach Specyfikacji
Technicznych podane s3 odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg¢s¢ Specyfikacji Technicznych i1 czytane
w polaczeniu z Rysunkami 1 Specyfikacjami w ktérych sa wymaganiami. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$ciag i wymaganiami. Roboty nalezy wykonywac
w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Wszystkie nazwy marek i firm uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych powinny by¢ uwazane jako definicja standardu, a nie jako Sciste okreslenie danej
marki. Mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan pod warunkiem uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja rob6t

Obiekt zlokalizowany jest w Boguszowie — Gorcach przy ul. Szkolnej 4.
Wjazd na teren dzialki — poprzez istniejacy.
Inwestycja nie ma wplywu na interes osob trzecich.
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Obszar oddziatywania inwestycji — dziatka Inwestora.

14. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciami organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej miedzy Inspektorem Nadzoru, Projektantem i
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie budowy.

1.4.4.Ksigzka obmiaréw — zeszyt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru z ponumerowanymi

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

stronami, ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonanych rob6t w formie
obliczen, szkicow, zatacznikow. Wpisy w ksigzce powinny by¢ potwierdzane przez
Inspektora Nadzoru.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia badan 1 prob stuzacych ocenie jakosci materiatow.
Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materialty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, z wyjatkiem
materiatéw wskazanych jako ,,materiat z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony — z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami
Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$S¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robaét.
Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci wykonania wraz z podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatagczony do dokumentacji przetargowe;.
Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce 1 stanowiacy
czes$¢ jego oferty.
Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.
Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno itp.
Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. droga, rurociag itp.

MODERNIZACJA WEZEA SANITARNEGO W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W BOGUSZOWIE — GORCACH, UL. SZKOLNA 4, DZ. NR 371/2, OBREB 3 BOGUSZOW




[ ST — 00.00 | Wymagania ogélne |

1.4.17. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.18. Zadanie budowlane- cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

1.4.19. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielenia aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.Nr 249 z dnia 23 listopada 2004r. poz. 2497).

1.4.20. Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuge i sg zgodne z okreSlong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

1.4.21. Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

Zamawiajacego, tj.:
— Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu 1
charakteru robét zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),
— Projektowa dokumentacj¢ techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany wielobranzowy

2/ przedmiary robot

3/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
— Projekt organizacji i harmonogram robot

— Projekt zaplecza technicznego budowy i organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
— Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.
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Koszty ww. opracowan wykonanych przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej wycenie,
Wykonawca winien uwzgledni¢ je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.2.Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chociazby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dzialka, na ktérej zaprojektowany zostat przedmiotowy obiekt jest dostepna i Wykonawca powinien
zapoznac si¢ z jej aktualnym stanem. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢dg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST
1 wptynie to na niezadowlalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych roboét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru
robot, nalezy je przyjmowac¢ zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3.Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogdlne

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane beda w budynku przy ul. Szkolnej 4 w
Boguszowie — Gorcach. Teren zostanie przekazany Wykonawcy w catosci 1 bedzie mégl nim
dysponowac¢ podczas realizacji Robot.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2)  urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3)  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
4)  zapewnienia wlasciwe] wentylacji
5)  zapewnienia tacznosci telefonicznej
6)  urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobéw
Teren budowy nalezy ogrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ wejscie osobom trzecim. Ogrodzenie wykonaé
w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub rob6t nie
jest mozliwe, nalezy oznakowac¢ granice terenu budowy za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.
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1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru
koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem 0séb trzecich,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig,
ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczenia Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca
1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne begdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbidrki

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

MODERNIZACJA WEZEA SANITARNEGO W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W BOGUSZOWIE — GORCACH, UL. SZKOLNA 4, DZ. NR 371/2, OBREB 3 BOGUSZOW




[ ST — 00.00 | Wymagania ogélne |

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robdét naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki
w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢
kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy
terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drég
wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawca i przyjmuje sig¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg wliczone w cen¢ kontraktowa.
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Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie z Art. 21a ustawy z dnia
07.07.1994r Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng
kontraktowa.

1.5.9.Ochrona i utrzymanie Robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami
i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu
tablicy jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot, a po ich zakonczeniu
zdemontowane.

Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wilaczone w ceng
kontraktowa.
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1.5.13. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng 1 budowlang dokumentacj¢ = powykonawczg,  sporzadzong
w 5 egzemplarzach na kopiach rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 oséb,

- telefon (dopuszcza si¢ telefon komoérkowy)

Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej energii
elektryczne;j.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik — wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z
pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢
kontraktowa.

MATERIALY

2.1 Zrédlia szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robét. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
do wykonania Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i whasciwosci do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatdw w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiérki.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje ponownego ich wbudowania. Wbudowanie materiatléw
rozbidérkowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.
Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie
i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

11

MODERNIZACJA WEZEA SANITARNEGO W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W BOGUSZOWIE — GORCACH, UL. SZKOLNA 4, DZ. NR 371/2, OBREB 3 BOGUSZOW




[ ST — 00.00 | Wymagania ogélne |

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, warunkami technicznymi i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem
unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sg
ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nast¢pstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw 1 Roboét, rozrzuty normowe wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
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- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 iloSci $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszy itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegélnych elementéw robaét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wpltynaé
ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatléw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robd6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia robdét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej
w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych 1 wpisuje si¢ do Ksiazki obmiaréw.
Ksigzke obmiaréw prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokotly z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie
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6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu nie czestszej niz
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci oraz grubosci w [m3] z doktadnoscia
do dwoch miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone bedg w sztukach lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksiazce
obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary Robét beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu

oraz etapom odbioru, ktérego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego:

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi gwarancyjnemu — przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidér tych robdét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, normami 1 innymi ustaleniami.

8.3. Odbiér techniczny — miedzyoperacyjny

Odbidér czesciowy polega na ocenie jakosci i1 ilosci wykonywanych czgsci robot
wyszczegolnionych w Kontrakcie.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym
okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie bedzie dokonywane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy 1 bezzwtocznym powiadomieniu na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbiér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, stosownym
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. W czynnosci odbioru
powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele Zamawiajacego
- Wykonawca
- Kierownik budowy
- Kierownicy poszczegdlnych rob6t branzowych
- Inspektor Nadzoru — koordynator oraz inspektorzy nadzoru rob6t branzowych
- Uzytkownik
- Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odregbne przepisy.
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Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikéw w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje tych
CZynnosci.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnagt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan, Zamawiajacy
moze odméwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy
odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany
ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg dat¢ odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone Wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia
Wad lub zazada¢ ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania Umowy zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
kar 1 odszkodowan na zasadach ustalonych w umowie oraz domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkéd powstatych na skutek op6znienia

Z. czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru koncowego zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku
odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru 1 dzien ten stanowi¢ bedzie dat¢ odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Po zakonczeniu rob6t, a przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu operat obejmujacy miedzy innymi zbiér wykazanych nizej dokumentéw:
- dokumentacje projektowa powykonawcza,
- uwagi i1 zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodni z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw 1 materiatéw,
- Operat techniczny,
- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
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8.6. Odbioér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych
robdt na zakonczenie okresu gwarancji.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Odbidér gwarancyjny powinien odby¢ sie nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg platnosci jest cena kosztorysowania skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzga: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii 1 wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg¢ placéw i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Rob6ét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
1 pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora
nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- niezbg¢dne oplaty, miedzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpadéw, oplaty za zajgcie pasa
drogowego, oplaty za dokumentacj¢ organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wiaczenia do sieci, oplaty zwigzane z odszkodowaniami za
zajecie gruntu, koszty wywiezienia 1 utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z oplatami
sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usuni¢cie odpadéw znajdujacych si¢ na terenie budowy
przed jego przekazaniem) i inne,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegétowymi ST:
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- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- optaty/ dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci,

- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym umozliwiajacym ruch kotowy
1 pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdéw-przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).
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