RI.271.12.2020

Zatacznik nr 8 do SIWZ

Harmonogram sptat kredytu - 5 500 000,00 zt

Miesigce Raty kapitatowe Pozostato do sptaty
IX/20 0,00 zt 5500 000,00 zt
X/20 0,00 zt 5500 000,00 zt
X1/20 0,00 zt 5500 000,00 zt
X11/20 0,00 zt 5500 000,00 zt
I-X112021 0,00 zt 5500 000,00 zt
I-X112022 0,00 zt 5500 000,00 zt
I-XI1 2023 0,00 zt 5500 000,00 zt
I-XI1 2024 0,00 zt 5500 000,00 zt
I-XI1 2025 0,00 zt 5500 000,00 zt
1/26 0,00 zt 5500 000,00 zt
11/26 50 000,00 zt 5500 000,00 zt
/26 50 000,00 zt 5450 000,00 zt
IV/26 50 000,00 zt 5400 000,00 zt
V/26 50 000,00 zt 5350 000,00 zt
VI/26 50 000,00 zt 5300 000,00 zt
VIl/26 50 000,00 zt 5250 000,00 zt
VIll/26 50 000,00 zt 5200 000,00 zt
IX/26 50 000,00 zt 5150 000,00 zt
X/26 50 000,00 zt 5100 000,00 zt
X1/26 50 000,00 zt 5050 000,00 zt
Xl1/26 0,00 zt 5000 000,00 zt
1/27 0,00 zt 5000 000,00 zt
/27 50 000,00 zt 5000 000,00 zt
/27 50 000,00 zt 4950 000,00 zt
IvV/27 50 000,00 zt 4900 000,00 zt
V/27 50 000,00 zt 4 850 000,00 zt
VI/27 50 000,00 zt 4 800 000,00 zt
VII/27 50 000,00 zt 4 750 000,00 zt
Vil/27 50 000,00 zt 4 700 000,00 zt
IX/27 50 000,00 zt 4 650 000,00 zt
X/27 50 000,00 zt 4 600 000,00 zt
X1/27 50 000,00 zt 4 550 000,00 zt
Xl/27 0,00 zt 4500 000,00 zt
1/28 0,00 zt 4 500 000,00 zt
/28 50 000,00 zt 4500 000,00 zt
/28 50 000,00 zt 4 450 000,00 zt
IV/28 50 000,00 zt 4 400 000,00 zt
V/28 50 000,00 zt 4350 000,00 zt
VI/28 50 000,00 zt 4300 000,00 zt
VII/28 50 000,00 zt 4 250 000,00 zt
VIl/28 50 000,00 zt 4200 000,00 zt
IX/28 50 000,00 zt 4150 000,00 zt
X/28 50 000,00 zt 4100 000,00 zt
X1/28 50 000,00 zt 4 050 000,00 zt
X11/28 0,00 zt 4 000 000,00 zt




1/29

0,00 zt

4 000 000,00 zt

/29 110 000,00 zt 4 000 000,00 zt
11/29 110 000,00 zt 3 890 000,00 zt
IV/29 110 000,00 zt 3780 000,00 zt
V/29 110 000,00 zt 3670 000,00 zt
VI/29 110 000,00 zt 3 560 000,00 zt
VII/29 110 000,00 zt 3450 000,00 zt
VII1/29 110 000,00 zt 3340 000,00 zt
IX/29 110 000,00 zt 3230 000,00 zt
X/29 110 000,00 zt 3120 000,00 zt
X1/29 110 000,00 zt 3010 000,00 zt
XI1/29 2900 000,00 zt
1/30 0,00 zt 2900 000,00 zt
/30 200 000,00 zt 2900 000,00 zt
11/30 200 000,00 zt 2 700 000,00 zt
IV/30 200 000,00 zt 2 500 000,00 zt
V/30 200 000,00 zt 2 300 000,00 zt
VI/30 200 000,00 zt 2100 000,00 zt
VII/30 200 000,00 zt 1900 000,00 zt
VII/30 200 000,00 zt 1700 000,00 zt
IX/30 200 000,00 zt 1 500 000,00 zt
X/30 200 000,00 zt 1 300 000,00 zt
XI/30 200 000,00 zt 1100 000,00 zt
X11/30 0,00 zt 900 000,00 zt
1/31 0,00 zt 900 000,00 zt
/31 90 000,00 zt 900 000,00 zt
11/31 90 000,00 zt 810 000,00 zt
IvV/31 90 000,00 zt 720 000,00 zt
V/31 90 000,00 zt 630 000,00 zt
ViI/31 90 000,00 zt 540 000,00 zt
VII/31 90 000,00 zt 450 000,00 zt
Vi/31 90 000,00 zt 360 000,00 zt
IX/31 90 000,00 zt 270 000,00 zt
X/31 90 000,00 zt 180 000,00 zt
XI/31 90 000,00 zt 90 000,00 zt
Xli/31 0,00 zt 0,00 zt
Suma: 5500 000,00 zt 0,00 zt




