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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Rozbudowa i przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie
Grodków, ul. Klubowa (dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5), m. Grodków
 
 
2. ZAKRES ROBÓT
 
2.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
  - roboty pomiarowe
  - wycinka drzew
  - roboty porządkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci, itp.)
 
2.2. Rozbiórki
  - rozbiórka istniejacej nawierzchni i podbudowy
 
2.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonano przy pomocy programów komputerowych oraz analizy istniejącego terenu. W ilościach robót ziemnych
uwzględniono wpływ materiału ujętego w rozbiórkach. 
  - roboty ziemne  - wykop
  - roboty ziemne - nasyp
 
2.4. Warstwy technologiczne
  - profilowanie i korytowanie podłoża pod nawierzchnie i zagęszczenie ich do współczynnika Is = min. 1,0
  - wykonanie warstwy technologicznej wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa i grubości w-wy 22 cm i 30 cm
 
2.5. Elementy drogowe – krawężniki, obrzeża
  - wykonanie krawężników betonowych 15/22 na ławie betonowej z betonu C12/15
  - wykonanie krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej z betonu C12/15
  - wykonanie obrzeży betonowych 8/30 na ławie betonowej z betonu C12/15
 
2.6. Podbudowy
  - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31.5 mm grubość w-wy 20 cm 
 
2.7. Nawierzchnie
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm - wartswa ścieralna
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm - wartswa wiążąca
  - kostka betonowa gr. 8 cm - szara
  - kostka betonowa gr. 8 cm - grafitowa
 
2.8. Nawierzchnie - pobocze
  - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31.5 mm grubość w-wy 20 cm
 
2.9. Organizacja ruchu
  - opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w trakcie pro-
wadzenia robót budowlanych, demontaż
  - wyniesienie oganizacji ruchu docelowegop zgodnie z zatwierdzonym projektem
 
2.10. Roboty towarzyszące
  - obsługa geodezjna
 
 
3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU
 
3.1 Dla ustalenia nakładów przyjęto:
  - grunt kat. III-IV
  - wykopy o ścianach pionowych
  - wywóz gruntu na odległość 35 km
  - wywóz drzew z wycinki na odległość 5 km
 
3.2. Kosztorys został sporządzony metodą uproszczoną: kalkulacja szczegółowa i uproszczona
 
3.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
 
3.4. Czynniki cenotwórcze:
  - przyjęto ceny materiałów producenta, dostawcy, ewentualnie średnie ceny Sekocenbud IV kw. 2019r.
  - ceny nie zawierają podatku VAT
 
3.5. Składniki cenotwórcze przyjęto na poziomie IV kw. 2019r.
 
3.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in. z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)
 
3.7. Wszystkie nazwy producentów, użyte w niniejszym projekcie są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza się zastosowanie aparatury i urządzeń innych producentów o równorzędnych parametrach technicznych.
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PRD_Grodków, Klubowa_br. drogowa_uzup DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze 1 17
1.1 Roboty pomiarowe 1 1
1.2 Roboty przygotowawcze 2 17

2 Roboty rozbiórkowe 18 24
3 Roboty ziemne 25 29
4 Roboty związane z konstrukcjami drogowymi 30 51

4.1 Przygotowanie podłoża i wykonanie warstw wzmacniających  30 32
4.2 Wykonanie elementów drogowych  33 40
4.3 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe 41 51

5 Organizacja ruchu 52 53
6 Trawniki 54 56
7 Roboty towarzyszące 57 63
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PRD_Grodków, Klubowa_br. drogowa_uzup PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45100000-8 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.1 45100000-8 Roboty pomiarowe 

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03
kalk. własna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

m

364 m 364.000
RAZEM 364.000

1.2 45100000-8 Roboty przygotowawcze
2

d.1.
2

KNR 2-01
0126-01
0126-02 
kalk. własna

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm za pomocą
spycharek

m2

1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000

3
d.1.

2

KNR 2-01
0103-03
kalk. własna

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1.

2

KNR 2-01
0105-03
kalk. własna

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1.

2

KNR 2-01
0103-04
kalk. własna

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

2

KNR 2-01
0105-04
kalk. własna

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

2

KNR 2-01
0103-05
kalk. własna

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1.

2

KNR 2-01
0105-05
kalk. własna

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1.

2

KNR 2-01
0103-06
kalk. własna

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

10
d.1.

2

KNR 2-01
0105-06
kalk. własna

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

11
d.1.

2

KNR 2-01
0103-07
kalk. własna

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

12
d.1.

2

KNR 2-01
0105-07
kalk. własna

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

13
d.1.

2

KNR 2-01
0103-07
kalk. własna

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. pow. 76 cm) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.1.

2

KNR 2-01
0105-07
kalk. własna

Mechaniczne karczowanie pni (śr. pow. 76 cm) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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PRD_Grodków, Klubowa_br. drogowa_uzup PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1.

2

KNR 2-01
0110-01
0110-04 
kalk. własna

Wywożenie dłużyc na odległość 5 km m3

poz.3*0.25+poz.5*0.3+poz.7*0.35+poz.9*0.45+poz.11*0.77+poz.13*2.5 m3 19.290
RAZEM 19.290

16
d.1.

2

KNR 2-01
0110-02
0110-05 
kalk. własna

Wywożenie karpiny na odległość 5 km mp

poz.4*0.14+poz.6*0.28+poz.8*0.45+poz.10*0.55+poz.12*0.65+poz.14*2.2 mp 18.290
RAZEM 18.290

17
d.1.

2

KNR 2-01
0110-03
0110-05 
kalk. własna

Wywożenie gałęzi na odległość 5 km mp

poz.3*0.45+poz.5*0.77+poz.7*1.35+poz.9*1.45+poz.11*1.62+poz.13*2.86 mp 39.590
RAZEM 39.590

2 45100000-8 Roboty rozbiórkowe
18

d.2
KNR 2-31
0815-01
kalk. własna

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

<chodnik>300 m2 300.000
RAZEM 300.000

19
d.2

KNR 2-31
0802-07
kalk. własna

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

<chodnik>300 m2 300.000
RAZEM 300.000

20
d.2

KNR AT-03
0102-02
kalk. własna

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Krotność = 2

m2

<jezdnia>1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

21
d.2

KNR 2-31
0802-07
0802-08
kalk. własna

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm m2

<jezdnia>1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

22
d.2

KNR 2-31
0813-03
kalk. własna

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

345 m 345.000
RAZEM 345.000

23
d.2

KNR 2-31
0812-03
kalk. własna

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

345*0.07 m3 24.150
RAZEM 24.150

24
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie materiału z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi do miejsca spełniającego wszelkie wymogi obowiązujących przepi-
sów i ustawodawstwa (w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania odpa-
dami i innych przepisów związanych z prowadzeniem robót budowlanych) na
odległość 35 km

m3

(poz.2*0.5)+(poz.18*0.05)+(poz.19*0.15)+(poz.20*0.08)+(poz.21*0.2)+(poz.22*
0.024)+poz.23

m3 1172.430

RAZEM 1172.430
3 45111200-0 Roboty ziemne

25
d.3

KNR 2-01
0206-05
0214-04 
kalk. własna

Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym wraz z załadunkiem, wy-
wiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i
składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wskazanego przez Wyko-
nawcę - zgodnie z obowiązujacym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/
innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - 80% zakresu.
Wywóz na odległośc 35 km.

m3

900.00*0.8 m3 720.000
RAZEM 720.000

26
d.3

KNR 2-01
0301-03
0214-04 
kalk. własna

Ręczne roboty ziemne wraz z załadunkiem, wywiezieniem i rozładunkiem, od-
padów z robót ziemnych do miejsca utylizacji i składowania wraz z utylizacją
odpadów wg. miejsca wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązuja-
cym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w
tym zakresie - 20% zakresu
Wywóz na odległość 35 km.

m3

900.00*0.2 m3 180.000
RAZEM 180.000
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PRD_Grodków, Klubowa_br. drogowa_uzup PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

27
d.3

KNR 2-01
0313-02
kalk. własna

Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu o parametrach gruntu
G1 - uzupełnienie do spodu konstrukcji po usunięciu naspu niebudowlanego.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

550.00 m3 550.000
RAZEM 550.000

28
d.3 wycena indy-

widualna

Dopłata za materiał z tytułu pozyskania go przez Wykonawcę  i dowiezienia
materiału do miejsca wbudowania - materiał o parametrach gruntu G1. 
Miejsce pozyskania materiału  wg. wskazań Wykonawcy - zgodnie z obowiązu-
jacym polskim prawem, przepisami i ustawami z tym związanymi.

m3

550.00 m3 550.000
RAZEM 550.000

29
d.3

KNR 2-01
0313-02
kalk. własna

Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu o parametrach gruntu
G1 - uzupełnienie do spodu konstrukcji po usunięciu naspu niebudowlanego.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

550.00 m3 550.000
RAZEM 550.000

4 45233320-8 Roboty związane z konstrukcjami drogowymi
4.1 45233320-8 Przygotowanie podłoża i wykonanie warstw wzmacniających  
30

d.4.
1

KNR 2-31
0103-04
kalk. własna

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie do współczynnika Is=
min. 1,0

m2

3377.60 m2 3377.600
RAZEM 3377.600

31
d.4.

1

KNNR 6
0111-02
kalk. własna

Warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa - całkowita gr. po zagęszczeniu 30 cm  (stabilizacja gotowa z
węzła betoniarskiego)
Krotność = 2

m2

<pod jezdnię>2115.00 m2 2115.000
<pod miejsca postojowe>150.00 m2 150.000
<pod zjazdy indywidualne>105.00 m2 105.000

RAZEM 2370.000
32

d.4.
1

KNNR 6
0111-02
kalk. własna

Warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa - całkowita gr. po zagęszczeniu 22 cm  (stabilizacja gotowa z
węzła betoniarskiego)
Krotność = 1.47

m2

<pod chodnik>843.00 m2 843.000
RAZEM 843.000

4.2 45233226-9 Wykonanie elementów drogowych  
33

d.4.
2

KNR 2-31
0402-04
kalk. własna

Ławy pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 m3

617.00*0.07 m3 43.190
RAZEM 43.190

34
d.4.

2

KNR 2-31
0403-03
kalk. własna

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

617.00 m 617.000
RAZEM 617.000

35
d.4.

2

KNR 2-31
0402-04
kalk. własna

Ławy pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 m3

335.00*0.07 m3 23.450
RAZEM 23.450

36
d.4.

2

KNR 2-31
0403-03
kalk. własna

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

335.00 m 335.000
RAZEM 335.000

37
d.4.

2

KNR 2-31
0402-04
kalk. własna

Ławy pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 m3

450.00*0.04 m3 18.000
RAZEM 18.000

38
d.4.

2

KNR 2-31
0407-05
kalk. własna

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

450.00 m 450.000
RAZEM 450.000

39
d.4.

2

KNR 2-31
0402-03
kalk. własna

Ławy pod ściek z kostki btonowej z betonu C12/15 m3

464.00*0.04 m3 18.560
RAZEM 18.560

40
d.4.

2

KNR 2-31
0608-03
kalk. własna

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej - 2 rzędy

m
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PRD_Grodków, Klubowa_br. drogowa_uzup PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

464.00 m 464.000
RAZEM 464.000

4.3 45233226-9 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe
41

d.4.
3

KNR 2-31
0114-07
0114-08
kalk. własna

Wykonanie podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/
31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

<pod jezdnię>1895.00 m2 1895.000
<pod miejsca postojowe>150.00 m2 150.000
<pod zjazdy indywidualne>105.00 m2 105.000

RAZEM 2150.000
42

d.4.
3

KNR 2-31
0114-07
0114-08
kalk. własna

Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa szer. 0,75 m o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

300.00 m2 300.000
RAZEM 300.000

43
d.4.

3

KNR AT-03
0202-01
kalk. własna

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

<pod jezdnię>1895.00 m2 1895.000
RAZEM 1895.000

44
d.4.

3

KNR 2-31
0310-01
0310-02
kalk. własna

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2

<pod jezdnię>1895.00 m2 1895.000
RAZEM 1895.000

45
d.4.

3

KNR AT-03
0202-02
kalk. własna

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

<pod jezdnię>1895.00 m2 1895.000
RAZEM 1895.000

46
d.4.

3

KNR 2-31
0310-05
0310-06
kalk. własna

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

<pod jezdnię>1895.00 m2 1895.000
RAZEM 1895.000

47
d.4.

3

KNR 9-11
0101-01
kalk. własna

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej
nośności sposobem mechanicznym - geosiatka wzmacjajaca szer. 2,0 m na
połączeniu ul. Klubowej z ul. Słowackiego

m2

24*2 m2 48.000
RAZEM 48.000

48
d.4.

3

KNR AT-03
0202-02
kalk. własna

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

<na połączeniu ul. Klubowej z ul. Słowackiego>24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000

49
d.4.

3

KNR 2-31
0310-05
0310-06
kalk. własna

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

<na połączeniu ul. Klubowej z ul. Słowackiego>24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000

50
d.4.

3

KNR 2-31
0511-03
kalk. własna

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - szara

m2

<pod chodnik>843.00 m2 843.000
RAZEM 843.000

51
d.4.

3

KNR 2-31
0511-03
kalk. własna

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kolorowa (grafit)

m2

<pod miejsca postojowe>150.00 m2 150.000
<pod zjazdy indywidualne>105.00 m2 105.000

RAZEM 255.000
5 45233290-8 Organizacja ruchu

52
d.5 wycena indy-

widualna

Organizacja ruchu docelowego - wyniesienie zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem organizacji ruchu docelowego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.5 wycena indy-

widualna

Organizacja ruchu zastępczego - opracowanie projektu organizacji ruchu za-
stępczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w
trakcie prowadzenia robót budowlanych, demontaż

kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
6 77314100-5 Trawniki

54
d.6

KNR 2-21
0213-01
0213-02 
kalk. własna

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 20 cm

m2

350.00 m2 350.000
RAZEM 350.000

55
d.6

KNR 2-21
0401-05
kalk. własna

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

poz.54 m2 350.000
RAZEM 350.000

56
d.6

KNR 2-21
0702-01
kalk. własna

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

poz.54 m2 350.000
RAZEM 350.000

7 45233220-7 Roboty towarzyszące
57

d.7
KNR 2-31
1406-02
kalk. własna

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.7

KNR 2-31
1406-03
kalk. własna

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.7

KNR 2-31
1406-04
kalk. własna

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

60
d.7

KNR 2-31
1406-05
kalk. własna

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.7 wycena indy-

widualna

Regulacja wysokościowa słupa oświetleniowego kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.7 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu i ziemi m3

poz.24+poz.25+poz.26 m3 2072.430
RAZEM 2072.430

63
d.7 wycena indy-

widualna

Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiary i ob-
sługa geodezyjna - ryczałt

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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DROG-PLAN Przemysław Dłubała 49-200 Grodków, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
34930000-5 Urządzenia wodne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa i przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie
ADRES INWESTYCJI   :     Grodków, ul. Klubowa (dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5), m. Grodków
INWESTOR   :     Gmina Grodków
ADRES INWESTORA   :     49-200 Grodków, ul. Warszawska 29
WYKONAWCA ROBÓT  :     wg przetargu
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     mgr inż. Przemysław Dłubała
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Tomasz Gudziński
DATA OPRACOWANIA   :     grudzień 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2019r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Rozbudowa i przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie
Grodków, ul. Klubowa (dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5), m. Grodków
 
 
2. ZAKRES ROBÓT
  - roboty ziemne
  - roboty rozbiórkowe
  - roboty montażowe - kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN8 litych dn160 - dn315
  - roboty montażowe - separator substancji ropopochodnych typu Oleopator-C-FST-30/3000
  - roboty montażowe - studnie rewizyjne betonowe dn1000
  - roboty montażowe - studnie rewizyjne PP dn600
  - roboty montażowe - wpusty uliczne betonowe dn500
  - roboty monrtażowe - wylot do cieku wodnego
  - konserwacja cieku wodnego
  - roboty odtworzeniowe
  - obsługa geodezyjna  
 
 
3. DANE TECHNICZNE
 
3.1. Kanalizacja deszczowa z przykanalikami
  - dn160 PVC SN 8
  - dn250 PVC SN 8
  - dn315 PVC SN 8
 
3.2. Studnie
  - dn600 (PP)
  - dn1000 (betonowa)
  - dn1200 (betonowa - osadcza)
 
3.3. Wpusty uliczne
  - dn500 (betonowy)
 
3.4. Separator substancji ropopochodnych
  - dn2240 - Oleopator-C-FST-30/3000
 
3.5.Roboty uzupełniające
  - regulacja wsokościowa studni i zaworów
  - inspekcja TV kanałów grawitacyjnych
 
 
4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU
 
4.1 Dla ustalenia nakładów przyjęto:
  - grunt kat. III-IV
  - wykopy o ścianach pionowych
  - wywóz gruntu na odległość do 35 km
 
4.2. Kosztorys został sporządzony metodą uproszczoną: kalkulacja szczegółowa i uproszczona
 
4.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
 
4.4. Czynniki cenotwórcze:
  - przyjęto ceny materiałów producenta, dostawcy, ewentualnie średnie ceny Sekocenbud IV kw. 2019r.
  - ceny nie zawierają podatku VAT
 
4.5. Składniki cenotwórcze przyjęto na poziomie IV kw. 2019r.
 
4.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in. z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)
 
4.7. Wszystkie nazwy producentów, użyte w niniejszym projekcie są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza się zastosowanie aparatury i urządzeń innych producentów o równorzędnych parametrach technicznych.
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PRD_Grodków, Klubowa_br. sanitarna_uzup DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Przygotowanie terenu pod budowę 1 1
2 Roboty rozbiórkowe 2 4
3 Roboty ziemne 5 20
4 Studnie rewizyjne i wpusty uliczne 21 25
5 Kanały deszczowe i przykanaliki 26 33
6 Wylot do odbiornika 34 41

6.1 Roboty ziemne 34 36
6.2 Montaż wylotu 37 41

7 Renowacja cieku wodnego 42 45
8 Roboty towarzyszące 46 49
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PRD_Grodków, Klubowa_br. sanitarna_uzup PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
Wycena in-
dywidualna

Obsługa geodezyjna całość prac objetych dokumentacją projektową wraz z uz-
godnieniami. W tym bieżące pomiary związane z wytyczaniem trasy przebiegu
sieci odwodnienia, pomiary geodezyjne do rozliczeń ilościowych, opracowywa-
nie szkiców geodezyjnych tyczenia i powykonawczych, opracowanie geodezyj-
nej inwentaryzacji powykonawczej wraz z opracowaniem mapy, inne prace ob-
jęte projektem i specyfikacją techniczną.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 45100000-8 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNR 4-05I
0315-01
kalk. własna

Demontaż rurociągu ośrednicy 150/160 mm m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

3
d.2

KNR 4-05I
0411-02
kalk. własna

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

4
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Załadunek, wywiezienie i rozładunek odpadów z robót rozbiórkowych - do miej-
sca spełniającego wszelkie wymogi obowiązujących przepisów i ustawodawst-
wa (w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i innych prze-
pisów związanych z prowadzeniem robót budowlanych) na odległość 35 km

m3

11.77 m3 11.77
RAZEM 11.77

3 45111200-0 Roboty ziemne
5

d.3
KNR-W 2-01
0201-05
analogia

Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym w gruncie kat. III z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 80 %
zakresu

m3

przykanaliki dn160
<D1-Wp1>3.26*(1.05+0.70)/2*0.9*0.8 m3 2.05
<D3-Wp2>1.94*(1.10+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.26
<D4-Wp3>2.94*(0.99+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.79
<D5-Wp4>2.11*(0.91+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.22
<D6-Wp4'>1.55*(0.96+0.70)/2*0.9*0.8 m3 0.93
<D7-Wp5>1.68*(0.80+0.60)/2*0.9*0.8 m3 0.85
<D8-Wp6>2.52*(1.07+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.61
<D9-Wp7>1.96*(1.13+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.29
<D11-Wp8>2.14*(1.09+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.38
<D13-Wp9>2.33*(1.38+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.74
<D14-Wp10>1.51*(1.32+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.10
<D14-Wp11>6.40*(1.32+0.70)/2*0.9*0.8 m3 4.65
<D15-Wp12>1.28*(1.01+0.70)/2*0.9*0.8 m3 0.79
<D15-Wp13>5.98*(1.21+0.70)/2*0.9*0.8 m3 4.11
<D16-Wp14>2.58*(1.22+0.70)/2*0.9*0.8 m3 1.78
<D16-Wp15>4.41*(1.22+0.70)/2*0.9*0.8 m3 3.05
<D17-Wp16>1.64*(0.89+0.70)/2*0.9*0.8 m3 0.94
<D18-Wp17>6.46*(0.70+0.49)/2*0.9*0.8 m3 2.77
A  (suma częściowa) ---------------

m3 33.31
kolektor d250
<D2-D17>11.36*(1.50+1.29)/2*1.2*0.8 m3 15.21
<D17-D18>26.92*(1.29+0.7)/2*1.2*0.8 m3 25.71
<D10-D11>4.49*(2.21+2.29)/2*1.2*0.8 m3 9.70
<D11-D12>13.52*(2.29+2.38)/2*1.2*0.8 m3 30.31
<D12-D13>3.47*(2.38+2.38)/2*1.2*0.8 m3 7.93
<D13-D14>52.08*(2.38+1.82)/2*1.2*0.8 m3 104.99
<D14-D15>30.26*(1.82+1.51)/2*1.2*0.8 m3 48.37
<D15-D16>28.63*(1.51+1.27)/2*1.2*0.8 m3 38.20
B  (suma częściowa) ---------------

m3 280.42
kolektor dn315
<W-S>3.80*(1.10+1.28)/2*1.2*0.8 m3 4.34
<S-D1>2.48*(1.26+1.45)/2*1.2*0.8 m3 3.23
<D1-D2>8.74*(1.45+1.56)/2*1.2*0.8 m3 12.63
<D2-D3>16.78*(1.56+1.70)/2*1.2*0.8 m3 26.26
<D3-D4>10.79*(1.70+1.79)/2*1.2*0.8 m3 18.08
<D4-D5>12.24*(1.79+1.91)/2*1.2*0.8 m3 21.74
<D5-D6>23.33*(1.91+1.96)/2*1.2*0.8 m3 43.34
<D6-D7>16.25*(1.96+2.00)/2*1.2*0.8 m3 30.89
<D7-D8>28.70*(2.00+2.27)/2*1.2*0.8 m3 58.82
<D8-D9>30.61*(2.27+2.43)/2*1.2*0.8 m3 69.06
<D9-D10>22.94*(2.43+2.62)/2*1.2*0.8 m3 55.61
C  (suma częściowa) ---------------

m3 344.00
separator dn2000
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<S2>((3.33*3.0*3.0)-(1.26*1.2*2.2))*0.8 m3 21.31
D  (suma częściowa) ---------------

m3 21.31
studnie dn1000
<D1>((1.55*2.0*2.0)-(1.45*1.2*2.0))*0.8 m3 2.18
<D2>((1.66*2.0*2.0)-(1.55*1.2*2.0))*0.8 m3 2.34
<D3>((1.80*2.0*2.0)-(1.70*1.2*2.0))*0.8 m3 2.50
<D4>((1.89*2.0*2.0)-(1.79*1.2*2.0))*0.8 m3 2.61
<D6>((2.06*2.0*2.0)-(1.96*1.2*2.0))*0.8 m3 2.83
<D7>((2.10*2.0*2.0)-(2.00*1.2*2.0))*0.8 m3 2.88
<D8>((2.37*2.0*2.0)-(2.27*1.2*2.0))*0.8 m3 3.23
<D9>((2.53*2.0*2.0)-(2.43*1.2*2.0))*0.8 m3 3.43
<D10>((2.72*2.0*2.0)-(2.62*1.2*2.0))*0.8 m3 3.67
<D11>((2.39*2.0*2.0)-(2.29*1.2*2.0))*0.8 m3 3.25
<D16>((1.37*2.0*2.0)-(1.27*1.2*2.0))*0.8 m3 1.95
E  (suma częściowa) ---------------

m3 30.87
studnie dn600
<D5>((2.01*1.5*1.5)-(1.91*1.2*1.5))*0.8 m3 0.87
<D12>((2.48*1.5*1.5)-(2.38*1.2*1.5))*0.8 m3 1.04
<D13>((2.48*1.5*1.5)-(2.38*1.2*1.5))*0.8 m3 1.04
<D14>((1.92*1.5*1.5)-(1.82*1.2*1.5))*0.8 m3 0.84
<D15>((1.61*1.5*1.5)-(1.51*1.2*1.5))*0.8 m3 0.72
<D12>((1.53*1.5*1.5)-(1.43*1.2*1.5))*0.8 m3 0.69
F  (suma częściowa) ---------------

m3 5.20
wpusty uliczne dn500
<Wp1>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp2>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp3>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<WP4>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp4'>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp5>((1.50*1.3*1.3)-(0.60*0.9*1.3))*0.8 m3 1.47
<Wp6>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp7>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp8>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp9>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp10>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp11>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp12>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp13>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp14>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp15>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp16>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.8 m3 1.51
<Wp17>((1.41*1.3*1.3)-(0.49*0.9*1.3))*0.8 m3 1.45
G  (suma częściowa) ---------------

m3 27.08
RAZEM 742.19

6
d.3

KNR-W 2-01
0306-02
analogia

Roboty ziemne ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład
(kat. gruntu III) - 20% zakresu

m3

przykanaliki dn160
<D1-Wp1>3.26*(1.05+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.51
<D3-Wp2>1.94*(1.10+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.31
<D4-Wp3>2.94*(0.99+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.45
<D5-Wp4>2.11*(0.91+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.31
<D6-Wp4'>1.55*(0.96+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.23
<D7-Wp5>1.68*(0.80+0.60)/2*0.9*0.2 m3 0.21
<D8-Wp6>2.52*(1.07+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.40
<D9-Wp7>1.96*(1.13+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.32
<D11-Wp8>2.14*(1.09+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.34
<D13-Wp9>2.33*(1.38+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.44
<D14-Wp10>1.51*(1.32+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.27
<D14-Wp11>6.40*(1.32+0.70)/2*0.9*0.2 m3 1.16
<D15-Wp12>1.28*(1.01+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.20
<D15-Wp13>5.98*(1.21+0.70)/2*0.9*0.2 m3 1.03
<D16-Wp14>2.58*(1.22+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.45
<D16-Wp15>4.41*(1.22+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.76
<D17-Wp16>1.64*(0.89+0.70)/2*0.9*0.2 m3 0.23
<D18-Wp17>6.46*(0.70+0.49)/2*0.9*0.2 m3 0.69
A  (suma częściowa) ---------------

m3 8.31
kolektor d250
<D2-D17>11.36*(1.50+1.29)/2*1.2*0.2 m3 3.80
<D17-D18>26.92*(1.29+0.7)/2*1.2*0.2 m3 6.43
<D15-D16>28.63*(1.51+1.27)/2*1.2*0.2 m3 9.55
B  (suma częściowa) ---------------

m3 19.78
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kolektor dn315
<W-S>3.80*(1.10+1.28)/2*1.2*0.2 m3 1.09
<S-D1>2.48*(1.26+1.45)/2*1.2*0.2 m3 0.81
C  (suma częściowa) ---------------

m3 1.90
studnie dn1000
<D16>((1.37*2.0*2.0)-(1.27*1.2*2.0))*0.2 m3 0.49
D  (suma częściowa) ---------------

m3 0.49
wpusty uliczne dn500
<Wp5>((1.50*1.3*1.3)-(0.60*0.9*1.3))*0.2 m3 0.37
<Wp17>((1.41*1.3*1.3)-(0.49*0.9*1.3))*0.2 m3 0.36
E  (suma częściowa) ---------------

m3 0.73
RAZEM 31.21

7
d.3

KNR-W 2-01
0306-02
analogia

Roboty ziemne ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o
szerokości dna do 2,5 m i głębokości do 3,0 m ze złożeniem urobku na odkład
(kat. gruntu III) - 20% zakresu

m3

kolektor d250
<D10-D11>4.49*(2.21+2.29)/2*1.2*0.2 m3 2.42
<D11-D12>13.52*(2.29+2.38)/2*1.2*0.2 m3 7.58
<D12-D13>3.47*(2.38+2.38)/2*1.2*0.2 m3 1.98
<D13-D14>52.08*(2.38+1.82)/2*1.2*0.2 m3 26.25
<D14-D15>30.26*(1.82+1.51)/2*1.2*0.2 m3 12.09
A  (suma częściowa) ---------------

m3 50.32
kolektor dn315
<D1-D2>8.74*(1.45+1.56)/2*1.2*0.2 m3 3.16
<D2-D3>16.78*(1.56+1.70)/2*1.2*0.2 m3 6.56
<D3-D4>10.79*(1.70+1.79)/2*1.2*0.2 m3 4.52
<D4-D5>12.24*(1.79+1.91)/2*1.2*0.2 m3 5.43
<D5-D6>23.33*(1.91+1.96)/2*1.2*0.2 m3 10.83
<D6-D7>16.25*(1.96+2.00)/2*1.2*0.2 m3 7.72
<D7-D8>28.70*(2.00+2.27)/2*1.2*0.2 m3 14.71
<D8-D9>30.61*(2.27+2.43)/2*1.2*0.2 m3 17.26
<D9-D10>22.94*(2.43+2.62)/2*1.2*0.2 m3 13.90
B  (suma częściowa) ---------------

m3 84.09
separator dn2000
<S2>((3.33*3.0*3.0)-(1.26*1.2*2.2))*0.2 m3 5.33
C  (suma częściowa) ---------------

m3 5.33
studnie dn1000
<D1>((1.55*2.0*2.0)-(1.45*1.2*2.0))*0.2 m3 0.54
<D2>((1.66*2.0*2.0)-(1.55*1.2*2.0))*0.2 m3 0.58
<D3>((1.80*2.0*2.0)-(1.70*1.2*2.0))*0.2 m3 0.62
<D4>((1.89*2.0*2.0)-(1.79*1.2*2.0))*0.2 m3 0.65
<D6>((2.06*2.0*2.0)-(1.96*1.2*2.0))*0.2 m3 0.71
<D7>((2.10*2.0*2.0)-(2.00*1.2*2.0))*0.2 m3 0.72
<D8>((2.37*2.0*2.0)-(2.27*1.2*2.0))*0.2 m3 0.81
<D9>((2.53*2.0*2.0)-(2.43*1.2*2.0))*0.2 m3 0.86
<D10>((2.72*2.0*2.0)-(2.62*1.2*2.0))*0.2 m3 0.92
<D11>((2.39*2.0*2.0)-(2.29*1.2*2.0))*0.2 m3 0.81
D  (suma częściowa) ---------------

m3 7.22
studnie dn600
<D5>((2.01*1.5*1.5)-(1.91*1.2*1.5))*0.2 m3 0.22
<D12>((2.48*1.5*1.5)-(2.38*1.2*1.5))*0.2 m3 0.26
<D13>((2.48*1.5*1.5)-(2.38*1.2*1.5))*0.2 m3 0.26
<D14>((1.92*1.5*1.5)-(1.82*1.2*1.5))*0.2 m3 0.21
<D15>((1.61*1.5*1.5)-(1.51*1.2*1.5))*0.2 m3 0.18
<D12>((1.53*1.5*1.5)-(1.43*1.2*1.5))*0.2 m3 0.17
E  (suma częściowa) ---------------

m3 1.30
wpusty uliczne dn500
<Wp1>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp2>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp3>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<WP4>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp4'>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp6>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp7>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp8>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp9>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp10>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp11>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp12>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp13>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
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<Wp14>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp15>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
<Wp16>((1.60*1.3*1.3)-(0.70*0.9*1.3))*0.2 m3 0.38
F  (suma częściowa) ---------------

m3 6.08
RAZEM 154.34

8
d.3

Wycena in-
dywidualna

Roboty ziemne - załadunek, wywiezienie i rozładunek odpadów z robót ziem-
nych - do miejsca utylizacji, składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejs-
ca wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim
prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie
- wywóz na odległość do  35 km.

m3

(poz.5+poz.6+poz.7) m3 927.74
A  (suma częściowa) ---------------

m3 927.74
grunt do ponownego wykorzystania - tymczasowe zasypanie wykopów
poz.9*-1 m3 -293.43
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -293.43
RAZEM 634.31

9
d.3

KNR-W 2-01
0232-02
analogia

Tymczasowe zasypywanie wykopów gruntem rodzimym sprzętem mechamicz-
nym z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III - wywóz uję-
ty w przedmiarze branży drogowej

m3

<przykanaliki dn160>52.69*0.9*0.55 m3 26.08
<kolektor dn250>170.72*1.2*0.55 m3 112.68
<kolektror dn315>176.65*1.2*0.55 m3 116.59
<studnie dn1000>(13*2.0*2.0*0.55)-(3.14*0.6*0.6*0.55*13) m3 20.52
<studnie dn600>(5*1.3*1.3*0.55)-(3.14*0.31*0.31*0.55*5) m3 3.82
<wpusty uliczne dn500>(18*1.3*1.3*0.55)-(3.14*0.31*0.31*0.55*18) m3 13.74

RAZEM 293.43
10

d.3
KNR-W 2-01
0314-02
analogia

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką -  możliwości wykorzystania m/innymi deskowania systemo-
wego (segmentowego)

m2

<kolektor dn250>17.37*1.87*2 m2 64.96
<kolektor dn315>(132.44*1.88*2)+(11.36*1.30*2) m2 527.51

RAZEM 592.47
11

d.3
KNR-W 2-01
0316-08
analogia

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3 m pod obiekty na sieciach ze-
wnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbiórką -  możliwości wykorzystania m/innymi deskowania systemowego
(segmentowego)

m2

<separator dn2240>27.9 m2 27.90
<studnie dn1000>80.96 m2 80.96
<studnie dn600>16.06 m2 16.06
<wpusty dn500>46.84 m2 46.84

RAZEM 171.76
12

d.3
KNR-W 2-18
0511-01
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka (wraz
z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozyskania wg wska-
zania Wykonawcy do miejsca wbudowania)

m3

<przykanaliki dn160>52.69*0.9*0.1 m3 4.74
<kolektor dn250>170.72*1.2*0.1 m3 20.49
<kolektor dn315>176.65*1.2*0.1 m3 21.20

RAZEM 46.43
13

d.3
KNR-W 2-18
0510-02
analogia

Podłoża betonowe o grubości 10 cm (wraz z transportem materiału i jego kosz-
tami - z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)

m3

<separator dn2240>1*3.0*3.0*0.1 m3 0.90
<studnie dn1000>13*2.0*2.0*0.1 m3 5.20
0.84 <<studnie dn600>5*1.3*1.3*0.1> m3 0.84
<wpusty uliczne dn500>19*1.3*1.3*0.1 m3 3.21

RAZEM 10.15
14

d.3
KNR-W 2-18
0511-02/03
analogia

Obsypka kanałów z materiałów sypkich gr. 16 cm (30 cm powyżej rury) - inter-
polacja (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozys-
kania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)

m3

<przykanaliki dn160>(52.69*0.9*0.46)-(3.14*0.08*0.08*52.69) m3 20.75
RAZEM 20.75

15
d.3

KNR-W 2-18
0511-04
analogia

Obsypka z materiałów sypkich gr. 25 cm (30 cm powyżej rury) - (wraz z trans-
portem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozyskania wg wskazania
Wykonawcy do miejsca wbudowania)

m3

<kolektor dn250>(170.72*1.2*0.55)-(3.14*0.125*0.125*170.72) m3 104.30
RAZEM 104.30

16
d.3

KNR-W 2-18
0511-04/03
analogia

Obsypka kanałów z materiałów sypkich gr. 31,5 cm (30 cm powyżej rury) - eks-
trapolacja (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca po-
zyskania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)

m3

<kolektor dn315>(176.65*1.2*0.615)-(3.14*0.16*0.16*176.65) m3 116.17
RAZEM 116.17
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17
d.3

KNR-W 2-18
0511-04/03
analogia

Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materiałów
sypkich (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozys-
kania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)

m3

<kolektor dn250>170.72*1.2*0.54 m3 110.63
<kolektror dn315>166.00*1.2*0.73 m3 145.42

RAZEM 256.05
18

d.3
KNR-W 2-18
0511-04/03
analogia

Zasypka (do spodu warstwy wierzchniej terenów zielonych) z materiałów syp-
kich (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozyskania
wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)

m3

<kolektror dn315>10.65*1.2*0.15 m3 1.92
RAZEM 1.92

19
d.3

KNR-W 2-18
0511-04/03
analogia

Zasypka studni (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z mate-
riałów sypkich (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca
pozyskania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)

m3

<studnie dn1000>(12*2.0*2.0*1.15)-(3.14*0.6*0.6*1.15*12) m3 39.60
<studnie dn600>(5*1.3*1.3*1.04)-(3.14*0.35*0.35*1.04*5) m3 6.79
<wpusty uliczne dn500>(18*1.3*1.3*1.04)-(3.14*0.31*0.31*1.04*18) m3 25.99

RAZEM 72.38
20

d.3
KNR-W 2-18
0511-04/03
analogia

Zasypka studni (do spodu warstwy wierzchniej terenów zielonych) z materiałów
sypkich (wraz z transportem nowego piasku i jego kosztami - z miejsca pozys-
kania wg wskazania Wykonawcy do miejsca wbudowania)

m3

<separator dn2240>(1*3.0*3.0*2.93)-(3.14*1.22*1.22*2.93*1) m3 12.68
<studnie dn1000>(1*2.0*2.0*0.60)-(3.14*0.6*0.6*0.60*1) m3 1.72

RAZEM 14.40
4 44130000-0 Studnie rewizyjne i wpusty uliczne

21
d.4

KNR-W 2-18
0524-02
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

18+1 szt. 19.00
RAZEM 19.00

22
d.4

KNR-W 2-18
0517-02+wy-
cena indywi-
dualna
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

23
d.4

KNR-W 2-18
0513-03
kalk. własna

Dostawa i montaż separatora substancji ropopochodnych typu Oleopator-C-
FST-30/3000 w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.4

KNR-W 2-18
0513-01+wy-
cena indywi-
dualna
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

13 stud. 13.00
RAZEM 13.00

25
d.4

KNR-W 2-18
0513-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-22 [0.5 m]
stud.

-22.00

RAZEM -22.00
5 45231110-9 Kanały deszczowe i przykanaliki

26
d.5

KNR-W 2-18
0408-02
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

582.69 m 582.69
RAZEM 582.69

27
d.5

KNR-W 2-18
0408-04
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

170.72 m 170.72
RAZEM 170.72

28
d.5

KNR-W 2-18
0408-05
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

176.65 m 176.65
RAZEM 176.65

29
d.5

KNR-W 2-18
0422-02
kalk. własna

Wykonanie kaskady zewnętrznej: trójnik PVC dn160x160 mm <45 st.; kolano
PVC dn160 mm <45 st.; sztucer PVC dn160 mm L=1000 mm; przejście szczel-
ne

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00
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30
d.5

KNR-W 2-18
0706-01
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

17 odc. -1
prób.

17.00

RAZEM 17.00
31

d.5
KNR-W 2-18
0706-03
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

5 odc. -1
prób.

5.00

RAZEM 5.00
32

d.5
KNR-W 2-18
0706-04
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

11 odc. -1
prób.

11.00

RAZEM 11.00
33

d.5
Wycena in-
dywidualna

Sprawdzenie poprawności wykonania kanałów grawitacyjnych [w tym wykona-
nie Inspekcji  telewizyjnej wykonanych kanałów grawitacyjnych]

m

170.72+176.65 m 347.37
RAZEM 347.37

6 Wylot do odbiornika
6.1 45111200-0 Roboty ziemne
34

d.6.
1

KNR-W 2-01
0201-05+wy-
cena indywi-
dualna
analogia

Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym w gruncie kat. III z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 80 %
zakresu

m3

2.0*0.8 m3 1.60
RAZEM 1.60

35
d.6.

1

KNR-W 2-01
0306-02+wy-
cena indywi-
dualna
analogia

Roboty ziemne ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład
(kat. gruntu III) - 20% zakresu

m3

2.0*0.2 m3 0.40
RAZEM 0.40

36
d.6.

1

Wycena in-
dywidualna

Załadunek, wywiezienie i rozładunek odpadów z robót ziemnych - do miejsca
utylizacji, składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wskazanego
przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i
ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie

m3

poz.34+poz.35 m3 2.00
RAZEM 2.00

6.2 34930000-5 Montaż wylotu
37

d.6.
2

KNNR 6
0605-02
analogia

Prefabrykowany wylot do rowu - ławy fundamentowe betonowe m3

0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35

38
d.6.

2

KNR 2-11
1607-09
analogia

Prefabrykowany betonowy wylot do rowu dn315 wylot.

1 wylot. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.6.

2

KNR K-05
0502-06
analogia

Montaż klapy zwrotnej dn315 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.6.

2

KNR-W 2-01
0516-01
analogia

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi typu MEBA na
podsypce piaskowej

m2

15 m2 15.00
RAZEM 15.00

41
d.6.

2

KNR 9-11
0202-01
analogia

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami ukła-
danymi sposobem ręcznym - geowłóknina (300 g/m2) układana na zakładkę
pod betonowymi płytami ażurowymi, ilość materiału zwiększona o ok. 10%)

m2

poz.40*1.1 m2 16.50
RAZEM 16.50

7 45453100-8 Renowacja cieku wodnego
42

d.7
KNNR 6
1302-02
analogia

Oczyszczenie cieku wodnego z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20
cm

m

330 m 330.00
RAZEM 330.00
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43
d.7

Wycena in-
dywidualna

Załadunek, wywiezienie i rozładunek odpadów z oczyszczenia rowu melioracyj-
nego - do miejsca utylizacji, składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejs-
ca wskazanego przez Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim
prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie

m3

poz.42*3.5*0.2 m3 231.00
RAZEM 231.00

44
d.7

KNNR 1
0503-06
analogia

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV m2

poz.42*2.5 m2 825.00
RAZEM 825.00

45
d.7

KNNR 1
0507-01
0507-04
analogia

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

poz.42*3.5 m2 1155.00
RAZEM 1155.00

8 45231300-8 Roboty towarzyszące
46

d.8
Wycena in-
dywidualna

Przebudowa sieci wodociągowej - usunięcie kolizji poprzez wykonanie odsadz-
ki (pod kolizją) z rur PEHD zgrzewanych doczołowo, spiętych z instalacją PVC
za pomocą połączeń kołnierzowych.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

47
d.8

Wycena in-
dywidualna

Przebudowa przyłącza wodociągowego - usunięcie kolizji poprzez wykonanie
odsadzki (pod kolizją) z rur PEHD z jednolitych rur bez złączek. Połączenie od-
sadzki z istniejącycm przyłączem wykonać za pomocą złączek mosiężnych
wraz z tulejami ochronnymi/wzmacniającymi dostosowanymi do wnętrza rur
przy złączkach

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

48
d.8

Wycena in-
dywidualna

Ryczałt za całość prac związanych z odwodnieniem wykopów podczas prowa-
dzonych prac budowlanych objętych dokumentacją projektową i zapewnieniem
przepływu wody w rowie na czas prowadzenia wszelkich prac budowlanych ob-
jętych dokumentacją projektową jak:  
- budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.8 kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu i ziemi m3

poz.4+poz.8+poz.36+poz.43 m3 879.08
RAZEM 879.08
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DROG-PLAN Przemysław Dłubała 49-200 Grodków, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie

- przebudowa sieci gazowej -
ADRES INWESTYCJI   :     Grodków, ul. Klubowa (dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5), m. Grodków
INWESTOR   :     Gmina Grodków
ADRES INWESTORA   :     49-200 Grodków, ul. Warszawska 29
WYKONAWCA ROBÓT  :     wg przetargu
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     mgr inż. Przemysław Dłubała
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr. inż. Agata Kozłowska
DATA OPRACOWANIA   :     grudzien 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
grudzien 2019r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie
(dz. nr ew. 184, 179, 187/2, 177, 186/2, 182, 164 AM-5 obręb Grodków, m. Grodków)
 
2. ZAKRES ROBÓT
  - roboty ziemne
  - roboty demontazowe
  - roboty montażowe
  - obsługa geodezyjna  
 
3. DANE TECHNICZNE
 
3.1. Sieć gazowa - nowa
  - de63 SDR11 RC PE100
  - de90 SRD17,6 RC PE100
  - de110 SDR17,6 RC PE100
 
3.2. sieć gazowa - istniejaca
  - demontaż istniejącej sieci
 
 
4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU
 
4.1 Dla ustalenia nakładów przyjęto:
  - grunt kat. III-IV
  - wykopy o ścianach pionowych
  - wywóz gruntu na odległość do 5 km
 
4.2. Kosztorys został sporządzony metodą uproszczoną: kalkulacja szczegółowa i uproszczona
 
4.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
 
4.4. Czynniki cenotwórcze:
  - przyjęto ceny materiałów producenta, dostawcy, ewentualnie średnie ceny Sekocenbud IV kw. 2019r.
  - ceny nie zawierają podatku VAT
 
4.5. Składniki cenotwórcze przyjęto na poziomie IV kw. 2019r.
 
4.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in. z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)
 
4.7. Wszystkie nazwy producentów, użyte w niniejszym projekcie są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza się zastosowanie aparatury i urządzeń innych producentów o równorzędnych parametrach technicznych.
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PRD_Grodków, Klubowa_br. sanitarna_gaz_uzup DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 1 40
1.1 Przygotowanie terenu pod budowę 1 1
1.2 Roboty ziemne 2 14
1.3 Roboty montażowe - przebudowa gazociągu 15 33
1.4 Roboty dodatkowe 34 40

- 3 -
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PRD_Grodków, Klubowa_br. sanitarna_gaz_uzup PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45231300-8 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
1.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1
d.1.

1

KNR-W 2-01
0113-03
kalk. własna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

m

134.3+92.6+1.0 m 227.90
RAZEM 227.90

1.2 45111200-0 Roboty ziemne
2

d.1.
2

KNR 2-01
0312-12
kalk. własna

Przekopy próbne - kontrolne dół.

4 dół. 4.00
RAZEM 4.00

3
d.1.

2

KNR-W 2-01
0201-05
kalk. własna

Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym w gruncie kat. III z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 80%
zakresu

m3

227.90*1.2*1.2*0.8 m3 262.54
RAZEM 262.54

4
d.1.

2

KNR-W 2-01
0306-02
kalk. własna

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) -
20% zakresu

m3

227.90*1.2*1.2*0.2 m3 65.64
RAZEM 65.64

5
d.1.

2

KNR 4-01
0108-11
kalk. własna

Załadunek, wywiezienie i rozładunek odpadów z rozbiórek - do miejsca utyliza-
cji, składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wskazanego przez Wy-
konawcę - zgodnie z obowiązującym polskim prawem, przepisami i ustawami
(m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie.

m3

poz.2+poz.4 m3 69.64
RAZEM 69.64

6
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-01
kalk. własna

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka (wraz
z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)

m3

227.90*1.2*0.1 m3 27.35
RAZEM 27.35

7
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-01/02
kalk. własna

Obsypka kanałów z materiałów sypkich gr. 7,5 cm (wraz z transportem piasku z
miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)

m3

(1.0*1.2*0.075)-(3.14*0.03*0.03*1.0) m3 0.09
RAZEM 0.09

8
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-01/02
kalk. własna

Obsypka kanałów z materiałów sypkich gr. 9,0 cm (wraz z transportem piasku z
miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)

m3

(92.6*1.2*0.09)-(3.14*0.045*0.045*92.6) m3 9.41
RAZEM 9.41

9
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-01/02
kalk. własna

Obsypka kanałów z materiałów sypkich gr. 11,0 cm (wraz z transportem piasku
z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)

m3

(134.3*1.2*0.11)-(3.14*0.06*0.06*134.30) m3 16.21
RAZEM 16.21

10
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-04/03
kalk. własna

Nadsypka o gr. 20 cm z materiałów sypkich (wraz z transportem piasku z miej-
sca pozyskania do miejsca wbudowania)

m3

227.90*1.2*0.2 m3 54.70
RAZEM 54.70

11
d.1.

2

KNR-W 2-19
0102-01
kalk. własna

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

134.3+92.6+1.0 m 227.90
RAZEM 227.90

12
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-04/03
kalk. własna

Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materiałów
sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudo-
wania)

m3

1.0*1.2*0.26 m3 0.31
RAZEM 0.31

13
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-04/03
kalk. własna

Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materiałów
sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudo-
wania)

m3

134.3*1.2*0.30 m3 48.35
RAZEM 48.35

14
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-04/03
kalk. własna

Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materiałów
sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudo-
wania)

m3

92.6*1.2*0.26 m3 28.89
RAZEM 28.89

1.3 45231110-9 Roboty montażowe - przebudowa gazociągu
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PRD_Grodków, Klubowa_br. sanitarna_gaz_uzup PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1.

3
wycena indy-
widualna

Odciącie istniejącej sieci gazowej, przedmuchanie gazociągu sprężonym po-
wiertrzen lub gazem obojetnym (dwukrotnie)

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.1.

3

KNR 4-05I
0121-01
kalk. własna

Demontaż rurociągu n/c dn100 stalowego m

131.6 m 131.60
RAZEM 131.60

17
d.1.

3

KNR 4-05I
0121-01
kalk. własna

Demontaż rurociągu n/c dn80 stalowego m

85.2 m 85.20
RAZEM 85.20

18
d.1.

3

KNR-W 2-19
0205-04
kalk. własna

Zasuwy odcinające o śr. nominalnej 100 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.

3

KNR-W 2-19
0204-06
kalk. własna

Redukcja stalowa DN80/DN50 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1.

3

KNR-W 2-19
0204-07
kalk. własna

Króciec stalowy kołnierzowy DN100 do wspawania szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1.

3

KNR-W 2-19
0204-07
kalk. własna

Tuleja kołnierzowa de110 z kołnierzem stalowym DN100 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1.

3

KNR-W 2-19
0204-05
kalk. własna

Przejśćie PE/STAL de63/DN50 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.1.

3

KNR-W 2-19
0204-06
kalk. własna

Przejśćie PE/STAL de90/DN80 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1.

3

KNR-W 2-19
0204-07
kalk. własna

Przejśćie PE/STAL de110/DN100 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.1.

3

KNR-W 2-19
0303-08
kalk. własna

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - łuk 11 stopni de90

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1.

3

KNR-W 2-19
0303-08
kalk. własna

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - łuk 22 stopni de90

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.1.

3

KNR-W 2-19
0303-08
kalk. własna

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - łuk 45 stopni de90

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.

3

KNR-W 2-19
0303-08
kalk. własna

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - łuk 90 stopni de90

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.

3

KNR-W 2-19
0303-09
kalk. własna

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - łuk 45 stopni de110

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

- 5 -
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PRD_Grodków, Klubowa_br. sanitarna_gaz_uzup PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.1.

3

KNR-W 2-19
0303-08
kalk. własna

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - trójnik równioprzelotowy de90/de63

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1.

3

KNR-W 2-19
0301-06
kalk. własna

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur
w zwojach

m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1.

3

KNR-W 2-19
0301-08
kalk. własna

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 90 mm z rur
w zwojach

m

92.6 m 92.60
RAZEM 92.60

33
d.1.

3

KNR-W 2-19
0301-09
kalk. własna

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 110 mm z
rur prostych

m

131.3 m 131.30
RAZEM 131.30

1.4 45231300-8 Roboty dodatkowe
34

d.1.
4

KNR-W 2-19
0211-01
kalk. własna

Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 65 mm na ciśnienie do 0.6
MPa

m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

35
d.1.

4

KNR-W 2-19
0211-02
kalk. własna

Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 90 mm na ciśnienie do 0.6
MPa

m

92.6 m 92.60
RAZEM 92.60

36
d.1.

4

KNR-W 2-19
0211-02
kalk. własna

Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 100 mm na ciśnienie do 0.6
MPa

m

134.30 m 134.30
RAZEM 134.30

37
d.1.

4

KNR 7-24
0515-01
kalk. własna

Zagazowanie rurociągu de63 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.1.

4

KNR 7-24
0515-01
kalk. własna

Zagazowanie rurociągu de90 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.1.

4

KNR 7-24
0515-01
kalk. własna

Zagazowanie rurociągu de110 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.1.

4
wycena indy-
widualna

Obsługa geodezyjna - w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej powyko-
nawczej zgodnie z wytycznymi PSG Oddział Opole

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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DROG - PLAN Przemysław Dłubała UL. STYKI 5/2 49-200 GRODKÓW

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Klubowa, 49-200 Grodków
INWESTOR   :     Gmina GRODKÓW
ADRES INWESTORA   :     UL. WARSZAWSKA 29; 49-200 GRODKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Sebastian Kulik (Elektryczna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Sebstian Kulik (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA   :     19.02.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
19.02.2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Grodków_Klubowa_2020 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi z PCW o śr. do 110 mm

m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

2 KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

56*0,4*0,7 m3 15,680
RAZEM 15,680

3 KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

2*56 m 112,000
RAZEM 112,000

4 KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm- Rura osłonowa o średnicy
110mm niebieska, gładka

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

5 KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - YAKXS 4X35

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

6 KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS
4X35

m

70-17 m 53,000
RAZEM 53,000

7 KNNR 5
0605-06

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV m

56 m 56,000
RAZEM 56,000

8 KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

6*6 m 36,000
RAZEM 36,000

9 KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

56*0,4*0,7 m3 15,680
RAZEM 15,680

10 KNNR-W 9
1001-07

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - LATARNIA DO PO-
NOWNEGO MONTAŻU

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

11 KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - montaż latarni
zdemontowanej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

12 KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2*6 szt. 12,000
RAZEM 12,000

13 KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

6 odc. 6,000
RAZEM 6,000

14 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

15 analiza włas-
na

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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DROG-PLAN Przemysław Dłubała 49-200 Grodków, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
71355000-1 Usługi pomiarowe
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie
INWESTOR   :     Gmina Grodków
ADRES INWESTORA   :     49-200 Grodków, ul. Warszawska 29
WYKONAWCA ROBÓT   :     wg przetargu
BRANŻA   :     drogowa - kanał technologiczny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr. inż. Przemysław Dłubała
DATA OPRACOWANIA   :     grudzień 2019 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2019 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI_GRD SIENKIEWICZA_KT.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45232000-2 KANAŁ TECHNOLOGICZNY

1.1 71355000-1 Obsługa geodezyjna

1
d.1.

1

Wycena in-
dywidualna

D-01.03.04 Wytyczenie i obsługa geodezyjna kanału technologicznego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45232300-5 Studnie kablowe

2
d.1.

2

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-06
kalk. własna

D-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w grun-
cie kategorii III

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

3
d.1.

2

ZN-97/TP
S.A.-040
0322-03
kalk. własna

D-01.03.04 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieu-
prawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodat-
kowych z prętami, rama ciężka lub lekka

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

1.3 45232300-5 Kanał technologiczny

4
d.1.

3

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-06
kalk. własna

D-01.03.04 Budowa kanału technologicznego Ktu z rur z tworzyw sztucznych w wyko-
pie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii III, 1xRO+3xRS+1xWMR

m

331 m 331,000
RAZEM 331,000

5
d.1.

3

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-06
kalk. własna

D-01.03.04 Budowa kanału technologicznego Ktp z rur z tworzyw sztucznych w wyko-
pie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii III, 2xRO+3xRS+1xWMR

m

31 m 31,000
RAZEM 31,000

6
d.1.

3

ZN-97/TP
S.A.-039
0207-06
kalk. własna

D-01.03.04 Uszczelnianie otworów rurociągu RS otw.

22 otw. 22,000
RAZEM 22,000

7
d.1.

3

ZN-97/TP
S.A.-039
0207-06
kalk. własna

D-01.03.04 Uszczelnianie otworów mikrokanalizacji otw.

66 otw. 66,000
RAZEM 66,000

8
d.1.

3

ZN-97/TP
S.A.-039
0207-06
kalk. własna

D-01.03.04 Uszczelnianie otworów rury RO otw.

22 otw. 22,000
RAZEM 22,000

9
d.1.

3

Wycena in-
dywidualna

D-01.03.04 Ułożenie foli koloru pomarańczowego m

360 m 360,000
RAZEM 360,000

- 2 -
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