
      
 

 

Tom III – Opis przedmiotu zamówienia  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego     MZDiM-P.271.14.2021 
 

 „Wykonanie przebudowy chodników i miejsc postojowych ul. Kiepury” 

 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 

chodników, zjazdu, remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni, skorygowaniu kształtu zatok 
postojowych, tak aby spełniały wymogi obowiązujących przepisów, a także remont ich nawierzchni. 
Przedmiotem zamówienia jest również wymiana latarni.  
Zadanie ma na celu uporządkowanie przestrzeni pasa drogowego oraz poprawę bezpieczeństwa 
kierowców, rowerzystów i pieszych. Dla podniesienia wrażeń estetycznych oraz komfortu użytkowania 
przedmiotowego odcinka ulicy zaprojektowano nowe tereny zielone. W miejscu nowych zieleńców 
przewiduje się nasadzenia niskimi krzewami ozdobnymi oraz obsianie trawą w miejscu poszerzeń 
istniejących trawników. 
Przebudowa obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 3/43 oraz 3/41 AM 33, 73 AM 31, wszystkie 
obręb 0060, zgodnie z załączonym planem orientacyjnym oraz PZT. 
Parametry techniczne inwestycji: 

 szerokość jezdni: 6,40 m, długość odcinka do remontu ok. 40,50 m; 

 szerokość zatok postojowych: 4,50 m, długość: 30,00 oraz 27,60 m 

 szerokość zjazdu: 5,00 m 

 szerokość chodników: zmienna od 1,00 m (na dowiązaniu do istniejącego chodnika 
zlokalizowanego wzdłuż ul. Wiłkomirskiego) do 4,15 m. 

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
2.1. Roboty drogowe: 

W ramach zadania przewiduje się przebudowę zatok postojowych, chodników, zjazdu oraz remont 
nawierzchni jezdni. 
Remont nawierzchni jezdni oraz zatok postojowych obejmuje zfrezowanie nawierzchni bitumicznej  
na głębokość 6 cm oraz ułożenie nowej warstwy z betonu asfaltowego AC-11S-50/70 gr. 6 cm. 
Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy krawężniku oraz w miejscu korekty kształtu zatok 
postojowych  (warstwa wiążąca) należy wykonać z AC-16W-50/70. 
Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

 nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm szara – 8 cm, 

 podsypka cementowo- piaskowa 1:4 –  3- 5 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie – 20 cm, 

 istniejące podłoże gruntowe- wyprofilowane i zagęszczone.  
Całkowita grubość konstrukcji: 33 cm. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodników: 

 nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm szara – 8 cm, 

 podsypka z miału kamiennego 0/5 mm –  3- 5 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie – 20 cm, 

 istniejące podłoże gruntowe- wyprofilowane i zagęszczone.  
Całkowita grubość konstrukcji: 33 cm. 

W ramach robót budowlanych należy wyremontować istniejące dojścia do budynku nr 40 na długości 
1,0 m. Projektowana konstrukcja: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11S-50/70 gr. 5,0 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie – 20 cm. 

Należy również wymienić krawężniki i obrzeża zgodnie z załączonym PZT. 
2.2. Oświetlenie uliczne: 

Przewiduje się wymianę jednej latarni ulicznej, na latarnię o słupie stalowym wraz z oprawą  
ze źródłem światła LED, zamontowaną na prefabrykowanym fundamencie żelbetowym. 

2.3. Zieleń: 
W ramach robót wykończeniowych w miejscu nowo powstałych zieleńców należy wykonać 
nasadzenia z mrozoodpornych, wolnorosnących, karłowatych krzewów, tj.: irga „Ursynów” 
(Cotoneaster „Ursynów”) oraz berberys Thunberga ‘Bagatelle’ (Berberis thunbergii ‘Bagatelle’). 
Powierzchnie terenu należy wykończyć poprzez korowanie na wcześniej ułożonej agrowłókninie 
ściółkującej o gramaturze min. 50 g/m

2
 koloru czarnego. 

Na poszerzeniu istniejących trawników należy założyć nowe trawniki poprzez uzupełnienie miejsc 
ziemią urodzajną oraz wysianie nasion trawy. 
 



      
 

 

2.4. Urządzenia obce:  
W obrębie planowanych robót ulokowane są już sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja 
deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazociąg oraz sieci energetyczne. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie urządzeń obcych podczas wykonywania robót. 

2.5. Organizacja ruchu na czas wykonywanych robót: 
Wykonawca w ramach zadania opracuje i zatwierdzi projekt zmiany organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót budowlanych. Po zakończeniu zadania Wykonawca zdemontuje i/lub usunie 
tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome oraz przywróci nawierzchnie jezdni, chodników i pasy 
zieleni do stanu pierwotnego.  

2.6. Stała organizacja ruchu: 
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca wprowadzi organizację ruchu zgodną z Projektem 
stałej organizacji ruchu drogowego dla przedmiotowego zadania.   
 

II. Informacje ogólne: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu widzenia: 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu 
określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia. 
W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 
wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowane przepisy oraz obowiązująca technologia 
robót w danym systemie. Elementy wymienione w pkt, I stanowią orientacyjne zestawienie robót 
budowlanych niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali przedsięwzięcia. 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę  ryczałtową ustaloną 
w oparciu o dokumentację projektową oraz SWZ, w tym Opis przedmiotu zamówienia. 

3.  Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w szczególności obejmuje koszt: 
1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym 

staraniem, 
2) urządzenia terenu budowy, 
3) wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 
4) opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót i uzyskanie jego zatwierdzenia 

przez właściwy organ oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wg zatwierdzonego 
projektu, 

5) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
6) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, 
atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki 
prób i badań, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie 
wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania 
przedmiotu zamówienia, 

7) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 797 z późn. zm.), 

8) wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do 
poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 

zamówienia.  
4. Zgodnie z art. 101 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 

dokumentacji przedmiot  zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, 
potwierdzających spełnienie wymagań. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

 prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 

 zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania 
i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności; 

6. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających 
prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie 
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 797 z późn. zm.), 

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 
a) Zamawiający wymaga aby czynności związane z realizacją usługi, w szczególności: 
− transportu odpadów, 



      
 

 

− odbioru odpadów, 
− załadunku i wyładunku odpadów, 
− robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 
− robót ziemnych, 
− robót instalacyjnych i montażowych, 
− robót związanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu 
− czynności związane z uporządkowaniem terenu budowy 
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 
2020 r., poz.1320 z późn. zm.). 
b) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w lit. a) czynności. 
c) w celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
− oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 
− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
− innych dokumentów, zawierających informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w tym dane osobowe zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika. 

d) W przypadku nie przedłożenia oświadczeń lub nieudostępnienia dokumentacji w wyznaczonym 
terminie Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 
stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia licząc za każdy stwierdzony 
przypadek. 
e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej dziesięć (10) dni po  podpisaniu 
umowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów wg wzoru poniżej. 

 
Zbiorcze Zestawienie Kosztów: 

Lp. Nazwa elementu/ działu Wartość PLN netto Wartość PLN brutto 

1 2 3 4 

1 Roboty drogowe                                                                     
2 Oświetlenie uliczne   

3 Zieleń   

4 Stała organizacja ruchu    

RAZEM:   

 
Załączniki: 

a) Dokumentacja projektowa opracowana przez MZDiM w Jeleniej Górze 
b) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego 

 

 


