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SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU
CCTV
UWAGA:

1. Na etapie realizacji inwestycji naleze zweryfikowac trasy prowadzenia instalaciji
telekomunikacyjnych z innymi instalacjami budynku.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot, zobowigzany jest do zapoznania sie czescig
opisowa projektu, ktéra stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci wykonawca winien skontaktowac sie z biurem projektowym.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami
technicznymi innych branz.

4. Elementy wykonawcze instalacji montowa¢ zgodnie z DTR elementow.

5. Wideodomofon zlokalizowaé na biurku. Zostawi¢ zapas kabla umozliwiajgcy poditgczenie
elementu na biurku po lewej lub prawej stronie fotela biurowego.

Kamera wewnetrzna

Kamera zewnetrzna

Wideodomofon

Domofon z karta GSM
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