

- strona internetowa Zamawiającego -

### ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotycząca: „Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”

- A. Zamawiający przedłuża termin zawiązania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SWZ odnośnie terminów, określone w rozdziale 17 i 20 SWZ, a mianowicie:

**w rozdziale 17 SWZ przed zmianą jest:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do 25.07.2022r.

**w rozdziale 17 SWZ po zmianie jest:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do 02.08.2022r.

**w rozdziale 20 SWZ przed zmianą jest:**

2. Termin składania ofert: 27.04.2022 r. godz. 10:00
3. Termin otwarcia ofert: 27.04.2022 r. godz. 10:10

**w rozdziale 20 SWZ po zmianie jest:**

2. Termin składania ofert: 05.05.2022 r. godz. 10:00
3. Termin otwarcia ofert: 05.05.2022 r. godz. 10:10

- B. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2022/S 063-164770 z dnia 30.03.2022 r. w sekcji:

- IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
- IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie zawiązany ofertą
- IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA  
Zastępca Burmistrza  
Sławomir Sieczkowski

.....  
(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)