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Załącznik nr 5.1. do SIWZ 
Z.270.1.1.2019 

 
PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 
Dział I – HODOWLA LASU  

 
I.1. Melioracje agrotechniczne  
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania 
z opisem czynności i zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego 
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona 
powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
I.2. Sztuczne wprowadzenie młodego pokolenia lasu  
1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia 
z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono 
poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.). 
Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której 
wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. 
Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. 
Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych 
obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni 
próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu 
w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych 
np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią 
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 
posztucznie.  
 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
I.3. Pielęgnowanie upraw  
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem 

oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona 
o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie 
objęte zabiegiem, bagna itp. 
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2) w przypadku podkrzesywania i formowania drzewek odbiór prac nastąpi poprzez  
zweryfikowanie ilości podkrzesanych drzewek oraz prawidłowości wykonania 
prac z opisem czynności i zleceniem. 

 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
I.4. Pielęgnowanie młodników  
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem 

oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona 
o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 
objęte zabiegiem, bagna itp.  

 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
I.5. Pozostałe prace z hodowli lasu 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
 

Dział II – OCHRONA LASU 
 

II.1.Wieszanie nowych budek l ęgowych dla ptaków  
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

z zleceniem, 
2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
II.2.Czyszczenie budek l ęgowych dla ptaków  
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem, 
2)  ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 
II.3 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM]. 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
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2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, 
naciąg i mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą 
technologią wykonania grodzenia. 

 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  
 
II.4. Demonta ż grodze ń 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr [M]. 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia, 
3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia 

i ilości materiałów odzyskanych z rozbiórki. 
 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

II.5. Konserwacja ogrodze ń 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr [M]. 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji, 
3) policzenie liczby wymienionych słupków, 
4) zweryfikowanie pomiaru długości wymienionej siatki. 

 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
II.6. Ochrona gatunkowa ro ślin w Lasach Pa ństwowych 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr [M]. 
1) Odbiór prac nastąpi zgodnie z praktyką opisaną w pkt. II.5. 
 
II.7. Grodzenie mrowisk 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
 
II.8. Pozostałe prace z ochrony lasu 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
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II.9. Zbieranie śmieci 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
 
II.10 Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

II.11. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyn ą 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
II.12.Wykładanie drzew zgryzowych  
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

z zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
II.13. Zwalczanie mechaniczne grzybów na uprawach i w młod nikach 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
 
II.14. Pozostałe zwalczanie szkodników 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem. 

 
(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 
II.15. Zwalczanie szkodników wtórnych – pułapki fer omonowe 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości 

i zgodności z zleceniem, 
2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 
II.16. Zwalczanie szkodników wtórnych – pułapki klasyczne  
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

z zleceniem, 
2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na 

gruncie (posztucznie). 
 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości 

i zgodności z zleceniem, 
2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 
 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 
II.17. Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

z zleceniem, 
2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na 

gruncie (posztucznie). 
 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 
 
III.1. Pozyskanie drewna  
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 
wskazanymi w SIWZ, przy czym ustala się, że:  
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1) Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 
zostanie wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie 
jego pomiaru.  

2) Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 
dokonywany w korze/bez kory.  

3) Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach 
grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4) Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 
przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych 
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.  

 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
III.2. Zrywka drewna  
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3]  
W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 
pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe 
drewno pozyskane podlega zrywce.  
 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
III.3. Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zry wce drewna 
(podwóz drewna, pomoc przy szacunkach brakarskich, utrzymanie szlaków)  
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H].  
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac 
związanych z pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz 
potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. 
 
(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
 

Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

IV.1. Pozostałe prace z ochrony przeciwpo żarowej lasu 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
 

IV.2. Porządkowanie terenów na pasach przeciwpo żarowych  
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to 
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iloczyn długości i 10 metrowej szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości 
uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń 
wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów 
na każdy kilometr. 

 
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
Dział V – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 
V.1. Utrzymanie obiektów turystycznych  
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
 

Dział VI – GOSPODARKA Ł ĄKOWO-ROLNA 
 

VI.1. Uprawa ł ąk 
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte zabiegiem itp. 

 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
 

DZIAŁ VII. - NASIENNICTWO I SELEKCJA 
 

VII.1. Zagospodarowanie plantacyjnych upraw nasienn ych i plantacji 
nasiennych 
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
 
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr [M]. 
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji, 
3) policzenie liczby wymienionych słupków, 
4) zweryfikowanie pomiaru długości wymienionej siatki. 
 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania 
z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna 
być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
VII.2. Zagospodarowanie uprawy testuj ącej Św 
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
 
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi zgodnie z praktyką opisana w pkt. I.3. 
3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT]  

Odbiór prac nastąpi zgodnie z praktyką opisana w pkt. I.2. 
 

VII.3. Pozostałe prace z nasiennictwa 
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
 

Dział VIII – ADMINISTRACJA 
 
VII.1. Odnowienie rowów granicznych  
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr [M] 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem,  
2)  ilość odnowionych rowów granicznych zostanie ustalona poprzez ich 

pomierzenie na gruncie.  
 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział IX – UTRZYMANIE 

 
IX.1 Pozostałe prace godzinowe w utrzymaniu 
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac 
związanych z utrzymaniem z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem 
faktycznie przepracowanych godzin. 
 
(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
 
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest kilometr [KMTR] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania 
z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 
 
(rozliczenie z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 


