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A. Część ogólna 
A.1 Część opisowa 

1) Opis zadania inwestycyjnego: 

1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego. 
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim na 
terenie gminy Tarnówka oraz Jastrowie. Zadaniem koncepcji ma być przedstawienie rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 189 w nowym przebiegu wraz z nowym mostem przez rzekę Gwdę.  
Zakładany początek odcinka ok. km 3+300, koniec odcinka ok. km 4+100 wg kilometracji  istniejącej DW 189.  
Nowa droga powinna zostać zaprojektowana jako droga klasy G, kategorii ruchu KR 4,  
o szerokości nawierzchni 7,0 m, obciążeniu 115 kN. Przewidzieć rezerwę na wykonanie drogi dla pieszych 
i rowerów o szerokości netto 2,50m oraz prędkości projektowej 20km/h.  Dla zadania należy uzyskać decyzję 
środowiskową. 
Orientacyjna długość odcinak to około 0,800  km.  

2. Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego. 
Projekt ma za zadanie przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia spójności 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa wielkopolskiego, jako 
miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.  
Planowane zadanie ma rozwiązać istniejące problemy i przyczynić się do: 

- podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 
- unowocześnienia stanu infrastruktury technicznej w rejonie, 
- poprawy bezpieczeństwa ruchu, 
- zredukowania kosztów eksploatacji pojazdów, 
- obniżenia poziomu wypadkowości, 
- zapewnienia lepszego dojazdu do firm zlokalizowanych w powiecie, 
- zmniejszenia tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, 
- właściwego odbioru wód opadowych z drogi, 
- zwiększenia bezpieczeństwa transportów materiałów niebezpiecznych. 

3. Wariantowanie inwestycji. 
Projekt koncepcyjny powinien wskazywać co najmniej dwa pełne warianty poprowadzenia rozbudowy drogi 
wojewódzkiej uwzględniające istniejący i planowany sposób zagospodarowania przyległego terenu. 
Koncepcja powinna uwzględniać wariantowanie inwestycji poprzez zastosowanie analizy porównawczej 
zaproponowanych obiektów. Porównanie powinno odnosić się do czynników: 

- techniczno – ekonomicznych, 
- społecznych, 
- środowiskowych. 

4. Podstawy opracowania: 
- istotne: uchwały, porozumienia i programy np. wojewódzkie, powiatowe, gminne. 

2) Istniejący stan zagospodarowania terenu: 

a) Zagospodarowanie pasa drogowego,  
b) Przebieg drogi wojewódzkiej nr 189. 
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Dla wszystkich grup obiektów i większych obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa 
drogowego: 

 lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, rodzaj przeszkody, 
 funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie 

skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność itp., 
 charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia. 

c) Charakterystyka zieleni. 

3) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne: 

a) Warunki wynikające z: 
 planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 innych programów. 

b) Warunki środowiskowe terenu – zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia. 

c) Zagospodarowanie terenu przyległego: 
 konfiguracja ukształtowania terenu, 
 ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania  

i oddziaływania zadania inwestycyjnego (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione 
oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

 istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa, kolejowa) także dla potrzeb obsługi ruchu 
lokalnego. 

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 
e) Warunki geologiczne. 
f) Prognoza ruchu wraz z planowaną strukturą ruchu. 
g) Inne warunki. 

4) Projektowane zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej). 

Ukształtowanie trasy drogowej: 
a) Układ komunikacyjny – analiza powiązań drogi wojewódzkiej z innymi drogami: 

 opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w MPZP zagospodarowania terenu, 
 opis planowanych zmian w stosunku do istniejących rezerw terenu w studium lub w MPZP, 
 opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, powiązania z 

innymi drogami względnie z układem dróg, dostępność. 
b)  Ukształtowanie terenu i zieleni.  
c)  Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
d)  Obiekty inżynierskie. 
e)  Inne obiekty np. ekrany akustyczne. 
f)  Przebudowa/budowa kanalizacji deszczowej. 

5) Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi. W przypadku braku zgodności 
wymienić przepis, który musi być objęty odstępstwem. 
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6) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism 
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omówieniem. 
Wymagany zakres uzgodnień: 

 zarządcy wszystkich dróg, kolei, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów  
w zakresie wydawania wstępnych warunków do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego 
zadania inwestycyjnego z zarządzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie wstępnego 
uzgodnienia rozwiązań projektowych, 

 dyrektorzy RZGW (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), Lasów Państwowych, 
Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, właściwego Konserwatora Zabytków oraz Zarząd 
Województwa,  

 uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczególności: 
 Biurami Planowania Przestrzennego, 
 Nadleśnictwami, 
 zarządami spółek wodnych , 
 właściwymi Urzędami Gminy, 
 jednostkami samorządowymi. 

7) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

Należy przygotować wniosek oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu (również w wersji 
elektronicznej). W kosztach projektowych uwzględnić: przygotowanie karty informacyjnej dla 
przedsięwzięcia oraz raport (również w wersji elektronicznej) wraz z propozycją, aby w decyzji 
środowiskowej był zapis umożliwiający wycinkę drzew w okresie lęgowym za zgodą ornitologa. Zakres 
ewentualnego raportu zostanie ustalony na etapie postępowania środowiskowego. 
W karcie informacyjnej muszą znaleźć się zapisy dotyczące usunięcia kolizji, szczególną uwagę należy 
zwrócić na instalacje wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ze zmianami.  
 

Należy zwrócić szczególną uwagę na kolizje z liniami energetycznymi i gazociągiem. 
W przypadku kolizji z liniami energetycznymi należy: 
 podać podstawowe parametry linii, 
 opisać na czym będzie polegało usunięcie kolizji, 
 poinformować czy po usunięciu kolizji linia elektroenergetyczna zbliży się do budynków mieszkalnych:  

tj. na jaką odległość oraz czy zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska określone  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

 
W przypadku kolizji z gazociągiem wysokiego ciśnienia  należy: 
 podać jego średnicę, 
 głębokość na jakiej jest położony, 
 należy opisać sposób jego zabezpieczenia. 
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8) Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z nabywaniem 
nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości w podziale na: 

- zestawienie dla działek projektowanego pasa drogowego przeznaczonych do nabycia: 
Numer 
działki 

KW 
Ark. 

mapy 
Obręb Powierzchnia 

Właściciel 
działki 

Powierzchnia przeznaczona  
do nabycia  

 
- zestawienie dla działek do zajęcia na czas prowadzenia robót drogowych z zaznaczeniem urządzenia  
i rodzaju prowadzonych prac: 

Numer 
działki 

KW 
Ark. 

mapy 
Obręb Powierzchnia 

Właściciel 
działki 

Powierzchnia 
do zajęcia 

Rodzaj urządzenia  
i wykonywanych 

prac 

Zestawienie należy przedłożyć także w formacie do edycji (Excel). 

9) Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji (obręb, 
arkusz mapy, numer działki, powierzchnia, właściciel) z podziałem na: 

- działki w całości objęte inwestycją, leżące poza ewidencyjnym pasem drogowym,  
- działki w całości leżące w ewidencyjnym pasie istniejącej drogi wojewódzkiej,  
- części działek objęte inwestycją leżące poza ewidencyjnym pasem drogowym wraz z ich powierzchnią, 
- części działek objęte inwestycją leżące w ewidencyjnym pasie drogowym istniejącej drogi 
wojewódzkiej wraz z ich powierzchnią. 

A.2 Część graficzna 

Część rysunkowa zawiera, w zależności od celów dokumentacji: 

2.1 Plan orientacyjny, skala 1:10 000 (ortofotomapa) 

Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji. Mapa zawiera w szczególności: obraz projektowanego 
zadania inwestycyjnego i jego ważniejszych powiązań z istniejącą siecią drogową, ważniejsze elementy 
istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, inwestycje towarzyszące, kategorie oraz klasy 
dróg i ulic wraz z numerami. Plan powinien być czytelny dla osób zainteresowanych planowaną 
inwestycją np. właścicieli działek, które zostaną przejęte na realizację inwestycji. Plan orientacyjny 
należy opracować na barwnej, cyfrowej ortofotomapie  o rozdzielczości 5 cm sporządzonej na bazie zdjęć 
lotniczych. Plan orientacyjny powinien przybliżać mieszkańcom przyległych terenów zakres inwestycji. 

2.2. Dokumentację fotograficzną. 

B. Część techniczna – wielobranżowa 

Głównym celem jest określenie wszystkich obiektów budowlanych (głównie ich typu, rodzaju i konstrukcji).  
Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej wzajemnej koordynacji 
międzybranżowej. W części technicznej powinny być przedstawione wszystkie warianty dotyczące obiektów 
budowlanych lub ich części. 
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Składniki części technicznej: 

B.1 Opis rozwiązań 

Ogólny opis dotyczy ważniejszych projektowanych elementów. Wykonywany jest w zakresie niezbędnym, 
jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.: 
 wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego), 
 charakterystyczne parametry techniczne, 
 układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, 
 wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 
 rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, 
 rozwiązania dotyczące odwodnienia, gospodarki wodno-ściekowej (z uzasadnieniem doboru, rodzaju  

i wielkości urządzeń), 
 kolizje – urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą, 
 inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony,  

np. ewentualne zapewnienie zastępczych gruntów działkowcom – zgodnie z ustawą o ogrodach 
działkowych). 

B.2 Część rysunkowa: 

2.1  Plan sytuacyjny (skala 1:500) sporządzony na mapie do celów projektowych. 

 Jest to materiał graficzny do ustalenia lokalizacji zadania inwestycyjnego. 
 Obrazuje on zakres zadania inwestycyjnego na tle przyległego zagospodarowania terenu  

z uwzględnieniem danych od urzędów prowadzących rejestry wydanych decyzji: o środowiskowych 
uwarunkowaniach, lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę oraz zezwoleń na realizację inwestycji 
drogowej. Plan sytuacyjny zawiera w szczególności: obraz projektowanego zadania inwestycyjnego, 
jego powiązania z istniejącą siecią drogową, rozwiązania dla obsługi terenów sąsiednich, lokalizację 
projektowanych obiektów, urządzenia infrastruktury, elementy ochrony środowiska, inwestycje 
towarzyszące, linie rozgraniczające zadania inwestycyjnego, granice administracyjne. 

2.2.  Przekroje normalne. 

 Rysunki obrazujące typowe przekroje normalne ważniejszych projektowanych obiektów  
i ważniejszych urządzeń, ze schematycznym zaznaczeniem rozwiązań docelowych. 

2.3  Przekroje podłużne (skala 1:100/500). Na rysunku przekroju podłużnego należy zaznaczyć miejsca 
badań geologicznych. 

2.4       Charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:200). 

2.5 Inne rysunki elementów instalacji i urządzeń (skala wg potrzeb). 

2.6 Rysunki konstrukcji zabezpieczeń stateczności posadowienia i korpusów (skala wg potrzeb). 

2.7 Rysunki elementów obiektów oraz urządzeń wyposażenia technicznego dróg (skala wg potrzeb). 

2.8  Plansza zbiorcza uzbrojenia wraz z identyfikacją kolizji i sposobem ich usunięcia. 
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 C. Część techniczna – obiekty inżynierskie 

Celem koncepcji projektowej jest: 
1) uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego realizacji obiektów, 
2) określenie warunków geologiczno-inżynierskich dla ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów inżynierskich, w stopniu umożliwiającym m.in.: 
 charakterystykę wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich,  
 określenie wartości parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów podłoża, potrzebnych do obliczeń 

statycznych,  
3) szczegółowe ustalenie konstrukcji obiektów budowlanych na podstawie analizy wariantów i/lub 

uściślenie głównych parametrów geometrii obiektów budowlanych, przebiegu osi tras dróg i granic 
zadania inwestycyjnego, 

4) podjęcie decyzji inwestorskiej w sprawie celowości i zakresu realizacji obiektów, 
5) wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja geologiczno-inżynierska, 

odpowiednia do kategorii geotechnicznej obiektów inżynierskich i rodzaju warunków gruntowych, 
uwzględniająca wytyczne zawarte w Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych, część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r. 

Składniki części technicznej: 

C.1. Część opisowa 

Dla projektowanego obiektu należy zamieścić krótki opis zawierający: nazwę, lokalizację zgodną  
z kilometrażem aktualnym drogi , typ obiektu i rodzaj konstrukcji. 

1) Mosty 

 klasa I + STANAG 150, wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,  

 wstępne koncepcje należy uzgodnić z Wydziałem prowadzącym w WZDW w Poznaniu 

2) Przepusty dla przeprowadzenia wody oraz przejścia dla zwierząt: 

 klasa I wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  

 pochylenie skarp na wlocie i wylocie 1:1,5,  
 skarpy nasypów zaprojektować jako umocnione z kostki kamiennej ułożonej na betonie C16/20 

grubości min. 10 cm z obrzeżem betonowym (boki oraz góra umocnienia); zakres wykonania: 
szerokość obiektu plus po 2,0 m od krawędzi wieńca, cała wysokość skarpy oraz pobocza; spoiny 
między kostkami wypełnić betonem klasy C16/20 układanym na mokro, 

 ścieki drogowe trójkątne na całej długości umocnienia skarpy wraz z przejęciem wody do wpustu  
a następnie przykanalikiem do systemu odwodnienia drogi, 

 bariery i balustrady nad przepustami dostosować do wymagań Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych, stalowe bariery sprężyste muszą posiadać znak CE zgodny z normą PN-EN 1317,  
na rysunkach należy przewidzieć miejsce dla zamontowania wybranego rozwiązania, 

 bariery i balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe bez dodatkowych powłok 
malarskich, 
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 pozostałe warunki techniczne zgodne z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 
2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  

Należy przeprowadzić analizę 2 wariantów  konstrukcji obiektu (przepusty można proponować 
jako jednowariantowe). Przedmiotem wariantowania może być: schemat statyczny, materiał 
ustroju nośnego, konstrukcja, a także długość. Analiza wariantów powinna zawierać: opisy, 
wyniki obliczeń, rysunki oraz ocenę wariantów w oparciu o kryteria m.in.: warunków 
i bezpieczeństwa ruchu, kosztów robót i utrzymania, trwałości. Zaproponowane warianty, 
w tym rekomendowany przez Wykonawcę, powinny zapewnić osiągnięcie założonych celów 
dokumentacji projektowej. 

C.2. Część rysunkowa: 

 plan sytuacyjny w skali przyjętej dla części drogowej, 
 przekrój podłużny każdego obiektu w skali max 1:50, 
 przekrój poprzeczny pomostów obiektów w punkcie podparcia, jeżeli przekrój poprzeczny w środku 

rozpiętości przęsła jest inny również należy go pokazać (ewentualnie każdą inną zmianę przekroju)  
w skali max 1:50, 

 szczegóły - każdy charakterystyczny element: fundamenty, podpory, oparcia końców pomostu –  
w przekrojach poprzecznych i widokach w skali max 1:50, 

 przekrój poprzeczny przepustu wraz z konstrukcją drogi oraz sposobem posadowienia w skali max 1:50. 

D. Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno – inżynierska  
i hydrogeologiczna 

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej inwestycji 
budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i określającym geotechniczne 
warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 
r. poz.463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich 
kategorii geotechnicznych. 
Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz  warunków zalegania gruntów oraz właściwości 
poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi 
odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymiana gruntów) – dla 
preferowanego wariantu. 
Dla pozostałych wariantów - analiza geologiczna na podstawie archiwalnych badań podłoża gruntowego. 
Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy drogi. Celem 
badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunków 
dopływu i działania wód gruntowych, rozmywania gruntu. 

Zawartość dokumentacji geotechnicznej: 
- Dla wszystkich rozważanych wariantów należy wykonać badania geotechniczne w planowanej osi  
min. co 100 m i na ich podstawie opracować opinię geotechniczną. 
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- Dla preferowanego wariantu rozstaw otworów wzdłuż osi drogi powinien wynosić min. 50 m,  
a w kierunku poprzecznym do osi drogi do 15m, liczba otworów w kierunku poprzecznym do osi drogi 3 oraz  
w miejscach charakterystycznych.   
Należy wykonać w miejscach lokalizacji obiektów inżynieryjnych oraz w miejscach charakterystycznych 
szczególnie w miejscu lokalizacji podpór  obiektów mostowych,  po dwa odwierty dla każdej podpory, które 
osiągną warstwę nośną oraz po 1 sondowaniu sondą CPT (U), głębokość sondowania równa długości 
odwiertu. Głębokość otworów powinna osiągnąć warstwy nośne i bezpiecznie posadowić obiekt. 
Należy wykonać po dwa odwierty przy przepustach – po jednym na każdym końcu o długości min 5 m licząc 
od dna cieku. Głębokość otworów powinna osiągnąć warstwy nośne i bezpiecznie posadowić obiekt. 

E. Opracowania ekonomiczno – finansowe 

Analiza ekonomiczna dla wszystkich wariantów musi być opracowana zgodnie z obowiązującą  
na dzień wykonania dokumentacji, aktualizowaną corocznie wersją Instrukcji oceny efektywności 
ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych IBDIM  i powinna zawierać: 
 metodę analizy, 
 identyfikację wariantów na potrzeby analizy ekonomicznej z podziałem na: 

 wariant bezinwestycyjny, 
 warianty inwestycyjne, 

 przygotowanie makroekonomicznych danych wejściowych, 
 prognozę ruchu, która dla drogowych projektów inwestycyjnych powinna obejmować, co najmniej  

25-letni okres analizy, licząc od roku planowanego rozpoczęcia robót. Obszar jaki należy uwzględnić  
w prognozach ruchu jest ściśle związany z zakresem inwestycji. Należy opracować prognozę 
modelową ruchu w ściśle określonym obszarze, związanym z zakresem inwestycji. W ramach prognoz 
ruchu należy przeprowadzić analizę rozwoju sieci drogowej, uwzględniając wszystkie zmiany  
w infrastrukturze drogowej na obszarze objętym opracowaniem. 

 odcinki dróg rozpatrywane w analizie efektywności ekonomicznej, 
 prognozę wskaźników wypadkowości, 
 średnie prędkości podróży, 
 dodatkowe utrudnienia w ruchu, 
 główne założenia do analizy efektywności ekonomicznej, 
 założenia kosztowe dla wszystkich wariantów, 
 koszty ekonomiczne użytkowników i środowiska, 
 korzyści ekonomiczne, 
 wskaźniki ekonomiczne. 

Analiza powinna zawierać zestawienie robót drogowych i mostowych wraz z określeniem kosztów oraz 
opracowaniem analizy porównawczej dla wszystkich wariantów. 

F. Koncepcja organizacji ruchu 

Koncepcja Organizacji Ruchu jest formą wstępnego projektu organizacji ruchu tyle, że bez opinii  
i uzgodnień, ale w którym precyzyjnie wyznaczone są linie rozgraniczające, określone są wszystkie 
parametry geometryczne drogi głównej i skrzyżowań, zlokalizowane wszystkie elementy drogi oraz jej 
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wyposażenie i obiekty, ustalona jest lokalizacja oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie 
poziome.  
Celem koncepcyjnego projektu organizacji ruchu jest możliwość precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed 
sporządzeniem projektu budowlanego oraz mapy do celów wywłaszczeniowych, możliwości umieszczenia 
znaków zgodnie z przepisami o znakach i sygnałach, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i odległości 
widoczności na zatrzymanie i hamowanie, sprawdzenie, czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczający 
dla realizacji wszystkich przyjętych założeń oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym 
rozwiązań, których nie da się oznakować zgodnie z przepisami w sposób zapewniający bezpieczny 
i efektywny ruch. 

G. Materiały promocyjne 

Materiały promocyjne mają być materiałami pomocniczymi do promocji planowanego zadania wśród 
społeczności lokalnych.  
Materiały promocyjne powinny zawierać m.in.: 
 Materiały tekstowe, w których powinny być akcentowane korzyści dla społeczności lokalnej 

wynikające z zadania inwestycyjnego. 
 Rysunki poglądowe przedstawiające projektowane zadanie; w formie uproszczonych barwnych map, 

wykonanych w dużej skali, oraz rysunków dotyczących innych istotnych elementów 
charakterystycznych (np.: idea przekroju normalnego, elementy zagospodarowania terenu…). 

 Prezentacje komputerowe (multimedialne) wariantów zadania inwestycyjnego. 
Należy przygotować projekt ulotki w barwnej szacie graficznej zawierającej rysunki  
oraz krótką informację na temat planowanej budowy (jej treść należy uzgodnić z Inwestorem). 
Specyfikacja przygotowania projektu ulotki do druku offsetowego: 

1. Plik powinien być przygotowany w przestrzeni kolorów CMYK. 
2. Jeśli stosowane zostały kolory dodatkowe PANTONE, złocenia, maski lakieru UV – muszą być 
indywidualnie opisane i dostarczone. 
3. Jeżeli w plikach znajdują się bitmapy, ich rozdzielczość powinna wynosić 300 dpi. 
4. Wszystkie teksty zamienione na krzywe. 
5. Praca powinna być dostarczona w formacie brutto (zawierać spady – 5 mm). 
6. Praca powinna mieć oznaczone bigi, perforacje itp.. 
7. Obrys wykrojnika powinien być nałożony na grafikę (w skali 1:1) w miejscu sztancowania i dostarczony 
w osobnym pliku. 
8. Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 4 mm 
od linii cięcia/biegu, 
9. Praca powinna zostać dostarczona w pliku zamkniętym: PDF, EPS, PS. 
10.Do pracy powinien być dostarczony proof. 

H. Termin opracowania i przepisy związane 

 Wszystkie formułowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskać jego akceptację. 
 Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzgodniony z Wydziałem Mostów WZDW  

w Poznaniu harmonogram prac projektowych, a następnie co miesiąc będzie przedstawiał raport  
z postępu przygotowania dokumentacji. 

 Każdy komplet dokumentacji należy trwale spiąć dołączając spis zawartości dokumentacji. 
Dokumentacja powinna być posegregowana w komplety i umieszczona w opakowaniach zbiorczych. 
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 Koncepcję wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia należy 
opracować w terminie wskazanym w umowie. 

Koncepcję należy przekazać w następującej ilości:  

 w 4 egzemplarzach + ilość potrzebna do uzgodnień, 

 2 egzemplarze  tabelarycznego zestawienia działek, 

 projekt ulotki na płycie CD – 1 szt., 

 1 komplet karty informacyjnej, raportu (itp.) do archiwum Inwestora, 

 należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja  
w w/w formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową 
zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) –  
w dwóch wersjach: 

o Wersja nr 1. Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, 
przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach DOCX  lub XLSX,  
a ślepe kosztorysy wyłącznie w formacie XLSX. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać  
w formacie DWG ( 2014) (przekazane z właściwym stylem wydruku). 

o Wersja nr 2. Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, 
przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały rysunkowe, itp. należy 
zapisać w formacie pdf.   

Dokumentacja powinna spełniać warunki wynikające z: 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478  ze zm.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556) 
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych  (Dz.U. 2023 poz. 162) 
 Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2023 
poz. 1094 ze zm.); 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  2019, poz.1839), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 
1169)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (tj. Dz.U.2021 poz. 2454 ze zm.), 

 Zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005r. 
Stadia  i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań, 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 2021, poz. 2458), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  (Dz.U. 2012, poz. 463), 

 Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998r. 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji prawnych należy 
opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań. 

Całość dokumentacji należy na roboczo uzgadniać w WZDW w Poznaniu. Rozwiązania projektowe 
obiektów mostowych, wiaduktów i przepustów powinny być na bieżąco uzgadniane z Wydziałem Mostów 
WZDW w Poznaniu.  

Wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do w/w opracowań, jakie wynikną po ich sprawdzeniu, 
Jednostka Projektująca wykona w ramach ceny zawartej umowy. 
Całość dokumentacji powinna być na bieżąco uzgadniana w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu.  
 

Opracowanie:        Zatwierdził: 
 
/-/ Robert Czyż 
Naczelnik 
Wydział Mostów 
 
 
 
 
Poznań, dnia 10 stycznia 2024 r.  


