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1 WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia

Rozbiérka budynkéw gospodarczych przy ul. Limanowskiego 191 i 189 w Lodzi.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest rozbiérka 11 budynkéw gospodarczych — komorek, garazy.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Opis ogolny terenu

Istniejgce budynki mieszkalny sg potozone wzdtuz zachodniej, pétnocnej oraz wschodniej
granicy dziatki 142/2 w obrebie B-31. Budynek B10 znajduje si¢ czeSciowo na dziatce 153/1

w obrebie B-31. Teren wokét inwestycji jest w zabudowie o funkcji mieszkaniowej.
Teren dziatki w granicach opracowania jest ptaski.

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

1.3.2 Istniejgce uzbrojenie terenu

Sie¢ wodociggowa,
Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
Siec¢ cieptownicza,

Sie¢ elektroenergetyczna,

0o 0 0O 0O O

Sie¢ gazowa.

1.4 Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze bu-
dowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca be-
dzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzyma-
nia bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania reali-
zacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie odpowie-

dzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robot od daty
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rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwe-

stora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca

w ramach zadania ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowaé plac bu-

dowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

15

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach

technicznych.

1.6

a

Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
Roboty — ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji pro-
jektowej.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuja-
cych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6z-
niejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wy-
kazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wy-
réb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami norma-

tywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budow-
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nictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

o Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-
temu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wy-
réb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatyw-
nym.

o Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazu-
je lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

o Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzy-

gnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

2 WYMAGANIA OGOLNE
Specyfikacja ,Wymagania ogoélne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegoélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w

ramach rozbiorki budynkéw oficyn.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfi-

kacjami Technicznymi:

o ST 02 Roboty rozbiérkowe

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzgdzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje doty-
czgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zro-
dta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwier-
dzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w cza-
sie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

I jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
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tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i
urzagdzen do robdét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc
pozyskania kruszyw bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawia-
jacego. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wyko-
nawcy na uzycie tych materiatow do roboét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-

westorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wska-
zaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalehr w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwa-
rantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projekto-
wej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wia-
snoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwier-
dzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze byC pdozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez In-

westora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materia-
low i sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i prze-
wozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce wa-
runkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warun-
kiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1 Zgodnosé Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa zawierajgca niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne
oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzu-
jace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w dokumentaciji, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepi-
sami obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzia-
tu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualiza-
cji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegoélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzuja-

cych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

6.2 0Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zasto-
sowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlang. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wy-
znaczenie wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiego-
kolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyzna-
czenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
kltadnosc. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpty-

wajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzy-

mania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1 Zasady ogdlne

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako-
sci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, labora-
torium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do za-
kresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach tech-
nicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieogra-
niczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach do-
tyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych mate-
riatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

7.2 Pobranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jedna-

kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ za-
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pewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do po-
bierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Préb-
ki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpo-

wiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ moz-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-

nawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako-
Sci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywa-
nia kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wyko-
nawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
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robét z dokumentacijg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgod-
nos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymaga-
ne przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez produ-
centa, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badanh bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadaja-
ce atest a urzagdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia

zostang odrzucone.

8 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-
czej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokona-
nia, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz sta-
nowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chrono-
logicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

a date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
O uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robaot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Q uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
0 daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
0 | Do realizadji DG 2024-04
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O zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koh-
cowych odbioréw robot,
O wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
O stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
0 zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,
0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robot,
0 dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
0 dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
o wyniki robét poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robdét,
Q propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwe-

stora do ustosunkowania sie.

8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jed-

nostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udo-

stepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

0 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

O 0O 0O 0O O

korespondencje na budowie.

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
9 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

9.1 Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumenta-
cjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonaw-
ca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze Roboét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nad-
zoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrak-

cie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatléow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego ina-
czej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

o m3 - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

o m3- nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

Zz wymaganiami SST.
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9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wyko-
nawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

9.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaga-
niom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw ro-
bot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanika-
jacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.
10 ODBIORY

10.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioér robét za-
nikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbidr robot do-
konuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw za-
wierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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10.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-

sciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

10.3 Odbioér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korco-
wego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru kohcowego robét”. Odbioru koricowego robot dokona komisja wy-
znaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projek-
towg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzna-
czonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru kocowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-

tach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kon-
cowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
0 dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
a specyfikacje techniczne,
0 Uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ule-
gajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

O recepty i ustalenia technologiczne,
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dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

O 0O 0O O

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

O

sprawozdanie techniczne,
0 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Sprawozdanie techniczne bedzie
zawierac: zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
o uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
a date rozpoczecia i zakonczenia robdt.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty po-
prawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr osta-
teczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad od-

bioru korncowego.

11 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci roz-
biorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu,
w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny byc¢ ujete w

kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

12 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
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Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzyma-

niowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realiza-

cji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a

zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno-
Sci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabez-
pieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie za-
twierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obo-
wigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warun-
kéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtng¢ plac budowy po zakohczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji

placu budowy.

14 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
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o utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej
0 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposo-
bu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
0 lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdo-
wych.
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwo$cig powstania pozarow

0o 0 0o o D

hatasem.

15 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Ma-
teriaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem o0sbéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel

Wykonawcy.

16 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziem-
ne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wfadz bedgcych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgce-
go.

17 OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukohczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

18 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdze-
nia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia

0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robota-
mi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzo-

ru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

20 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
a SIWZ dla zadania
a umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
o zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w.w. za-
dania
Q normy

O aprobaty techniczne
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inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewzie-

cia;

O 0O 0O DO

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji zanieczysz-

czajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

o Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr
66, poz. 436).

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wy-
magan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
planu zagospodarowania przestrzennego.

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogodlnych
przepisow BHP.

0 Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach za-
bytkowych

0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

a Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

0 BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod-kan

o PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

a PN-76/B-03001 Konstrukcje i podfoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

a PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

a PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

0 PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

o PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

o PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

0 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowa-
nie.

0 Do realizacji DG 2024-04

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig ZUP ANES s.c. i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie




Zaktad Ustugowo-Projektowy

str/z 20/20

Rozbiérka budynkéw gospodarczych ul. Lima-

@ﬂ@§ nowskiego 191, 189 rew. 0

nr 01

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

93-412 £6dz, ul. Barwna 12 projekt 1713

a

O 0O 0O DO

0o 0o 0o 0 0 O

a

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzialy i opis gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drog.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspotczynnika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-

konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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