ZAKRES RZECZOWY

1, Przedmiot zamodwienia publicznego dla zadania:

taczymy dzielnice - budowa podestu wzdtuz ul. Na Btonie- opracowanie koncepcji

zadanie z budzetu obywatelskiego z 2019 r.

Zakres inwestycji obejmuije:

Opracowanie oraz przekazanie do Zamawiajacego wielowariantowej, wielobranzowej koncepcji dla
budowy podestu (ktadki) wzdtuz ul.Na Btonie na odcinku od mostu na rzece Rudawa do ul.Hamernia
po stronie zachodniej wraz z utwardzeniem ciggu komunikacyjnego od ul.Zarudawie -
przedstawiajacej analize pordwnawcza (w tym ekonomiczna) wariantow, okredlenie podstawy
prawnej realizacji (budowy) wariantdéw, wraz z propozycja wariantu wynikowego, tj. optymalnego
z punktu widzenia istniejacych uwarunkowan oraz potrzeb, o takim stopniu szczegétowosci, aby
rozwiagzania przyjete na etapie koncepcji stanowity docelowe rozwiazania sytuacyjne dla przysztego
projektu budowlanego - z uwzglednieniem rozwigzania kolizji z zielenia, odwodnienia, doswietlenia
i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

Obiekt podest (ktadka) wymaga opracowania koncepcji branzy mostowe;j.

Przebieg podestu (ktadki) moze wymagaé koncepcji ktadki skokowej lub schodéw terenowych -
nalezy uwzgledni¢ pochylnie dla niepetnosprawnych.

Zaproponowany podest przez Whnioskodawcow BO jest rozwigzaniem majacym zwiekszyd
bezpieczenstwo pieszych na ul.Na Btonie na odcinku od mostku na rzece Rudawa do ul.Hamernia.
W stanie istniejacym ruch pieszych odbywa sie po poboczu ul.Na Btonie, ktdry dodatkowo
ograniczony jest bariera drogowa. Ze wzgledu na waski pas drogowy (szer.4,20 ) ul.Na Btonie
Zamawiajacy dopuszcza lokalizacje ktadki (podestu) na dziatkach niebedacych wiasnoscia Gminy
Miejskiej Krakow. W ramach koncepcji nalezy wykonac ekspertyze stanu technicznego istniejacego
przepustu wraz z wyceng jego przebudowy i uwzgledni¢ w koncepcji odpowiednig konstrukcje ktadki
(podestu).

Wspotpraca i przygotowanie materiatdw do przyjetych rozwigzan projektowych zwiazanych z
uzyskaniem prawa do dysponowania terenem na cele budowlane (podac nr dziatek na ktérych bedzie
usytuowany podest wraz niezbedng powierzchnia zajetosci terenu i podaniem wtasnosci),

Z uwagi, ze prace beda prowadzone w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy walu
przeciwpowodziowego, a takze moga wiazac sie z robotami lub czynnosciami ingerujacymi w jego
konstrukcje, co bedzie wymagato decyzji zwalniajgcej z zakazéw wynikajacych z art.176 stawy z dnia
20 lipca 2017 r prawo Wodne nalezy wystapi¢ z kompletnym wnioskiem o opinie dla wszystkich
wariantaw.

Etapy realizacji przedmiotu zamowienia:

Zakres rzeczowy zadania nalezy podzielic na etapy i opracowad jako odrebne dokumentacje
projektowe dla kazdego etapu:

| etap: Budowa ciagu pieszego wzdtuz ul. Na Btonie poza pasem drogowym na odcinku od
ul.Zarudawie do rejonu ul.Legendy.

Il etap: Budowa podestu wzdtuz ul.Na Btonie od ul.Zarudawie do mostu na rzece Rudawa
z odsunieciem rozwiazan projektowych od pasa drogowego.

W zataczeniu przebieg wskazany przez Zamawiajacego ( jako 1 z wariantéw)

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, 2021 poz. 2454);



/A

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

e Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdZn. zm.).

e Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn. zm.).

e Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz.
503 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463).

e Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1072 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.: Dz.U.
2022 poz. 1029 z pézn. zm.) ,
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno
- budowalnych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z pdzn. zm.).

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach
zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

e Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z pozn. Zm.);

e Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakdw;

e Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakdéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci
Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

e Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie
Drég Miasta Krakowa.

e Zarzadzeniem nr 3188/2021 PMK w sprawie przyjecia Standardéw Infrastruktury Piesze] Miasta
Krakowa

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1083 z pdin. zm.)

Zakres szczegbtowy zamdwienia:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych;

2) Opracowanie koncepcyjne nalezy wykona¢ z rozdziatem na branze, na warunkach pozyskanych
od ZDMK, KEGW, ZZM, UMK WMIR, ZTP itp.;

3) Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegétowosci rozwiazan, aby rozwiazania przyjete na
etapie koncepcji stanowity docelowe rozwiazania sytuacyjne dla projektu budowlanego;

4) Przedstawienie rozwigzan kolizji projektowanej infrastruktury drogowej z istniejacym
uzbrojeniem, w oparciu o pozyskane warunki od operatoréw sieci/mediow;

5) Worysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia
projektowanego i istniejacego;

6) Opracowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia i przektadek uzbrojenia
0 szczegbtowosci rozwigzan gwarantujacych przyjecie, bez zmian, ww. rozwigzan w projekcie
budowlanym;

7) Ustalenie geotechnicznych  warunkdéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych  wraz
z kategorig geotechniczna obiektu;



8) Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenfe Gminy Miefskiej Krakow:
e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegodlnosci:

o operat dendrologiczny powinien zostac¢ opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi
okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych
w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzana w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie wartoéciowych okazéow lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykona¢ wyprzedzajaco w
stosunku do wtasciwych rozwiazan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby
mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji
z zielenig wysokg do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegdtowych zasad
ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w formie
wStandardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym’” lub:

o (operat dendrologiczny nalezy opracowac zgodnie z Kartami informacyjnymi do
standardow ochrony drzew - adres strony internetowe;j:
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)
lieszcze nie mal

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym, przy czym dane
nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

o w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutdw,
w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu
Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy
z tabela atrybutdéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;
[ieszcze nie ma - do opracowania przez ZZM]

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
zodnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajgcy bezposdrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

9) Sporzadzi¢ wskaZnikowe okreslenie kosztdw inwestycji, w rozbiciu na branze, wraz z podaniem
zakresu ilosciowego i wyceny projektu budowlanego;

10) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii;

11) Pozyskanie warunkdéw branzowych od operatoréw sieci/medidw i przedstawienie rozwigzan
kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem;

12) Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkdw, wytycznych i opinii branzowych, m. in. od ZDMK,
ZTP, KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK S.A., Tauron, Polskiej Spotki Gazownictwa, Orange
(i/lub innych operatoréw telekomunikacyjnych), MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytkdw,
PGW Wody Polskie,

13) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntdw (waznos¢ 3 miesiace);

14) Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerow dziatek, w ktére wystepuje wejscie,
z wyszczegolnieniem dla nich wykazu wtascicieli, wspoétwiascicieli, rodzaju wejscia i zajecia
terenu;

15) Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje, z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zrgznicowanych kolorystycznie;

16) W razie koniecznosci wykonanie pomiarow uzupetniajacych na mapach (celem zapewnienia
szczegotowosci rozwigzan);



17) Przed przystapieniem do sporzadzania koncepcji nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych
umow o realizacje inwestycji drogowych w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym
m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism ipozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych
inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w Dziale Umodw
Inwestorskich tut. Zarzadu);

18) Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowac aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej;

19) Uzyskanie wymaganych opinii wiasciwej Rady Dzielnicy VI i Wnioskodawcy;

2Q) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne dla
o0sob niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osab Niepetnosprawnych;

21) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie
krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

22) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan oraz analizy okreslajacej wybor docelowego
trybu postepowania administracyjnego, warunkujgcego mozliwosé wykonania zaplanowanych
rohot budowlanych;

23) W razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéow projektowych w skali 1:500,
w obowiazujacym na dzien skfadania wnioskéw do administracji architektoniczno-budowlanej
uktadzie wspotrzednych, w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf), z naniesieniem i potwierdzeniem
przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z
ostatnich 3 lat + wersja papierowa;

2) Wykonanie pomiardw uzupetniajacych na mapach syt. - wys. (w razie koniecznosci);

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci,
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta”, tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu;

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje, z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow;

6) Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktore wystepuje wejscie (zaréwno z projektowanym
ktadka, jak i infrastruktura techniczna), z wyszczegolnieniem dla nich rodzaju wejscia;

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkdw branzowych/wytycznych/opinii;

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektdw, m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, Rady Dzielnicy VI + wnioskodawca, PGW Wody Polskie,;

9) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow i opinii;

10) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwigzan;

11) W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji postulatow mieszkaficow w porozumieniu
z Zamawiajacym;

12) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uwagi dodatkowe:

Przekazanie i odbidr przedmiotu zamodwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego ioswiadczenia projektanta o kompletnosci opracowania oraz o tym, ze zostato ono
wykonane zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Do koncepcji nalezy dotaczyé oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi
whniesione na etapie opracowania koncepcji zostaty w niej uwzglednione;

Woraz z koncepcja do ZDMK nalezy przekaza¢ komplet wszelkich opracowan wykonanych w zwigzku
z przedmiotem zamodwienia, zgodnie z zakresem rzeczowym;



V.

mapa ewidencji gruntdéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka;

za zgodno$é mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosé
Wykonaweca;

Wykonawca, w razie zapytan oferentow w trakcie ogtaszania przetargu na opracowanie dokumentacji
projektowej, jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK;

przy odbiorze koicowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé wszystkie pisma w oryginale;

kazdy egzemplarz koncepcji ma zawierac spis wyszczegdlnionych tomow opracowania z zaznaczeniem
wtasciwego;

W racie koniecznosci, Wykaonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we
wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji;

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic¢ stan zaawansowania prac
projektowych (rowniez w formie elektrenicznej);

Wszelkie optaty za pozyskiwane warunki i opinie ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej;

Oferent dostarczy wycene przedmiotu zamodwienia wraz z obowigzujagcym podatkiem VAT;

) Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, jest zobowiazany przesytaé/przekazywaé do ZDMK
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentdw (wystapien, wnioskéw, zapytan) do organdw
administracji publicznej i do gestoréw sieci/medidw;

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonaweca jest zobowigzany przesytac
réwniez na e-mail do osoby prowadzacej zadanie, w terminie do jednego dnia od daty ztozenia;
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji,
opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego muszg posiadac date waznosci
nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji, w innym przypadku nalezy dokonaé
aktualizacji.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

. W formie opisowej i graficznej -oddzielnie dla kazdego etapu | i |l

@

projekt koncepcyjny - branza mostowa - 3 egz.
projekt koncepcyjny - branza drogowa - 3 egz.
projekt koncepcyjny - pozostate branze - 3 egz.
ekspertyza stanu technicznego istniejacego przepustu -3 egz.
opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2
egz.
oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celdw projektowych
(w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet;
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji z powierzchnia zajetosci terenu
mapa ewidencji gruntédw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1
egz.
wycena szacunkowa realizacji dla poszczegdlnych wariantdw, z rozdziatem na branze - 1 szt.
ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami - po 3 egz.
opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.
operat dendrologiczny - 3 egz.
wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty (oryginaty) - wykaz dokumentow terminowych
z podaniem dat waznosci - 1 egz.
wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia (oryginaty);

e wszelkie dodatkowe opracowania (jesli okazg sie niezbedne) - po 1 egz.

okreslenie trybu dalszego postepowania, tj. okreslenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, ktére beda niezbedne do realizacji inwestycji.

. elektronicznej x 2.(oddzielnie dla kazdego etap |i II)



Giowny-Specjalista

; M
Malgorzata Warszawska

Uwagi:

wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego:

- czes¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;

- cze$é opisowa: w formacie Word 97 lub pdzniejszym (*. Doc) oraz PDF;

raport danych dotyczacych  wszystkich ujetych w  operacie dendrologicznym  drzew

(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. - na oddzielnym
nosniku):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o witasciwej tabeli atrybutéw, w sposdb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia witasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutdw, wraz z instrukcja dotyczgca sposobu jego uzupetnienia;

llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji;

Przedmiot zamowienia wykonac zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy
weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Informacji udziela:

Matgorzata Warszawska- tel.: (12) 616 72 29









