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1.  Wstęp 
 

1.1.   Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania remontu 
i przebudowy części kwatery nr 25 – Pomnik Katyński – na Cmentarzu Komunalnym w Nowym 
Targu. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót objętych dokumentacją projektową. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Specyfikacja techniczna dotyczy: 
 demontażu pomnika, 
 rozebrania betonowych murków oporowych, 
 rozebrania krzyża wraz kamienną podbudową i zdeponowanie go w magazynie, 
 wykonanie nowej stopy fundamentowej pomnika, 
 zbudowanie kwietnika o szerokości 60 cm, składającego się trzech boków, osłoniętych 

blachami Cortem g = 4 mm, 
 wykonie trzech stalowych tablic z tekstami wyciętymi w blasze Corten g = 5 mm, tablice 

zostaną osadzone na stalowych stelażach; 
 wbudowanie pod krzyż urny z ziemią z mogił katyńskich; 
 obsadzenie kwietników i terenu kwatery zielenią wraz z przesunięciem leżącego krzyża, 
 wykonanie schodów terenowych i wybrukowanie nawierzchni od strony płd.-wsch. 

 
1.4.  Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji 
 

Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

1. zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy 
2. wykonawca  przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 

remontu 
3. dziennik budowy  

 
dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót 

4. nadzór techniczny  osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: 
projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor 
nadzoru inwestorskiego  

5. kierownik budowy   
 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu  
w sprawach realizacji kontraktu. 

6. rejestr obmiarów  
 

akceptowany przez  Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

7. budowa  
 

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego 
przebudowa i rozbudowa, 

8. roboty budowlane  jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub jego części wraz z urządzeniami 
reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi .   
urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu, 
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9. plac budowy  
 

teren, na którym są wykonywane roboty budowlane 
wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze 
albo prace związane z budową wytwarzanie na budowie 
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp.) 

10. sprzęt zmechanizowany   
 

to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, be-
toniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt  
o napędzie silnikowym, 

11. sprzęt pomocniczy  
 

to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zme-
chanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót 
budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, 
podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, 
taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze, 

12. materiały  
 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

13. polecenie Inżyniera  
 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw  związanych z prowadzeniem budowy. 

14. projektant 
 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej 

15. przetargowa dokumentacja 
projektowa  
 

część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót 

16. dokumentacja projektowa opracowanie techniczne zawierające: 
a) opis techniczny wraz z niezbędną charakterystyką 

techniczną robót, plany i schematy, 
b) rysunki robocze niezbędne dla prawidłowego wykonania   

skomplikowanych   fragmentów konstrukcji lub elementów 
obiektu, zestawienie materiałów, 

17. nadzór autorski  obejmuje: 
1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych  
z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami 
(techniczno-budowlanymi, normami itp.), 

2) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz 
wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku 
realizacji, 

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, 

4) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze 
technicznym, w rozruchu technologicznym  
i w czynnościach mających na celu doprowadzenie   do   
osiągnięcia  projektowanych zdolności produkcyjnych lub 
usługowych. 

Jednostka projektowania odpowiada względem zamawiającego 
za wadliwe wykonanie czynności nadzoru autorskiego. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Prace będą prowadzone na terenie Cmentarza Komunalnego. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, zwłaszcza podczas wykonywania 
i eksploatacji głębokiego wykopu dla nowego fundamentu pomnika. 
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1.6.  Dokumenty budowy 
1.6.1.  Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na  bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony  budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  projektowej,  
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inżyniera, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty 
odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, 
kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania  poleceń Wykonawcy robót. 
 
1.6.2.  Rejestr obmiarów 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
1.6.3.  Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
1.6.4.  Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa składa się z następujących opracowań: 
Projektu wykonawczego architektonicznego wraz z zielenią, konstrukcyjnego i elektrycznego. 
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1.7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie  środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.8.  Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy 
Wykonawca  winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez  odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni każdemu pracującemu pracownikowi indywidualny system szelek 
bezpieczeństwa z amortyzatorami. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót  od daty rozpoczęcia do daty  zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inżyniera).  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany  jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 
 

2. Materiały 
2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
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proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych, certyfikaty, aprobaty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
 

3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 

4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 

5. Wykonanie robót 
 

Do prac przygotowawczych zaliczono: 
 demontaż Pomnika Katyńskiego. Wagę pomnika określa na wielkość poniżej 0.5 t. Pomnik 

należy podczepić do dźwigu i rozpocząć odpalanie „nóg” od kątowników wystających  
z fundamentu. Pomnik po demontażu należy w warsztacie poddać czyszczeniu i pracom 
konserwacyjnym w postaci malowania antykorozyjnego; 

 rozebranie istniejącego fundamentu pomnika. W czasie prac rozbiórkowych betonu chronić 
stalowe mocowanie pomnika. Po odzyskaniu tego elementu przeprowadzić analizę 
możliwości połączenia go z zaprojektowanym na rysunku K-4 mocowaniem pomnika 
osadzonym w nowym fundamencie. W razie konieczności mocowanie podane na rysunku 
K-4 należy zmienić; 

 zdemontowanie krzyża wraz z jego kamienną podbudową i zdeponowanie całości  
w magazynie; 

 wyburzenie zagospodarowania terenu w postaci murków oporowych. 
 
Zasadnicze prace remontowe: 

1. wytyczenie zakresu prac - wg współrzędnych podanych na rysunku K-1, za poziom 
porównawczy ±0.00 = 613.24 m n.p.m. przyjęto  poziom wykończeniowy kwietnika, czyli 
poziom górnej krawędzi blach osłonowych kwietnika; 

 
2. wykonanie żelbetowej stopy pod pomnik – stopa ma wymiary 130 x 100 cm i wysokość  

40 cm. Ze stopy wyprowadza się blok żelbetowy 60 x 60 cm o wysokości 92 cm.  
Stopa jest posadowiona w warstwie gliny piaszczystej z poziomie -2.16 – strop tej warstwy 
jest w poziomie -1.80. W czasie układania zbrojenie zwrócić uwagę na lokalizację prętów 
łącznikowych nr 3 (wg rys. K-3) – ich prawidłowe rozlokowanie pozwali na osadzenie 
stalowej konstrukcji mocującej pomnik. Jak opisano powyżej, stalową konstrukcję należy 
skoordynować z częścią mocowania pomnika wydobytą z rozbieranego fundamentu. Stalową 
konstrukcję otacza blok żelbetowy 60 x 60 cm zakończony w poziomie -0.84. Powyżej tego 
poziomu konstrukcja stalowa jest „zanurzona” w gruncie kwietnika. 
 

3. wykonanie konstrukcji kwietnika wyniesionego nad przyległy teren od 124 do 57 cm. 
Od zewnątrz kwietnik przylega do granic kwatery nr 25, od wnętrza do terenu zielonego, na 
którym jest umieszczony krzyż. Kwietnik ma szerokość 60 cm i jest osłonięty blachami 
Cortem grubości 4 mm. Zgodnie z wytycznymi zieleniarskimi grunt wnętrza kwietnika ma 
mieć „połączenie” z gruntem terenu zielonego i w ten sposób czerpać z niego wilgoć i inne 
składniki odżywcze. 

 Kwietnik składa się z następujących elementów: 
- ławy żelbetowej, 
- stalowych ram podtrzymujących blachy osłonowe Corten, 
- ściany żelbetowej g = 20 cm stężającej stalowe ramy i będącej jednocześnie murem 

oporowym dla gruntu kwietnika, 
- osłonowych blach Corten grubości 4 mm; od strony terenu zielonego blachy osłonowe 

zapewniają stateczność ziemi wypełniającej kwietnik. 
 
 

Ława żelbetowa ma szerokość 60 cm i wysokość 20 cm, jest zbrojona prętami # 12. Ze 
względu na ukształtowanie terenu ława ma uskoki. 
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Z ławy wypuszcza się łączniki # 12 do ściany żelbetowej g = 20 cm. Łączniki należy 
rozmieszczać wg wytycznych podanych na rysunku K-5 – uniknie się w ten sposób kolizji  
z położeniem stalowych ram E-1 do E10 (wg rysunków K-6, K-7 i K-8). 
 

Ramy stalowe mają kształt liter „U” i ‘L”. Ramy typu „U” łączą obie zewnętrzne 
płaszczyzny kwietnika, ramy „L” zlokalizowane są na zakrętach kwietnika. 
Montując stalowe ramy należy zwracać uwagę na pionowe ustawienie słupków ram i ich 
rozstawy wzdłuż kwietnika: ma to znaczenie dla utrzymania  wspólnego poziomu elementów 
E11 i E12, podtrzymujących blachy osłonowe i poziomu szczytu słupków ram, do których na 
budowie spawa się kątowniki L 60 x 60 x 4 (B1 do B19 – wg rysunku K-9). 
Uzyskanie w czasie montażu dokładnego poziomu szczytów słupków ram ma zasadnicze 
znaczenie dla montażu kątowników L 60 x 60 x 4, których otwory montażowe muszą trafiać 
w otwory gwintowane, rozmieszczone w blachach osłonowych. 
Po przyspawaniu kątowników L 60 x 60 x 4 do głowic słupków należy uzupełnić malowanie 
antykorozyjne. 
 

Ściana żelbetowa 20 cm betonowana od strony zewnętrznej kwietnika jest murem oporowym 
dla gruntu wypełniającego konstrukcję, stanowi stężenie dla stalowych ram, a jej górna 
płaszczyzna jest podstawą do mocowania kątowników L 60 x 60 x 4 – 80 mm, utrzymujących 
w dolnym rzędzie blachy osłonowe. Przy montażu szalunku dla ściany należy zwrócić uwagę 
by beton nie wystawał przed lico stalowych słupków – by nie zabrudził elementów E11 i E12. 
Ścianę należy zakończyć w poziomie -0.50. 
 

Blachy osłonowe grubości 4 mm wykonane są z blachy Cortem, z odcinków o różnych 
wysokościach, wynikających ze zmian poziomu terenu na zewnątrz kwietnika. Od strony 
wewnętrznej blachy na długości, gdzie poziom kwietnika wynosi ±0.00 jest stały i wynosi 
620 mm. Po zmianie poziomu do rzędnej -0.30 wysokość blach wynosi 320 mm. Od strony 
gruntu kwietnika i części blach, zlokalizowanych pod trenem, należy dodatkowo 
zabezpieczać antykorozyjnie wg wytycznych producenta blach Corten.  
W poziomie ±0.00 blachy osłonowe mają przyspawane poziome „listwy” o szerokości 45 
mm, stanowiące ochronę przy ewentualnym oparciu się o kwietnik osób przechodzących 
sąsiednimi alejkami. Dla bezpieczeństwa wszystkie krawędzie poziome i pionowe należy 
wyokrąglić promieniem 4 mm.  
 
Blachy mają przyspawane (od strony wewnętrznej kwietnika) odcinki grubych blach,  
w których są otwory z gwintem dla M12. Kątowniki L 60 x 60 x 4 mocujące blachy osłonowe 
mają otwory owalne, ułatwiające prace montażowe i pozwalające na ruchy termiczne blach.  
 
Kątowniki mocujące L 60 x 60 x 4  rozmieszczone są w dwóch poziomach: 
-  kątowniki górne łączą głowice stalowych słupków i są do nich spawane – poziom -0.20, 
- kątowniki dolne o długości 80 mm są przytwierdzane do górnej powierzchni muru 

żelbetowego kotwami rozporowymi – poziom -0.50. 
 
We wstępnej fazie montażu blach osłonowych opiera się je na elementach E11 i E12, 
przyspawanych do słupków ram. Ustabilizowaną blachę łatwiej się przytwierdza śrubami 
M12 do kątowników w poziomach -0.20 i -0.50. 
 
Styki blach są zlokalizowane w osi słupków ram – długość blach rozliczono w taki sposób by 
uzyskać w osiach słupków 16 mm odstępu między krawędziami blach. Pozwoli to niwelować 
niedokładności montażu stalowych ram oraz zapewnia, że zmiany długości blach 
wynikających ze zmian temperatury są „osłonięte” powierzchnią słupków.  
Na zakrętach kwietnika, jedna ze stykających się blach osłonowych ma przyspawaną „listwę”  
przylgową, która zasłania wnętrze kwietnika – zamyka też możliwość wysypywania się na 
zewnątrz ziemi kwietnika. 
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Powyżej poziomu -0.20, gdzie stalowy słupek ram się kończy, w miejscach styków blach 
osłonowych, stosować paski blachy Cortem 40 x 200 mm o grubości 3 mm, ograniczając 
wysypywanie się gruntu kwietnika – takich miejsc jest 17 sztuk.  

 
4. wykonanie trzech tablic z tekstem dotyczącym pamięci ofiar katyńskich. 

Tablice są zlokalizowane wzdłuż trzech ścian kwietnika, po jego wewnętrznej stronie.  
Teksty są wycięte w blasze Corten o grubości 5 mm. Pochylone blachy są mocowane do 
stalowych stelaży. Mocowanie blach do stelaży jest niewidoczne i nie koliduje  
z rozmieszczeniem tekstu. Mocowanie jest analogiczne do zastosowanego w mocowaniu 
blach osłonowych kwietnika. Wewnątrz stelaży zostanie zamontowane oświetlenie dla 
uwidocznienia po zmroku liter tekstów. 
Do pochyłych tablic przyspawane są „listwy” z blachy Corten o szerokości 80 mm, 
zasłaniające wnętrze stelaży. 

 

Przed montażem stelaży, od strony wewnętrznej kwietnika, zniwelować teren do poziomu  
-0.57. 
Każda z tablic ma swój stelaż. Stelaże montowane są do ławy betonowej 40 x 15 cm 
zbrojonej zbrojeniem rozproszonym z tworzywa sztucznego (ok. 0.8 kg zbrojenia/m3 betonu). 
Górny poziom ławy jest w poziomie -0.57. 
W górnej powierzchni ławy są „utopione” dwa płaskowniki 4 x 50 mm, stanowiące rodzaj 
„szyn”, ułatwiających przesuwanie stelaży skrajnych podczas montażu (wg rysunku K-11). 
Stelaż środkowy jest mocowany na stałe do ławy betonowej i ma przygotowane „uchwyty” 
dla stelaży skrajnych.  Stelaże skrajne, po wsunięciu w uchwyty są mocowane do podłoża na 
swoich końcach. Dodatkowo skrajne stelaże są wyposażone w drzwi, które uniemożliwiają 
odkręcenie tablic i chronią instalację podświetlenia tablic.  
Odkręcenie tablic od stelaży może być potrzebne w przyszłości, dla uzupełnienia istniejących 
tekstów. 

 
5. opaski z blachy Corten ograniczające teren zielony od przyległych alejek wykonuje się 

wzdłuż dwóch boków kwatery. Wysokość blach nad poziom przyległych ścieżek wynosi od 
33 do 7 cm. W poziomie terenu zielonego do blach jest przyspawana „listwa” stalowa  
o szerokości 20 mm. Krawędź pionowa na narożniku kwatery i krawędzie poziome  
(w poziomie „listwy”) należy wyokrąglić promieniem 4 mm.  
Części podziemne blach i płaszczyzny od strony gruntu zabezpieczyć antykorozyjnie wg 
wytycznych producenta blach. Blachy opasek są spawane do kątowników mocujących K1 do 
K4 (wg rysunku K-16). Kątowniki są mocowane kotwami rozporowymi do betonowej ławy  
o grubości 15 cm. Ławę zbroi się zbrojeniem rozproszonym z tworzywa sztucznego (ok. 0.8 
kg zbrojenia/m3 betonu). 

 
Przy kwietniku zlokalizowano uchwyt do flag, mocowany do tej samej ławy betonowej co 
opaski terenu zielonego. Podstawę uchwytu stanowi blacha Corten g= 8 mm -  wymiar blachy 
w rzucie wynosi 200 x 800 mm. Do blachy przyspawane trzy rurki  31.8/3.2 mm.  
W rurkach należy wykonać otwór „odwadniający” ϕ 8 mm. Poniżej otworu rurkę wypełnić 
masą elastyczną. Masa elastyczna i otwór mają pozwolić na „odwadnianie” rurki i tym 
samym ograniczyć rdzewienie wnętrza rurki.  
Zaprojektowany uchwyt umożliwia stosowanie drzewców flag o średnicy 22 - 25 mm. 
Maksymalne wymiary flag dla typowych długości drzewców 1.5 i 2.0 m podano na rysunku  
K-15. 

 
6. końcowe roboty porządkowe: 

- na dnie kwietnika wykonać poduszkę piaskową, odwadniającą kwietnik; 
- wyłożyć wnętrze kwietnika folią budowlaną i sukcesywnie wypełniać go ziemią  

do poziomu ±0.00; 
- uformować spadek terenu zielonego od kwietnika w kierunku opasek stalowych, 

od poziomu -0.57 do poziomu -0.75; 
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- osadzić (przenieść) na linię przekątnej kwatery istniejący leżący krzyż z płyt kamiennych; 
- pod środkową płytą piaskowca wbudować urnę z ziemią z mogił pomordowanych 

w Katyniu; 
- zamocować metalowy stojak dla osadzenia flag z drzewcami; 
- obsadzić kwietnik i powierzchnię kwatery zielenią (rozwinąć matę rozchodnikową); 
- wysypać wzdłuż krawędzi stalowych opasek terenu zielonego drobny grys bazaltowy 

(na szerokości 28 cm), opaska z grysu jest obszarem dla umieszczania zniczy; 
- wykonać wzdłuż krawędzi północno-zachodniej schody terenowe; 
- powierzchnię przy południowo-wschodnim boku wyłożyć bazaltową kostką brukową. 

 
 

6. Kontrola jakości 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 przepisy bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowe i ST. 
 
Szczególnie należy sprawdzać: 

1. Położenie prętów # 16 nr 3 (wg rysunku K-3) by nie kolidowały z położeniem stalowego 
uchwytu pomnika; 

2. pionowość konstrukcji stalowej osadzonej w fundamencie pomnika; 
3. rozstaw łączników do ściany żelbetowej wystawionych z ławy fundamentowej kwietnika, 

żeby nie kolidowały z położeniem stalowych ram; 
4. rozstaw i pionowość ram stalowych. 

 
 

7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera  na piśmie. 
 
7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru  robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę  Jeżeli  urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,   
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny.  
 
 

8. Odbiór robót 
 

Odbiór robót obejmuje: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: zbrojenie fundamentu pomnika i osadzona  

w nim konstrukcja stalowa pod pomnik, 
 dokładność ustawienia elementów stalowych kwietnika, 
 odbiór ostateczny (całego zakresu prac),  
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
 
Odbiór ostateczny dokonywany jest  po całkowitym  zakończeniu  robót  na  podstawie  wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
 
 

9. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
 

10. Przepisy związane 
 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej  

Dz. U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 89, 
poz. 414, Nr 27, poz. 96, z 1996 r. nr 106 
poz. 496 

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji  
 

Dz. U. Nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95, 
poz. 471 

Ustawa o badaniach i certyfikacji  
 

Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 
96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661 
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Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań 
i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r.  w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających  
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem  

MP Nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 
r. Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych  

Wydawnictwo Arkady 1989 r. 

PN-65/B-50505  
 

Rusztowania budowlano-montażowe 
robocze, metalowe, nieruchome, stojakowe. 
Wymagania i badania techniczne i 
eksploatacja. 

PN-70/9082-03  
 

Rusztowania na kółkach. Wymagania 
techniczne wykonania i odbioru 

PN-86/B-01811  
 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo – strukturalna. 
Wymagania 

PN-88/B-06250  Beton zwykły 
PN-63/B-6251 
 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne 

 
PN-89/H-84023-06 Stal określonego zastosowania. Stal do 

zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-82/H-9315 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia 

betonu 
PN-B-06200 (1997) Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 

wykonania i odbioru. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26.09.1997 W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

Tekst jednolity Dz. U. z 12003 nr 169, 
poz. 1650 z późniejszymi zmianami 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 .02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

Dz. U. nr 47, poz. 401 
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
21.121.2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej 

Dz. U. nr 259, poz. 2173 
 

 
 

Kraków, grudzień 2019 r. 
 

 


