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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania remontu
1 przebudowy czesci kwatery nr 25 — Pomnik Katynski — na Cmentarzu Komunalnym w Nowym

Targu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot objetych dokumentacjg projektowa.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Specyfikacja techniczna dotyczy:

demontazu pomnika,

rozebrania betonowych murkéw oporowych,

rozebrania krzyza wraz kamienng podbudow3 i zdeponowanie go w magazynie,

wykonanie nowej stopy fundamentowej pomnika,

zbudowanie kwietnika o szerokosci 60 cm, sktadajacego si¢ trzech bokow, ostonietych
blachami Cortem g =4 mm,

wykonie trzech stalowych tablic z tekstami wycigtymi w blasze Corten g = 5 mm, tablice
zostang osadzone na stalowych stelazach;

wbudowanie pod krzyz urny z ziemig z mogit katynskich;

obsadzenie kwietnikéw 1 terenu kwatery zielenig wraz z przesuni¢ciem lezacego krzyza,
wykonanie schodow terenowych i wybrukowanie nawierzchni od strony ptd.-wsch.

1.4. Objasnienia poje¢¢ uzywanych w specyfikacji

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:
1. | zamawiajacy - udzielajacy zamowienia wykonawcy
2. | wykonawca przyjmujacy zamédwienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontu
3. | dziennik budowy dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot

nadzoér techniczny

osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie:
projektanci, kierownik robot, kierownik budowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego

kierownik budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

rejestr obmiarow

akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow

i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.

budowa

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego
przebudowa i rozbudowa,

roboty budowlane

jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu
budowlanego lub jego cz¢sci wraz z urzadzeniami
reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi .
urzadzeniami wplywajacymi na wyglad obiektu,




9. | plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane
wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze
albo prace zwigzane z budowa wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotdw itp.)

10.| sprzgt zmechanizowany to maszyny 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, be-
toniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym,

11.| sprz¢t pomocniczy to elementy nie stanowiace statego wyposazenia sprzg¢tu zme-
chanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot
budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki tadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki reczne,
taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze,

12.| materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

13.| polecenie Inzyniera wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

14.| projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem
dokumentacji projektowej

15.| przetargowa dokumentacja | cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
projektowa charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem
robot

16.| dokumentacja projektowa | opracowanie techniczne zawierajace:

a) opis techniczny wraz z niezbgdng charakterystyka
techniczng robdt, plany 1 schematy,

b) rysunki robocze niezbe¢dne dla prawidiowego wykonania
skomplikowanych fragmentow konstrukcji lub elementow
obiektu, zestawienie materialow,

17.| nadzér autorski obejmuje:

1) czuwanie ~ w  trakcie  realizacji nad  zgodnoscia
rozwigzan technicznych, materialowych 1 uzytkowych
z dokumentacja projektowa 1 obowigzujagcymi przepisami
(techniczno-budowlanymi, normami itp.),

2) uzupetnienie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz
wyjasnianie wykonawcy watpliwosci powstalych w toku
realizacji,

3)uzgodnienie z inwestorem 1 wykonawca mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materialéw 1 konstrukcji przewidzianych w dokumentacji

projektowej,
4)udziat w komisjach 1 naradach technicznych, odbiorze
technicznym, w rozruchu technologicznym

1 w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do
osiggnigcia projektowanych zdolnosci produkcyjnych lub
ustugowych.
Jednostka projektowania odpowiada wzgledem zamawiajacego
za wadliwe wykonanie czynno$ci nadzoru autorskiego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Prace beda prowadzone na terenie Cmentarza Komunalnego. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob postronnych, zwlaszcza podczas wykonywania
1 eksploatacji gtebokiego wykopu dla nowego fundamentu pomnika.



1.6. Dokumenty budowy
1.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

e terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg robot, trudnosci
1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
InZyniera, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbiorow
robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzil, wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem,
kto je przeprowadzil, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
InZynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy robot.

1.6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

1.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.6.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z nastgpujacych opracowan:
Projektu wykonawczego architektonicznego wraz z zielenia, konstrukcyjnego i elektrycznego.



1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Prezentowany zakres rob6t nie przewiduje uzycia materialéw szkodliwych dla srodowiska.
Wszelkie materialy uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajagca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa w czasie trwania budowy

Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty latwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni kazdemu pracujagcemu pracownikowi indywidualny system szelek
bezpieczenstwa z amortyzatorami.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany  jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

2. Materialy
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace



proponowanego zrodla wytwarzania i zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, certyfikaty, aprobaty oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia -certyfikatow, $wiadectw 1 aprobat celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciagly spelniaja
wymagania ST w czasie postgpu robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie zapltaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Do prac przygotowawczych zaliczono:

demontaz Pomnika Katynskiego. Wage pomnika okresla na wielko$¢ ponizej 0.5 t. Pomnik
nalezy podczepi¢ do dzwigu i rozpocza¢ odpalanie ,,n6g” od katownikow wystajacych
z fundamentu. Pomnik po demontazu nalezy w warsztacie podda¢ czyszczeniu i pracom
konserwacyjnym w postaci malowania antykorozyjnego;

rozebranie istniejgcego fundamentu pomnika. W czasie prac rozbiérkowych betonu chronic¢
stalowe mocowanie pomnika. Po odzyskaniu tego elementu przeprowadzi¢ analize
mozliwosci polaczenia go z zaprojektowanym na rysunku K-4 mocowaniem pomnika
osadzonym w nowym fundamencie. W razie konieczno$ci mocowanie podane na rysunku
K-4 nalezy zmienic¢;

zdemontowanie krzyza wraz z jego kamienng podbudowa i1 zdeponowanie catosci
W magazynie;

wyburzenie zagospodarowania terenu w postaci murkéw oporowych.

Zasadnicze prace remontowe:

1.

wytyczenie zakresu prac - wg wspotrzednych podanych na rysunku K-1, za poziom
poréwnawczy £0.00 = 613.24 m n.p.m. przyjeto poziom wykonczeniowy kwietnika, czyli
poziom gérnej krawedzi blach ostonowych kwietnika;

. wykonanie Zelbetowej stopy pod pomnik — stopa ma wymiary 130 x 100 cm i wysoko$¢

40 cm. Ze stopy wyprowadza si¢ blok zelbetowy 60 x 60 cm o wysokosci 92 cm.

Stopa jest posadowiona w warstwie gliny piaszczystej z poziomie -2.16 — strop tej warstwy
jest w poziomie -1.80. W czasie ukladania zbrojenie zwroci¢ uwage na lokalizacje pretow
facznikowych nr 3 (wg rys. K-3) — ich prawidlowe rozlokowanie pozwali na osadzenie
stalowe] konstrukcji mocujacej pomnik. Jak opisano powyzej, stalowa konstrukcje nalezy
skoordynowa¢ z cze$cia mocowania pomnika wydobyta z rozbieranego fundamentu. Stalowa
konstrukcje otacza blok zelbetowy 60 x 60 cm zakonczony w poziomie -0.84. Powyzej tego
poziomu konstrukcja stalowa jest ,,zanurzona” w gruncie kwietnika.

wykonanie konstrukcji kwietnika wyniesionego nad przylegly teren od 124 do 57 cm.
Od zewnatrz kwietnik przylega do granic kwatery nr 25, od wnetrza do terenu zielonego, na
ktérym jest umieszczony krzyz. Kwietnik ma szeroko$¢ 60 cm 1 jest ostonigty blachami
Cortem grubosci 4 mm. Zgodnie z wytycznymi zieleniarskimi grunt wnetrza kwietnika ma
mie¢ ,,polaczenie” z gruntem terenu zielonego i w ten sposob czerpaé z niego wilgo¢ i inne
sktadniki odzywcze.

Kwietnik sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

- lawy zelbetowej,

- stalowych ram podtrzymujacych blachy ostonowe Corten,

- $ciany zelbetowej g = 20 cm stgzajacej stalowe ramy i1 bedacej jednocze$nie murem
oporowym dla gruntu kwietnika,

- ostonowych blach Corten grubosci 4 mm; od strony terenu zielonego blachy oslonowe
zapewniajg statecznos$¢ ziemi wypetniajacej kwietnik.

Lawa zelbetowa ma szeroko$§¢ 60 cm i wysoko$¢ 20 cm, jest zbrojona pretami # 12. Ze
wzgledu na uksztattowanie terenu tawa ma uskoki.



Z tawy wypuszcza si¢ laczniki # 12 do $ciany zelbetowej g = 20 cm. Laczniki nalezy
rozmieszcza¢ wg wytycznych podanych na rysunku K-5 — uniknie si¢ w ten sposob kolizji
z potozeniem stalowych ram E-1 do E10 (wg rysunkow K-6, K-7 1 K-8).

Ramy stalowe majg ksztatt liter ,U” i ‘L”. Ramy typu ,,U” lgczag obie zewnetrzne
ptaszczyzny kwietnika, ramy ,,L.” zlokalizowane sg na zakretach kwietnika.

Montujac stalowe ramy nalezy zwraca¢ uwage na pionowe ustawienie stupkoéw ram i ich
rozstawy wzdluz kwietnika: ma to znaczenie dla utrzymania wspdlnego poziomu elementow
E11 i E12, podtrzymujacych blachy ostonowe i poziomu szczytu stupkdéw ram, do ktorych na
budowie spawa si¢ katowniki L 60 x 60 x 4 (B1 do B19 — wg rysunku K-9).

Uzyskanie w czasie montazu dokladnego poziomu szczytdw stlupkéw ram ma zasadnicze
znaczenie dla montazu katownikéw L 60 x 60 x 4, ktorych otwory montazowe muszg trafiaé
W otwory gwintowane, rozmieszczone w blachach ostonowych.

Po przyspawaniu katownikow L 60 x 60 x 4 do glowic stupkéw nalezy uzupetni¢ malowanie
antykorozyjne.

Sciana zelbetowa 20 cm betonowana od strony zewnetrznej kwietnika jest murem oporowym
dla gruntu wypehiajacego konstrukcjg, stanowi st¢zenie dla stalowych ram, a jej goérna
plaszczyzna jest podstawa do mocowania katownikow L 60 x 60 x 4 — 80 mm, utrzymujacych
w dolnym rzedzie blachy ostonowe. Przy montazu szalunku dla $ciany nalezy zwréci¢ uwage
by beton nie wystawat przed lico stalowych stupkoéw — by nie zabrudzit elementéw E11 1 E12.
Sciane nalezy zakofczy¢ w poziomie -0.50.

Blachy ostonowe grubosci 4 mm wykonane sg z blachy Cortem, z odcinkdw o réznych
wysokos$ciach, wynikajacych ze zmian poziomu terenu na zewnatrz kwietnika. Od strony
wewnetrznej blachy na dhlugosci, gdzie poziom kwietnika wynosi +0.00 jest staly 1 wynosi
620 mm. Po zmianie poziomu do rzednej -0.30 wysoko$¢ blach wynosi 320 mm. Od strony
gruntu kwietnika 1 czeéci blach, zlokalizowanych pod trenem, nalezy dodatkowo
zabezpiecza¢ antykorozyjnie wg wytycznych producenta blach Corten.

W poziomie +0.00 blachy ostlonowe majg przyspawane poziome ,listwy” o szerokosci 45
mm, stanowigce ochron¢ przy ewentualnym oparciu si¢ o kwietnik osob przechodzacych
sasiednimi alejkami. Dla bezpieczenstwa wszystkie krawedzie poziome i pionowe nalezy
wyokragli¢ promieniem 4 mm.

Blachy maja przyspawane (od strony wewnetrznej kwietnika) odcinki grubych blach,
w ktorych sg otwory z gwintem dla M12. Katowniki L 60 x 60 x 4 mocujace blachy ostonowe
majg otwory owalne, utatwiajgce prace montazowe i pozwalajace na ruchy termiczne blach.

Katowniki mocujace L 60 x 60 x 4 rozmieszczone sg w dwdch poziomach:

- katowniki gorne facza gtowice stalowych stupkow i sa do nich spawane — poziom -0.20,

- katowniki dolne o diugosci 80 mm sg przytwierdzane do goérnej powierzchni muru
zelbetowego kotwami rozporowymi — poziom -0.50.

We wstepnej fazie montazu blach ostonowych opiera si¢ je na elementach E11 i E12,
przyspawanych do stlupkéw ram. Ustabilizowang blache tatwiej si¢ przytwierdza Srubami
M12 do katownikoéw w poziomach -0.20 i -0.50.

Styki blach sg zlokalizowane w osi stupkéw ram — dtugo$¢ blach rozliczono w taki sposob by
uzyska¢ w osiach stupkéw 16 mm odstgpu miedzy krawedziami blach. Pozwoli to niwelowaé
niedoktadno$ci montazu stalowych ram oraz zapewnia, ze zmiany dlugosci blach
wynikajacych ze zmian temperatury sg ,,ostoni¢te” powierzchnig stupkow.

Na zakretach kwietnika, jedna ze stykajacych si¢ blach ostonowych ma przyspawang ,,listwe”
przylgowa, ktora zastania wnetrze kwietnika — zamyka tez mozliwo$¢ wysypywania si¢ na
zewnatrz ziemi kwietnika.
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Powyzej poziomu -0.20, gdzie stalowy stupek ram si¢ konczy, w miejscach stykéw blach
ostonowych, stosowac paski blachy Cortem 40 x 200 mm o grubo$ci 3 mm, ograniczajac
wysypywanie si¢ gruntu kwietnika — takich miejsc jest 17 sztuk.

4. wykonanie trzech tablic z tekstem dotyczacym pamigci ofiar katynskich.
Tablice sg zlokalizowane wzdtuz trzech $cian kwietnika, po jego wewnetrznej stronie.
Teksty sg wyciete w blasze Corten o grubosci 5 mm. Pochylone blachy s3 mocowane do
stalowych stelazy. Mocowanie blach do stelazy jest niewidoczne 1 nie koliduje
z rozmieszczeniem tekstu. Mocowanie jest analogiczne do zastosowanego w mocowaniu
blach ostonowych kwietnika. Wewnatrz stelazy zostanie zamontowane o$wietlenie dla
uwidocznienia po zmroku liter tekstow.
Do pochytych tablic przyspawane sa ,listwy” z blachy Corten o szerokosci 80 mm,
zaslaniajace wnetrze stelazy.

Przed montazem stelazy, od strony wewngtrznej kwietnika, zniwelowac¢ teren do poziomu
-0.57.

Kazda z tablic ma swoj stelaz. Stelaze montowane sg do lawy betonowej 40 x 15 cm
zbrojonej zbrojeniem rozproszonym z tworzywa sztucznego (ok. 0.8 kg zbrojenia/m?® betonu).
Gorny poziom tawy jest w poziomie -0.57.

W gérnej powierzchni tawy sg ,,utopione” dwa ptaskowniki 4 x 50 mm, stanowigce rodzaj
,»Szyn”, utatwiajacych przesuwanie stelazy skrajnych podczas montazu (wg rysunku K-11).
Stelaz srodkowy jest mocowany na state do tawy betonowej i ma przygotowane ,,uchwyty”
dla stelazy skrajnych. Stelaze skrajne, po wsunigciu w uchwyty sg mocowane do podtoza na
swoich koncach. Dodatkowo skrajne stelaze sa wyposazone w drzwi, ktére uniemozliwiaja
odkrecenie tablic 1 chronig instalacj¢ pod$wietlenia tablic.

Odkrecenie tablic od stelazy moze by¢ potrzebne w przysziosci, dla uzupehienia istniejacych
tekstow.

5. opaski z blachy Corten ograniczajace teren zielony od przyleglych alejek wykonuje si¢

wzdtuz dwéch bokow kwatery. Wysokos$¢ blach nad poziom przylegtych $ciezek wynosi od
33 do 7 cm. W poziomie terenu zielonego do blach jest przyspawana ,listwa” stalowa
o szeroko$ci 20 mm. KrawegdZz pionowa na narozniku kwatery i krawedzie poziome
(w poziomie ,,listwy”’) nalezy wyokragli¢ promieniem 4 mm.
Czesci podziemne blach i ptaszczyzny od strony gruntu zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg
wytycznych producenta blach. Blachy opasek sa spawane do katownikoéw mocujacych K1 do
K4 (wg rysunku K-16). Katowniki s3 mocowane kotwami rozporowymi do betonowej tawy
o grubosci 15 cm. Lawe zbroi si¢ zbrojeniem rozproszonym z tworzywa sztucznego (ok. 0.8
kg zbrojenia/m?® betonu).

Przy kwietniku zlokalizowano uchwyt do flag, mocowany do tej samej tawy betonowej co
opaski terenu zielonego. Podstawe uchwytu stanowi blacha Corten g= 8 mm - wymiar blachy
w rzucie wynosi 200 x 800 mm. Do blachy przyspawane trzy rurki ¢ 31.8/3.2 mm.
W rurkach nalezy wykona¢ otwor ,,odwadniajacy” ¢ 8 mm. Ponizej otworu rurke wypeknic¢
masg elastyczng. Masa elastyczna 1 otwoér majg pozwoli¢ na ,,odwadnianie” rurki i tym
samym ograniczy¢ rdzewienie wngtrza rurki.

Zaprojektowany uchwyt umozliwia stosowanie drzewcow flag o $rednicy 22 - 25 mm.
Maksymalne wymiary flag dla typowych dtugosci drzewcow 1.5 1 2.0 m podano na rysunku
K-15.

6. koncowe roboty porzadkowe:
- na dnie kwietnika wykona¢ poduszke¢ piaskowa, odwadniajaca kwietnik;
- wylozy¢ wnetrze kwietnika folig budowlang 1 sukcesywnie wypehia¢ go ziemia
do poziomu +0.00;
- uformowac spadek terenu zielonego od kwietnika w kierunku opasek stalowych,
od poziomu -0.57 do poziomu -0.75;
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- osadzi¢ (przenies$¢) na lini¢ przekatnej kwatery istniejacy lezacy krzyz z ptyt kamiennych;
- pod srodkowa plyta piaskowca wbudowac urng z ziemig z mogit pomordowanych
w Katyniu;
- zamocowac¢ metalowy stojak dla osadzenia flag z drzewcami;
- obsadzi¢ kwietnik 1 powierzchni¢ kwatery zielenig (rozwing¢ mate rozchodnikowg);
- wysypa¢ wzdhuz krawedzi stalowych opasek terenu zielonego drobny grys bazaltowy
(na szerokos$ci 28 cm), opaska z grysu jest obszarem dla umieszczania zniczy;
- wykona¢ wzdtuz krawedzi potnocno-zachodniej schody terenowe;
- powierzchni¢ przy potudniowo-wschodnim boku wylozy¢ bazaltowg kostkg brukowa.

6. Kontrola jakosSci
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

przepisy bhp,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materialdow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe 1 ST.

Szczegollnie nalezy sprawdzaé:
1. Polozenie pretow # 16 nr 3 (wg rysunku K-3) by nie kolidowaty z polozeniem stalowego
uchwytu pomnika;
2. pionowosc¢ konstrukeji stalowej osadzonej w fundamencie pomnika;
3. rozstaw lacznikow do $ciany zelbetowej wystawionych z tawy fundamentowej kwietnika,
zeby nie kolidowaty z potozeniem stalowych ram,;
4. rozstaw i pionowo$¢ ram stalowych.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
1 jednoznaczny.

8. Odbior robot

Odbior robot obejmuje:

o odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu: zbrojenie fundamentu pomnika i osadzona
w nim konstrukcja stalowa pod pomnik,

e doktadno$¢ ustawienia elementdéw stalowych kwietnika,

e odbior ostateczny (catego zakresu prac),

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (inspektor nadzoru) 1 Wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw
pomiar6éw i badan jako$ciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonaweca.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie Dz. U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 89,

przeciwpozarowej poz. 414, Nr 27, poz. 96,z 1996 r. nr 106
poz. 496

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji | Dz. U. Nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95,
poz. 471

Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz. U. Nr 55, poz. 250,z 1994 r. Nr 27, poz.
96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661




Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych
obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem
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MP Nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535,z 1996
r. Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych

Wydawnictwo Arkady 1989 r.

PN-65/B-50505

Rusztowania budowlano-montazowe
robocze, metalowe, nieruchome, stojakowe.
Wymagania i badania techniczne i
eksploatacja.

PN-70/9082-03

Rusztowania na kétkach. Wymagania
techniczne wykonania i odbioru

PN-86/B-01811

Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo — strukturalna.
Wymagania

PN-88/B-06250

Beton zwykty

PN-63/B-6251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

PN-89/H-84023-06

Stal okre$lonego zastosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki

PN-82/H-9315

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia
betonu

PN-B-06200 (1997)

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru.

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny
pracy

Tekst jednolity Dz. U. z 12003 nr 169,
poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnial
6 .02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych

Dz. U. nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21.121.2005 r. w sprawie zasadniczych

wymagan dla §rodkow ochrony indywidualnej

Dz. U. nr 259, poz. 2173

Krakéw, grudzien 2019 .




