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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231110-9 Kiadzenie rurociggdw
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow
45231112-3 Instalacja rurociggéw
45231113-0 Poziomowanie rurociggéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
42131160-5- Hydranty
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji:
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW”
adres: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701_1 ZAKOPANE;
OBREB 3, DZ. NR EWID. 555/3, 51, 561, 2/5, 2/6, 2/7, 212, 3/2, 5/1, 5/2, 419/1, 419/4, 419/5, 711, 8/1, 8/2, 9, 2111, 21/2, 22, 11, 23,
OBREB 22, DZ. NR EWID. 10, 9, 65, 3, 2;
OBREB 23, DZ. NR EWID. 2/1, 2/4, 36;
OBREB 37, DZ, NR EWID. 20, 19, 44/1, 44/3, 44/4, 18/2, 18/3, 18/1, 16, 17;
OBREB 38, DZ, NR EWID. 48, 14, 23;
OBREB 39, DZ, NR EWID. 63/2, 62/1, 48, 54/3, 61, 45/7, 45/5, 54/2, 54/1, 55, 57/8, 57/4, 59/4, 58/1, 59/5, 59/2, 56.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ dokumentéw kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych
w podpunkcie 1.1.
Rodzaje i ilosci robét do wykonania zawiera projekt budowlany oraz przedmiar rob6t stanowigcy integralng czes$é niniejszej specyfikacii.
Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z wszystkimi rysunkami i opisami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Opis techniczny instalacji, rysunki techniczne, kosztorys i przedmiar rozpatrywac tgcznie, ewentualne niescistosci uzgadnia¢ z projektantem lub
kierownikiem budowy.
1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi (ST);
ST - 01.00 Roboty przygotowawcze i ziemne
ST - 02.00 Sie¢ wodociagowa
Sie¢ wodociagowa
Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkéw z rur PE100SDR11 warstwowe ¢125,

110, ¢ 63, ¢ 50, $p40, $32. Na trasie sieci wodociggowej projektuje sie montaz 5 hydrantéw Dn 80 wraz z zasuwami oraz 5 reduktorow
ci$nienia zlokalizowane w komorze zelbetowej prefabrykowanej. Odgatezienia do przytaczy Dn 50 nalezy wykona¢ za pomocg opaski.
Odgatezienie od $rednicy wiekszej od Dn 50 nalezy wykona¢ za pomocg trojnikow redukcyjnych.

Projektowang sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami zlokalizowana wzdtuz pasa drogowego nalezy wykona¢ metoda rozkopu na gtebokosci
min. 1,6 m liczac od rzednej nawierzchni terenu lub jezdni. Po ukoriczeniu robét budowlanych nawierzchnia drogi, pobocza oraz istniejace
zjazdy zostang odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego

Sie¢ wodociggowa

PEHD 125 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 983,67 mb (+ kont nachylenia skarpy)

PEHD 110 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 150,00 mb

PEHD 63 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 -470,00 mb

PEHD 50 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 88,00 mb

PEHD 40 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 154,00 mb

PEHD 32 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 230,00 mb

Hydrant nadziemny dn 80 kpl z zasuwg - 5 szt.

Reduktor cisnienia dn 125 — 5 szt.

Studnia na reduktor ci$nienia 1200 x 2000 mm - 5 szt.

Filtr uko$ny dn 125 - 5 szt.

Zasuwa dn 100 z uszczelnieniem migkkim — 14 szt.

Zasuwa dn 50 z uszczelnieniem miekkim — 5 szt.




Zasuwa dn 40 z uszczelnieniem migkkim — 3 szt.
Zasuwa dn 32 z uszczelnieniem miekkim — 4 szt.
Zasuwa dn 25z uszczelnieniem migkkim — 16 szt.

1.4. Podstawowe okreslenia i jednostki miary.

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak drogi, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacie przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czeSci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamentu pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotoéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu, takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy prawo budowlane.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego-

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizaciji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentaciji projektowej

rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologiczne] kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie
maja spetnia¢ roboty budowlane.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego.

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowag w zakresie
okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtownych trasy oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne zwykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

W materiatach przetargowych zamieszczono: specyfikacje techniczna, opis techniczny, podstawowe rysunki. Dokumentacja projektowa
zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty niezbedne do realizacji umowy bedzie udostepniona wszystkim oferentom.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci, przy czym nadrzedne sg zapisy
zawarte w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna,



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze, oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonaé na podstawie uzgodnien
z dysponentami sieci, uwzgledniajac uwagi i warunki tychze dysponentéw, podane w ich pismach, dotaczonych do opisu technicznego. Nalezy
pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejgcych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci
podziemnych, oraz 0 wymogu pfatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢
zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia,
1.5.8. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu
Koszt zorganizowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy,

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmianami uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu.

- opflaty/dzierzawy terenu.

- przygotowanie terenu.

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

- utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Organizacja zaplecza
Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sasiedztwie prowadzonej budowy. Zaplecze
Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do
realizacji robét. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Przy planowaniu zaplecza
Wykonawca winien wzig¢ pod uwage potrzebe gromadzenia materiatow (rury i studnie) w odlegto$ci bliskiej miejscu realizacji umowy.
1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegéinosci wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.
1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot,
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny odpowiadaé wymaganiom jako$ciowym Polskich Norm i
przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw, mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych
wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoAczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedq
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé¢ zastosowania roznych rodzajéow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych
elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne wymagania dotyczace wykonania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatow oraz robdt z czestotliwoScig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
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dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.
6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan niezwlocznie. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji i systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjq i ktdre spetniajg wymogi ST.
- znajduja, si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.6.2 Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST. UWAGA: Ksigzka obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do
rozliczenia robdt w przypadku kontraktu rozliczanego w oparciu o tzw. ryczaft (umowna cena ryczattowa za wykonanie robot). Zapisy w ksigzce
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaty jedynie dla robét dodatkowych, zamiennych oraz np. w
przypadku przerwania robot.
6.6.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej formie z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.6.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, ,protokoly odbioru robét, protokoly z narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia.
6.6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg, projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoAczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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7.2. Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw rob6t, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajgq nastepujacym odbiorom: odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu, odbiorowi ostatecznemu (korcowemu), odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokument6w, wynikdw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg, projektowa i ST. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacie powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- protokoty pozytywnych wynikéw préb szczelnosci kanalizacji sanitarnej, oraz opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zataczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
- wyniki badania nosnosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopdw usytuowanych w ciggach ulic i drég dojazdowych do
nieruchomosci,
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
- protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentéw drog,
- oSwiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomos$ci, na ktorych realizowana byta budowa obiektow ujetych zakresem zadania
potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementéw jego zagospodarowania,
- o$wiadczenia gwarancyjne wykonawcy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny rob6t".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Skiadajacy oferte Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi przysztego placu budowy i
uwzglednienia tych warunkéw w skalkulowane;j ofercie.
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Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych zabezpieczen oraz ewentualnego demontazu urzadzen
i budowli kolidujgcych z realizowanymi obiektami, a nastepnie do odtworzenia tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed
rozpoczecia budowy. Koszt organizacji zaplecza rob6t ponosi Wykonawca. Do Wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza
robot, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie terenu robét, a takze zwigzane z tym sprawy formalno-prawne. Wywoz ziemi z placu budowy {.
organizacja miejsca sktadowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposéb sktadowania lezg po stronie Wykonawcy. Wywoz i sktadowanie
nadmiaru gruntu musi by¢ zgodne z przepisami ochrony $rodowiska i przepisami BHP. Wynagrodzenie za wykonane roboty objete umowa jest
wynagrodzeniem ryczaltowym i zawiera wszystkie koszty zwigzane zrealizacjg przedmiotu Umowy, podpisanej przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Wynagrodzenie to wynika wprost z dokumentéw umownych wymienionych stosownych zapisach tresci Umowy, jak réwniez w nich
nie ujete, a niezbedne do realizacji (wykonania) przedmiotu Umowy.

10. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako
integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30
dni przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, sScisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Postanowienia norm polskich beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca [994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepisoéw bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313)

- PN-EN 45014:2000 OgolIne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 iz 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (Dz. U.z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobdw
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

ST- 01.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
Kody CPV Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45112200-7 Usuwanie warstwy humusu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci
wodociggowej, jej punktéw wysokosciowych; zdjecia warstwy humusu; rozebrania drég, chodnikéw i innych konstrukcji. Ponadto przedmiotem
niniejszej specyfikacji technicznej sg réwniez wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach Il - V kategorii i zasypek
utozonych kanatow i sieci.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
powyZej.
1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot jak nizej:
- Roboty pomiarowe i geodezyjne.
- Roboty rozbidrkowe.
- Usuniecie humusu i darniny.
- Roboty ziemne w czasie budowy kanalizacji sanitarnej i obejmujace wykonanie wykopow w gruntach kategorii Il - V i ich zasypanie po
wykonaniu kanalizacji.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w specyfikacji technicznej ogdlnej ST.00.00.

1.4.1. Dokumentacja odbiorowa.

Ogolne wymagania dotyczace dokumentaciji odbiorowej podano w specyfikaciji technicznej ogoinej ST.00.00

1.5. Okreslenia podstawowe.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o gltebokosci do 4 m, kitérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan
projektowych.

Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg 0 matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw potozone w obrebie pasa robot.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do
budowy.

Umochnienie $cian wykopow - zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujace peine bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do
gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

Is = rd/rds, gdzie:

rd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/md],

rds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normainej prébie Proctora, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normag BN-77/8931-12 [7], [Mg/m?3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru:

U =d60/d10, gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacii
technicznej ,Wymagania ogélne”, oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

Materiaty musza spetnia¢ wymogi opisane w specyfikaciji technicznej ogélnej ST.00.00

2.1.Rodzaje materiatow

2.1.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktdw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym o diugosci okoto 0,5 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i
dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3
m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dugosé okoto
0,5m i przekréj prostokatny.

2.1.2. Roboty rozbiérkowe

Materiaty pochodzace z rozbiérki moga zosta¢ ponownie wykorzystane do robot, jezeli wyrazi na to zgode Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru
wskaze miejsca, w ktérych mozna bedzie je zabudowacé.

2.1.3 Roboty ziemne

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania okre$lajg przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntdéw i materiatow
w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Dane dotyczace gruntéw zawarte sq w projekcie budowlanym. Materiaty musza spetnia¢
wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdinej ST.00.00.

3. SPRZET

3.1 Ogolne warunki dotyczace sprzetu

Sprzet musi spetnia¢ wymogi opisane w specyfikaciji technicznej ogoélnej ST.00.00

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: tachimetry elektroniczne, niwelatory
automatyczne samopoziomujgce, lustra dalmiercze, tyczki, tawy, tasmy stalowe i szpilki oprogramowanie licencyjne, sprzet komputerowy.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokfadno$ci pomiaru.
Sprzet musi posiadaé $wiadectwo legalizacji.

3.3.Sprzet do usuwania warstwy humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robdt ziemnych - w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i
samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

3.4.Sprzet do robadt rozbiérkowych

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drdg, ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru: spycharki, fadowarki, samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze, zrywarki, mtoty pneumatyczne, koparki,
frezarka do asfaltu, pita do asfaltu.
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3.5. Sprzet do robédt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu: do
odspajania i wydobywania gruntdw: koparki, tadowarki, zrywarki, itp., do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki,
itp., do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, do zageszczania gruntu: piyty wibracyjne, stopy wibracyjne (skoczki), itp., do
odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, szalunki, Scianki szczelne), itp., sprezarki spalinowe, spychacz.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine" ST.00.00
4.1. Transport sprzetu i materiatéow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi do ich przewozu i posiadajacymi stosowne atesty
(nalezy uwzgledni¢ wymiary sprzetu, jego ciezar oraz mozliwo$¢ jego odpowiedniego zamocowania). Sprzet pomiarowy, laboratoryjny itp.
nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach obstugi przewozonych sprzetéw z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Srodki transportu nalezy dobraé stosownie do wymagan zawartych w wytycznych. Sprzet powinien byé przewozony z odpowiednim
zabezpieczeniem.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu
zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Do wywozu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku
na o$ do 5 ton. Grunt oraz inne materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem $rodowiska oraz w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkoéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.
4.3. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi i posiadajacymi odpowiednie atesty do przewozu stosownych
materiatéw. Np. samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy ich wypadniecie
oraz przesuwanie sig podczas transportu.
4.4 Transport ziemi z wykopéw
Grunt, kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem
Srodowiska oraz w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np.
innych klas, gatunkéw itp.). Wyzej wymienionych zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku. Do wywozu wykopanej ziemi z
wykopow nalezy stosowaé samochody samowytadowcze o nacisku na 0$ do 5 ton.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja robot
Ogodlne wymagania dotyczace organizaciji robot podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne" ST.00.00.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
5.2.1. Warunki techniczne wykonania robét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne
obiektéw budowlanych oraz punkty wysokoSciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokoSciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
5.3.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej
okreslonej w dokumentaciji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli
nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.
5.3.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. Rzedne reperdéw roboczych nalezy okre$laé z takg doktadnoscia, aby
$redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
5.4. Dokumentacja odbiorowa
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Inspektorowi nadzoru, przed przyjeciem robot, dokumentacje odbiorowg przedstawiajacq
wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robét. Dokumentacja musi by¢
przygotowana zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa w Polsce oraz wymogami ujgetymi w ST-00.00.
5.5.1. Roboty w pasie drogowym
Jesli roboty prowadzone sg w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) wowczas nalezy usunaé warstwy nawierzchni z obszaru robét. Nawierzchnie
asfaltowe nalezy cigg pitg i usuwac zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie Srodowiska.
Zatozona technologia usunigcia nawierzchni musi spetia¢ nastepujace warunki:

- zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni nie podlegajacych rozbiéree,

- nie uszkodzenie przebiegajacego, istniejacego uzbrojenia terenu.
Nawierzchnie z ptyt chodnikowych, kostki betonowej lub bruku kamiennego oraz nawierzchnie wykonane przez mieszkaicodw nalezy rozebraé
na catej szerokosci i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Krawezniki i opaski nalezy zdemontowa¢ i sktadowaé w sposob pozwalajacy na ich
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ponowne whudowanie po zakofczeniu robot konstrukcyjnych. Elementy nie nadajace sie do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ na sktadowisko
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku koniecznosci rozebrania elementow ogrodzen nalezy je zabezpieczy¢ w celu rekonstrukcii.
5.6. Zdjecie warstwy humusu lub darniny

Jesli roboty prowadzone bedg w terenach zielonych, wowczas nalezy usunaé warstwe humusu z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z
przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw po zakonczeniu
robot kanalizacyjnych. Humus sktadowa¢ w pryzmach nie wyzszych niz 2m. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci
jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub wskazana przez
Inspektora nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

5.7. Zasady prowadzenia rob6t ziemnych

5.7.1 Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych

Wykonawca powinien na biezaco aktualizowa¢ oznakowanie i zabezpieczenie robét, na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robét
zaktada¢ przeno$ne mostki przejazdowe. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw z dojéciami do budynkéw mieszkalnych lub
chodnikami utozyé, na czas prowadzenia robot, ktadki dla pieszych, ktére powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 0,75 m (przy ruchu
jednokierunkowym) oraz by¢ wyposazone w barierki ochronne o wysokosci 1,10 m oraz spetia¢ pozostate wymagania BHP. Wykonawca
powinien przy zblizeniach do stupdw, zabezpieczy¢ je odciggami natomiast przy zblizeniach wykopéw do drzew na odlegto$¢ mniejszg od 2,0 m
wykopy wykonywac recznie bez naruszania masy korzeniowej, najlepiej w obrebie drzewa rurociag przeprowadzi¢ w rurze ochronne.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku
konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatari bez powiadomienia o tym Inspektora
nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktorych korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione. Wykopy nalezy
wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje si¢, ze w drogach wykopy
wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru mogg by¢ to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 ¢cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie)
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m. Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzenie z dnia 6 lutego
2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Szalunek musi by¢ wykonany w sposéb
umozliwiajacy stopniowe usuwanie go od dotu w miare jak wykonywana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu. Odwodnienie wykopow
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Ziemie z wykopow w ilosci przewidziane;
do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W przypadku napotkania podczas prac
gruntdw miekko-plastycznych lub nie no$nych nalezy wybraé taki grunt na gt. 1 m i wypemi¢ wykop podsypka zwirowo-piaskowa, a na niej
utozy¢ geowtdknineg, ktora bedzie zabezpiecza¢ podsypke piaskowg przed wyptukaniem spod rury. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry
nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku
do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu
pozostalych obiektéw i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami grubosci 10 —20cm, wibratorami (stopy, ptyty). Kanaly, sieci z rur PVC nalezy obsypa¢ piaskiem do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch
rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.
Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakonczone. Nie dotyczy
to jednak ztaczy na przewodach kanalizacyjnych. Migjsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakoAczenia préby szczelnosci. Nalezy podjaé
szczegble starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub uszkodzié¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci
mniejszej niz 300 mm od rur i ztaczek. Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotne] gtebokosci.
Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukoriczeniu zasypywania wykopu, o ile projekt nie stanowi
inaczej, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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5.7.2 Wymagania dotyczace zageszczenia

Musza by¢ zgodne z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw opracowanych przez producenta rur. Wspétczynnik zageszczenia
gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,98. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-B-04481:1988. Grunty budowlane,
badanie prébek gruntu.

5.7.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety kanalizacji. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny
umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykonywania innych rob6t na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrodta
wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw nalezy uja¢ w rowy i (lub) dreny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine" ST.00.00.

6.1. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.

6.3. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakoSci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, chodnikéw, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.

6.4. Kontrola jakosci robét ziemnych

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Inspektora nadzoru. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,

- badanie stopnia zageszczenia,

- przy wykonaniu rob6t ziemnych dla wykopow liniowych: wykonanie wykopu i podioza, zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych
w obrebie wykopu, stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu, wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m, zasypanie wykopu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine” ST.00.00. Obmiar robét bedzie
wykonywany na zasadach ogéinych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST.00.00. Odbiér robét ziemnych bedzie
sie odbywac na zasadach ogolnych, a roboty te beda traktowane jako zanikajace.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine” ST.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Czes¢ przepisow podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania ogélne" ST.00.00.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii. 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1979,

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

ST- 02.00 - WODOCIAGI

Kody CPV Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
Sciekowej i wodnej

45231110-9 Ktadzenie rurociggoéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekoéw

42131160-5 Hydranty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych w zakresie robét budowlanych w zakresie budowy wodociggdw.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje: oznakowanie robdt, dostawe materiatéw, wykonanie prac przygotowawczych,
w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych, wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz
z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem, przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, utozenie przewodéw
wodociggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury, wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych, zasypanie i zageszczenie
wykopu z demontazem umocnient $cian wykopu, odtworzenie nawierzchni po robotach, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych
w specyfikacji techniczne;.

Zestawienie materiatow i dtugosci:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkdéw z rur PE100SDR11 warstwowe ¢125,
0110, ¢ 63, ¢ 50, $p40, $32. Na trasie sieci wodociagowej projektuje sie montaz 5 hydrantéw Dn 80 wraz z zasuwami oraz pie¢ reduktorow
ciSnienia zlokalizowanych w komorze zelbetowej prefabrykowanej. Odgatezienia do przytaczy Dn 50 nalezy wykonaé za pomocg opaski.
Odgatezienie od $rednicy wigkszej od Dn 50 nalezy wykonac za pomoca tréjnikéw redukcyjnych.

Projektowang sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami zlokalizowana wzdluz pasa drogowego nalezy wykona¢ metodg rozkopu na gtebokosci
min. 1,6m liczac od rzednej nawierzchni terenu lub jezdni. Po ukorficzeniu robot budowlanych nawierzchnia drogi, pobocza oraz istniejace
zjazdy zostang odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

Sie¢ wodociggowa

PEHD 125 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 983,67 mb (+ kont nachylenia skarpy)

PEHD 110 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 150,00 mb

PEHD 63 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 470,00 mb

PEHD 50 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 88,00 mb

PEHD 40 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 154,00 mb

PEHD 32 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 230,00 mb

Hydrant nadziemny dn 80 kpl z zasuwg - 5 szt.

Reduktor cisnienia dn 125 — 5 szt.

Studnia na reduktor ci$nienia 1200 x 2000 mm - 5 szt.

Filtr uko$ny dn 150 — 5 szt.

Zasuwa dn 100 z uszczelnieniem miekkim — 14 szt.

Zasuwa dn 50 z uszczelnieniem migkkim — 5 szt.

Zasuwa dn 40 z uszczelnieniem miekkim — 3 szt.

Zasuwa dn 32 z uszczelnieniem migkkim — 4 szt.

Zasuwa dn 25z uszczelnieniem migkkim — 16 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewéd wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom,
— wodociag - zesp6t wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludno$ci i przemystu w
wode,
— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode
ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,
— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowe;j
do przewoddw rozdzielczych,
— przewod wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do odgatezien domowych
i innych punktéw czerpalnych,
— odgatezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
obiektu zasilanego w wodg.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, je$li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy majace kontakt z wodg do picia muszg posiadac¢
pozytywng opinie Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie. Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250 Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501. Podsypka
pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712,
PN-B-11111. Jako armature odcinajacq (przeptyw wody) nalezy stosowac: zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe 2z miekkim
doszczelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024. Jako elementy montazowe nalezy stosowaé: ztacza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur
PVC/PE oraz taczniki rurowe systemu producenta rur. Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne i podziemne o $rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zardwno w miejscu tych robét, jak i tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ST-00.00.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac¢ projekt organizacji ruchu kotowego we wiasnym zakresie iuzgodni¢ go z odpowiednimi
organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robot,
jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny spetiaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatow. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwérce. Rury nalezy przewozi€ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisdéw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami
skrzyniowymi lub posiadajacymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, koAce rur wystajace poza pojazd nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 m.
Whytadunek rur w wigzkach nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacq
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub taricuchow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania

OgoIne warunki wykonania Robét zwigzanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych podano w ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych. — ST-01.00

- Usuniecie warstwy humusu. — ST-01.00

- Usuniecie elementéw drog — ST-01.00

- Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia sasiadujacych obiektow nalezy wszystkie roboty wykonywa¢ bez pomocy urzadzen wibracyjnych.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie, poza miejscami kolizji z urzadzeniami
podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng ST-01.00.

5.3.1. Odwadnianie wykopéw

Odwodnienie wykopdw nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru zgodnie z dokumentami przetargowymi i
specyfikacja techniczng ST-01.00

5.4. Przygotowanie podioza

5.4.1. Podtoze pod rury

Podfoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w specyfikaciji technicznej nie powinno przekraczaé¢ w zadnym jego punkcie 1 cm. W
przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposob okreslony w specyfikacjach
technicznych lub w sposob ustalony z Inspektorem nadzoru. Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robét i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddw atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gbrne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.

5.5.Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogéline

Najmniejsze spadki przewod6éw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie mniej jednak niz 0,1%. Gtebokos$¢ utozenia
przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkdw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby
jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow
hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na poditozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy: rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe, ksztattki
zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. ksztattki zeliwne
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kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podktadka i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej)

po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza

nastepujace wielkosci:

a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w
warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata
odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Bardzo wazne jest, aby stosowa¢ maszyny homologowane, zdolne do osiagniecia i utrzymania temperatury wymaganej

do zgrzewania, z automatyczna rejestracja, dane kazdego zgrzewu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Wymagania:

Wazne swiadectwo badania technicznego urzadzenia do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur PE z
rejestratorem parametrow zgrzewania z potwierdzeniem jakosci zgrzewu.

Aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur PE.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sig w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym
bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy kofcowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang
opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegto$¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami
papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy
pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.
5.5.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajacq (zasuwy) nalezy instalowaé:
na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
na odgatezieniu do hydrantu,
w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Wymagania dotyczace dokumentow potwierdzajacych zgodnos$¢ z normami, jako$¢, dopuszczenie do kontaktu z woda pitna:
Krajowa Deklaracja Zgodnos$ci wystawiona przez Producenta lub upowaznionego przedstawiciela Producenta (wymagane przedstawienie
upowaznienia wystawionego przez Producenta).

- Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Zastosowane rury oraz armatura (zasuwy, hydranty) musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz dopuszczenia do stosowania w instalacjach
do wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne Dn 80 posiadajace certyfikaty Panstwowego
Zakfadu Higieny, deklaracje zgodno$ci z obowiazujacymi w Polsce normami wykonania i odbioru oferowanego materiatu oraz certyfikat
CNBOP. Na armaturze stosowa¢ skrzynki zeliwne duze wg PN-85/M-74081 (DIN 4056).

Uzbrojenie rurociagow stanowi¢ beda:
Zasuwy zeliwne odcinajace klasy PN 16 na sieci:
Zasuwy kotnierzowe wraz z wyposazeniem

- cisnienie nominalne PN16

- gtadki przelot bez gniazda

- miekkouszczelniajacy klin z Zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem, dop. do kontaktu z woda pitng

- korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidainego min.EN-GJS-400/500, zabezpieczone wewnatrz i zewnafrz antykorozyjnie —
epoksydowane

- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepno$c¢
min.12 N/mmz2, odpornos¢ na przebicie metodq iskrowg 3000 V, odporno$¢ na uderzenie pracg 5 Nm — po$wiadczone badaniami i
certyfikatem wystawionym przez niezalezna jednostke,

- przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021-X20Cr13 (lub réwnowaznej) z walcowanym polerowanym gwintem

- tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawarto$ci cynku, wielokrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

- fozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy,

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

- preferowany kolor zasuw — niebieski nr 5012

- obudowy teleskopowe, oryginalne danego producenta zasuwy

Skrzynki do zasuw duze z zeliwa szarego.
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Zasuwy do przytaczy domowych wraz z wyposazeniem
- cisnienie nominalne PN16
- gtadki przelot bez gniazda
- migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,zabezpieczone wewnafrz i zewnatrz antykorozyjnie —zywicg epoksydowg,
- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm., przyczepno$¢ min.12
N/mm?2 ,odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, odporno$¢ na uderzenie pracg 5 Nm — poswiadczone badaniami i certyfikatem
wystawionym przez niezalezng jednostke
- $ruby taczace korpus i pokrywe wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowsq
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring oraz zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona uszczelkg zwrotng
- obudowy do zasuw teleskopowe, oryginalne danego producenta zasuwy
- skrzynki do zasuw z zeliwa szarego, duze, bituminizowane, przystosowane do obcigzenia ruchem samochodowym cigzkim.

5.5.5. Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,

w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej rozdzielczej,

w innych miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowe;.

* Hydranty nadziemne Dn 80 PN 16

- ci$nienie nominalne PN 16

- gtebokos¢ zabudowy hydrantow 1,50 m

- hydranty z podwoéjnym zamknieciem

- kolumna wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo ze wszystkich stron, pokryta powtoka poliuretanowg oraz dodatkowo lakierem
odpornym na promienie UV

* - cokét z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400

- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um.,
przyczepno$¢ min.12 N/mmz2 ,odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V, odporno$é na uderzenie pracg 5 Nm — po$wiadczone badaniami i
certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke

* - stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa2,zgodnie z PN-ISO 8501-1

- catkowite odwodnienie przy petnym zamknigciu hydrantu

- grzybek zamykajacy wykonany z mosiadzu , pokryty w cato$ci powlokg elastomerowa dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,
gwarantujacy szczelnosé

- uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjne o-ringowe

- owiercenie kotnierzy zgodne z PN-EN1092-2:1999 przytacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym

- hydrant nadziemny z dwoma odej$ciami (nasadami) bocznymi 75 mm

- zawor napowietrzajacy zabudowany w gtowicy hydrantu

- wymiana wszystkich cze$ci wewnetrznych bez koniecznosci odkopywania hydrantu.

Stopien zageszczenia w rejonie drogi i chodnika warstwami, co 30 cm Is= 98% PROCTOR.

Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B 10725. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z czescig graficzng opracowania. Cato$é
robét nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci wodociggowych - zeszyt Il

* Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowej
przeciwpozarowe.

* Wykonane rurociagi nalezy dokfadnie przeptuka¢ oraz poddac¢ dezynfekcji. Ptukanie dla rur Dn 150 trzykrotna pojemnos¢ rurociagu.
Predko$¢ minimalna 1,5 m/s. Dezynfekcje rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu NaOCI.

* Uwaga: do wszystkiego wymagane $wiadectwa :

- Swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,

- Swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,

- Swiadectwo nadania dopuszczeniowego produktowego.

*
*
*

*

*

*

*

*
*

*

5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiekidw na przewodzie oraz izolacji
antykorozyijnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur
PE - 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
Srednioziarnisty wg PN-B-02480. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaC mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w
istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnoSci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérng,
warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
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5.6. Badanie szczelnosci

Przytacz wodociggowy nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz dezynfekcji. Po zakoriczeniu rob6t, Zamawiajacy na zlecenie i koszt Wykonawcy
wykona inspekcje za pomocg telekamery wykonanych kanatéw. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru robét.

5.7. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie drég gminnych i prywatnych (place, wjazdy na posesje itp.) po pracach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Przed
rozpoczeciem prac nad budowa sieci wodociggowej Wykonawca sporzadzi projekt odtworzenia nawierzchni drég gminnych wg wytycznych
zarzadey drogi i przedtozy dokumentacje Zamawiajacemu oraz zarzadey do uzgodnienia. Prace w pasie drég gminnych zostang wykonane pod
nadzorem zarzadcy drogi. W uzasadnionych przypadkach zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia szczegélnych warunkow
technicznych odtworzenia nawierzchni drég. Roboty prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy ucigzliwo$¢ dla otoczenia. Na czas wykonywania robét
wprowadzi¢ czasowq organizacje ruchu, a naruszone state elementy oznakowania odtworzy¢ wg stanu z przed rozpoczecia robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa. Podbudowe w zaleznosci od przeznaczenia moze stanowi¢: kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane
mechanicznie, podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST-00.00.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszq
Specyfikacjq Techniczng. Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich etapow
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie..

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz musza posiadac aktualne $wiadectwa
jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z
wymaganiami Zamawiajacego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty spetniajg
warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z warunkami technicznymi robét budowlanych oraz zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-EN
1852-1:1999 i PN-EN 1610. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. Odbioér rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Dlugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na spos6b prowadzenia wykopéw. Dopuszcza sig
zwigkszenie lub zmniejszenie dtugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdw
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét
zanikajacych.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac: badanie gtebokosci utozenia rurociggéw, badanie utozenia przewodu na podtozu, badanie
odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie zastosowanych taczy, badanie wykonanych obiektdw budowlanych i armatury na przewodzie
sieci wodociggowej, badanie szczelnosci catego przewodu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar robét obejmuje
roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie
trwania robét miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane zbudowa sieci wodociggowych, w tym: roboty montazowe wykonania rurociggéw, wykonanie préb
szczelnosci. Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Rurociagi bedg mierzone przez dtugos¢ (wzdiuz osi) wiaczajac w to odcinki specjalne, ksztattki i zawory.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. Odbidr robét nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10735

Odbior robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z
dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Odbiory robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia producentéw dotyczace préb i
odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
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