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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
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i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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Zakopane, marzec 2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, iz projekt budowlany zamienny dla inwestyciji pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
Zlokalizowanej:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701_1 ZAKOPANE;
OBREB 3, DZ. NR EWID. 555/3, 51, 561, 2/5, 2/6, 2/7, 212, 3/2, 5/1, 5/2, 419/1, 419/4, 419/5, 71, 8/1, 8/2, 9,
2111, 2112, 22, 11, 23;
OBREB 22, DZ. NR EWID. 10, 9, 65, 3, 2;
OBREB 23, DZ. NR EWID. 2/1, 2/4, 36;
OBREB 37, DZ, NR EWID. 20, 19, 44/1, 44/3, 44/4,18/2, 18/3, 18/1, 16, 17;
OBREB 38, DZ, NR EWID. 48, 14, 23;
OBREB 39, DZ, NR EWID. 63/2, 62/1, 48, 54/3, 61, 45/7, 45/5, 54/2, 54/1, 55, 57/8, 57/4, 59/4, 58/1, 595,
59/2, 56
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
inz. Jan Jarosz

Sprawdzajacy
mgr inz. Andrzej Jarosz
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Zaswiadczenie
o nurmerse wenyTiacyjryme

MAP-B2Q-GUP-EBL *

Pan Jan Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1178/03
adres zamieszkania Czerwienne 2874, 34-407 Ciche

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczanie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpisczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-24 roku przez:

Mirosfaw Borpczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 wstewy 2 cGnin 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie slektroniczgm (DT, U, 2004 Nr £30 poz. 1430) dane w postaci

elektroniconej opatrzone bezpiecznym podpisem slekironicanym wenyfikowsnym przy pomocy wainegs kweifikowsnego certyfilkatu 55
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opstroonym podpésami wiasmorecomymi. |

za zgodnos¢ z oryginatem

Jan Jarosz
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DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy I:: dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowyeh architeltdw oraz
m#ynierdw budovwiictwa (ks fednolity: De, Uz 2004 r, poz. TO46), &t 12 ust. 2 wst 3, ust, ¢ pht 3, art. 14 ust 1 plt
& lit. b ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity: DU 2 2016 r, poz. 290 ¢ pdin. zm.), § 10
i § 14 ust. 3 rozporzgdeenia Ministra Infrastrulury | Rozwaoju = dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych
funkeji technicenych w budownictwie (Dr UL z 2004 r. poz. [273), po ustaleniu, 2o zostaly speimione warimki
w rakresie preygotowsnia zawodowego oz po #lofenin egzaminu ns uprawnienia budowlane 2 wynildem
pezytywnym

Pan Andrzej Marek Jarosz
magister infynigr
kierunek: Ingynieria Srodowiska
ur, dnia 26.05.1981 r. w Zakopanem
otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O286/PWBS16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez opraniczef.

UZASADNIENIE

W mwigzio z uwrglpdnieniem w cakodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig od nrasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budewlanych wikazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od nimiejseed decyeji shuky odwolanie do Erajowe] Komisjii Kwalifikacyjne] Polskiej Leby InFynierow Budownictwa

w Warszawie, Zza podredniciwem Okregowe] Komisjii Kwalifikacyinej Matopolskic) Okregowe) lzby Indbynierow
Budownictwa w Krakowie wterminie 14 dn od daty jej doreczenia.

S Oresicajpcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej: .

1. Freswoduiceey (foregowe) Komign Kaalifkecyine] o ;

drint. Zygmmt Rawicki mug{ﬁﬁ'ﬁm—nxﬂlﬁ; P i
2. Crbonek Skbida Orsekajcego

ind, Stasdpbaw Chrohek i
1. Crionek Skiads Oreekafqongo

e tnd, Maria Thoim

za zgodnosé z oryginatem

Jan Jarosz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacginym:

MAP-KEY-VTY-968 *

Pan Andrze] Marek Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0485/16
adres zamieszkania ul. Czerwienne 253, 34-407 Ciche

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektroriconym wengfikowanym przy pomocy waznego kwalifibowanego certyfikatu =3
rawnowaine pod wrgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.}

za zgodnos¢ z oryginatem

Jan Jarosz



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest: )
, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW ”.

2. INWESTOR
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.

ul. Kasprowicza 35 C
34-500 Zakopane

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701_1 ZAKOPANE;

OBREB 3, DZ. NR EWID. 555/3, 51, 561, 2/5, 2/6, 2/7, 212, 3/2, 5/1, 5/2, 419/1, 419/4, 419/5, 7/1, 8/1, 8/2, 9,
2111, 2112, 22, 11, 23;

OBREB 22, DZ. NR EWID. 10, 9, 65, 3, 2;

OBREB 23, DZ. NR EWID. 2/1, 2/4, 36;

OBREB 37, DZ, NR EWID. 20, 19, 44/1, 44/3, 44/4,18/2, 18/3, 18/1, 16, 17;

OBREB 38, DZ, NR EWID. 48, 14, 23;

OBREB 39, DZ, NR EWID. 63/2, 62/1, 48, 54/3, 61, 45/7, 45/5, 5412, 54/1, 55, 5718, 57/4, 59/4, 58/1, 59/5, 59/2,
56.

4, DATA WYKONANIA PROJEKTU
Projekt zostat wykonany w marcu 2020 roku.

5. STADIUM INWESTYCJI
Projekt zostat wykonany w stadium projektu budowlanego zamiennego.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektuje sie budowe sieci wodociagowej wraz z przytaczami do budynkéw z rur PE100SDR11 warstwowych
0125; $110, ¢ 63, 950, $40, $32. Na trasie sieci wodociggowej projektuje sie montaz 5 hydrantéw Dn 80
wraz z zasuwami. Miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z PN. Na kazdym
przytaczu iodgatezieniu zostanie zamontowana zasuwa z uszczelnieniem migkkim zakorczona teleskopem
i skrzynka zeliwna. Rurociagi nalezy prowadzi¢ zgodnie z profilem podtuznym na gtebokosci min. 1,6 m.
Odgatezienia do przytaczy Dn 50 nalezy wykonaé za pomocg opaski. Odgatezienie od $rednicy wiekszej od Dn
50 nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikéw redukcyjnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana wzdiuz pasa drogowego nalezy wykona¢ metodg rozkopu na
gtebokosci min. 1,6 m liczac od rzednej nawierzchni terenu lub jezdni. Na trasie sieci grawitacyjnej
zaprojektowano pie¢ komér zelbetowe prefabrykowane z reduktorami cisnienia dn 125. Rurociag nalezy
montowa¢ na podsypce pisakowej gr. 15 i zasypa¢ warstwa piasku grubosci 15 cm.

W komorach zostang zamontowane reduktory ciSnienia Dn 125 zgodnie z zatacznikiem graficznym. Wymiary
wewnetrzne komory zelbetowej: 1200 x 2000mm z wtazem zeliwnym D400. Obcigzenie ja dla ruchu

Przekraczanie przeszkéd terenowych:

Na trasie wodociggu wystapity skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:

- kanalizacjq sanitarng,

- kablem energetycznym

- kablem tp

Rurociggi wody przebiega¢ bedg ponizej istniejacego uzbrojenia i nie wystgpita konieczno$¢ przetozenia
istniejacej infrastruktury. Na kablach teletechnicznych oraz energetycznych zostang zatozone rury ostonowe
dwudzielne.

Wymagania dotyczace dokumentéw potwierdzajacych zgodnosé z normami, jako$¢, dopuszczenie do
kontaktu z woda pitna:



- Krajowa Deklaracja Zgodno$ci wystawiona przez Producenta lub upowaznionego przedstawiciela Producenta
(wymagane przedstawienie upowaznienia wystawionego przez Producenta).
- Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Zastosowane rury oraz armatura (zasuwy, hydranty) musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w instalacjach do wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Na sieci zaprojektowano hydranty
nadziemne Dn 80 posiadajgce certyfikaty Pafnstwowego Zaktadu Higieny, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
w Polsce normami wykonania i odbioru oferowanego materiatu oraz certyfikat CNBOP. Na armaturze stosowac
skrzynki zeliwne duze wg PN-85/M-74081 (DIN 4056).

Uzbrojenie rurociggéw stanowié beda:
Zasuwy zeliwne odcinajace klasy PN 16 na sieci:
Zasuwy kotnierzowe wraz z wyposazeniem

- ciSnienie nominalne PN16

- gtadki przelot bez gniazda

- miekkouszczelniajacy klin z zeliwa sferoidainego pokryty elastomerem, dop. do kontaktu z wodg pitng

- korpus i pokrywa zasuwy wykonane z Zeliwa sferoidalnego min.EN-GJS-400/500, zabezpieczone wewnatrz
i zewnatrz antykorozyjnie —epoksydowane

- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy
250 pm, przyczepno$¢ min.12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, odporno$¢ na uderzenie
pracg 5 Nm — poswiadczone badaniami i certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke,

- przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021-X20Cr13 (lub réwnowaznej) z walcowanym polerowanym
gwintem

- tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawartosci cynku, wielokrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu
O-ring

- tozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy,

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

- preferowany kolor zasuw — niebieski nr 5012

- obudowy teleskopowe, oryginalne danego producenta zasuwy

Skrzynki do zasuw duze z zeliwa szarego.
Zasuwy do przytaczy domowych wraz z wyposazeniem

- ci$nienie nominalne PN16

- gtadki przelot bez gniazda

- migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,zabezpieczone wewnatrz i zewnatrz
antykorozyjnie —zywicg epoksydowg

- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy
250 pm., przyczepno$¢ min.12 N/mm? ,odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, odporno$¢ na uderzenie
pracg 5 Nm — po$wiadczone badaniami i certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke

- $ruby taczace korpus i pokrywe wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring oraz zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona uszczelkg zwrotng

- obudowy do zasuw teleskopowe, oryginalne danego producenta zasuwy

- skrzynki do zasuw z Zeliwa szarego, duze, bituminizowane, przystosowane do obcigzenia ruchem
samochodowym ciezkim.

Hydranty nadziemne Dn 80 PN 16

- ciSnienie nominalne PN 16

- gtebokos¢ zabudowy hydrantoéw 1,50 m

- hydranty z podwojnym zamknigciem




- kolumna wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo ze wszystkich stron, pokryta powlokg poliuretanowg oraz
dodatkowo lakierem odpornym na promienie UV
- cokot z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy
250 pm., przyczepno$¢ min.12 N/mm? ,odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000 V, odpornos¢ na uderzenie
pracg 5 Nm — poSwiadczone badaniami i certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke
- stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa2,zgodnie z PN-ISO 8501-1
- catkowite odwodnienie przy petnym zamknigciu hydrantu
- grzybek zamykajacy wykonany z mosigdzu , pokryty w cato$ci powtokq elastomerowg dopuszczong do kontaktu
z woda pitng, gwarantujacy szczelnosé
- uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjne o-ringowe
- owiercenie kotnierzy zgodne z PN-EN1092-2:1999 przytacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym
- hydrant nadziemny z dwoma odej$ciami (nasadami) bocznymi 75 mm
- zawor napowietrzajacy zabudowany w gtowicy hydrantu
- wymiana wszystkich cze$ci wewnetrznych bez konieczno$ci odkopywania hydrantu.
Stopien zageszczenia w rejonie drogi i chodnika warstwami, co 30 cm Is= 98% PROCTOR.
Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B 10725. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Catos¢ robot nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociggowych - zeszyt lll.
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez wtasciciela
sieci wodociggowej przeciwpozarowe.
Wykonane rurociagi nalezy doktadnie przeptuka¢ oraz podda¢ dezynfekciji. Ptukanie dla rur Dn 150 trzykrotna
pojemnos¢ rurociggu. Predko$¢ minimalna 1,5 m/s. Dezynfekcje rurociggdbw nalezy przeprowadzi¢
podchlorynem sodu NaOCI.
Uwaga: do wszystkiego wymagane $wiadectwa :

- Swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,

- $wiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,

- Swiadectwo nadania dopuszczeniowego produktowego.

ROBOTY ZIEMNE
6.1.  WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU POSADOWIENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
I NIEZBEDNYCH PRAC ZABEZPIECZAJACYCH
Zaleca sie:
o Wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych wykopow na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz itp.).
e Zabezpieczenie szalunkiem wykopdw wykonanych w obrebie plastycznych i miekkoplastycznych
gruntow gliniastych.
e Po zakoniczeniu budowy wskazane jest prowadzi¢ monitoring geodezyjny obiektu.

6.2. WYKOPY

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Ze wzgledu na gteboko$¢ wykonywanych
robét ziemnych, ich lokalizacje, rodzaj gruntu przewiduje sie wykopy wasko-przestrzenne o $cianach pionowych,
szalowanych poziomo. Szeroko$¢ wykopu 1,0 m.

Wykopy pod kanaty przewiduje sie wykona¢ mechanicznie — 90 % .

Przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostepnych recznie - 10 %.

Dla podtaczen wodociggowych i kanalizacyjnych wykop mechaniczny - 50%, reczny - 50%.

Roboty ziemne sprzetem mechanicznym w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej napowietrznej
wykonywa¢ mozna po wytgczeniu napiecia.

6.3.  WYKONYWANIE WYKOPOW
Wykopy nalezy wykona¢ tak, aby przy gtebokoSciach powyzej 1-go metra, niezaleznie od rodzaju gruntow

i warunkéw wodnych, posiadajace pionowe Sciany powinny by¢ odeskowane i rozparte.
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- dno wykopéw powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie,

- spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej okoto
5 cm. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm, wyzszym
od rzednej projektowanej niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebia recznie do wiasciwego
poziomu,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w dnie
wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych i dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia + 5 cm,

- w warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopdw pomostami dla
przejscia pieszych lub przejazdéw,

- wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysoko$ci 1,1 metr, a w nocy oznakowany S$wiattami
ostrzegawczymi.

6.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Materiat podtoza powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

- nie powinien zawiera¢ czasteczek wiekszych niz 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku.

6.5.  ZASYPYWANIE RUROCIAGU | ZAGESZCZANIE GRUNTOW

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze zakoficzonego posadowienia rurociggu.

Zasypka wykopu sktada sie z dwdch warstw :

- warstwa ochronna zageszczona do 98 %

- warstwa wypetniajaca / zasypka piaskowa zageszczonej do J = 98 %.

Uzupetnianie zasypki wzdtuz rury wykona¢ podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci. Do czasu

przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu, ztacza powinny pozosta¢ odstoniete. Po obu stronach ztgcza

nalezy pozostawi¢ po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej prébie szczelnoSci, ztacza zasypac. Po

wykonaniu zasypki mozna dopiero przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu. Do wypetniania wykopu

nalezy uzywac piasku nienormowanego z zageszczeniem J=100% .

Materiat stosowany na obsypke powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym,

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub wode gruntowg,

- wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym,

- nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

- nie moze zawiera¢ materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych lub o ostrych
krawedziach itp.,

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 22mm dla $rednic przewodu DN < 200mm lub 40mm
dla Srednic wiekszych.

Zabrania sie uzywania walcy z wibratorami na terenie osuwisk.

6.6. ODWODNIENIE WYKOPOW
W przypadku wystapienia wody gruntowej sposéb odwodnienia zostanie okre$lony w ramach nadzoru
autorskiego.

6.7. NAPRAWA NAWIERZCHNI ULIC | CHODNIKOW
Po zakonfczeniu robét nalezy przywrdcié nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Nalezy dogna¢ wymiany gruntu w ulicach i drogach dojazdowych zgodnie z wydanymi warunkami.

7. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI - RUROCIAGI | KANALY SANITARNE Z PODLACZENIAMI

Cato$¢ robot wykonaé w oparciu o Polskg Norme PN-EN 1610:2001 ,Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych’.
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Bardzo wazne jest, aby stosowa¢ maszyny homologowane, zdolne do osiagniecia i utrzymania
temperatury wymaganej do zgrzewania, z automatyczna rejestracja, dane kazdego zgrzewu nalezy
przekaza¢ Inwestorowi.

Wymagania:

Wazne swiadectwo badania technicznego urzadzenia do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur
PE z rejestratorem parametrow zgrzewania z potwierdzeniem jakosci zgrzewu.
Aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur PE

WYTYCZENIE TRASY
Whytyczenie trasy sieci wodociggowej wykona¢ nalezy poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne zgodnie
z projektem i protokotem PZUDP. Sie¢ wodociggowa podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

71. ODLEGLOSCI OD ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna by¢ zlokalizowane w minimalnych poziomych odlegtosciach od
uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa - 1,5 m

- kable energetyczne - 0,5 m

- kable telefoniczne - 1,0 m

- stupy linii napowietrznych - 1,0 m

- drzewa (istniejace) - 2,0 m

7.2.  ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami ziemnymi zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie podwieszenn opartych na $cianach wykopu. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze
szczeg6lng ostroznoscia. Prace wykonywaé w porozumieniu z eksploatatorem urzadzer podziemnych.

7.3.  ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH | DOJAZDU DO POSESJI

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne prowadzi¢ w porozumieniu z wtascicielem.

W przypadku konieczno$ci utrzymania komunikacji na wejsciach i wjazdach zastosowaé ktadki i mostki
przejazdowe.

8. PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci wykona¢ w oparciu 0 norme PN-B 10725.

9. WARUNKI BHP NA BUDOWIE

W czasie przeprowadzania robot nalezy przestrzegac przepiséw bhp przy montazu rurociggdw, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt ziemnych. Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem
Drogowym.

10. WYTYCZNE TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

W czasie wykonywania rob6t technicznemu odbiorowi podlegajg nastepujace fazy robot:

- wykonanie dna wykopow,

- montaz przewodow,

- montaz studzienek,

- wykonanie zasypki wykopow.

Przed przystapieniem do zasypywania utozonego przewodu powinien by¢ przeprowadzony odbiér z ramienia
Inwestora w obecno$ci kierownika budowy.

Odbiér polega na sprawdzeniu:

- rzednych dna przewoddw i studzienek,

- deformaciji studzienek,

- szczelno$ci potgczen odcinkow przewodow,

- uzycia wtasciwych materiatéw,

- prawidtowego wykonania obiektéw na sieci, itp.

W czasie odbioru rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.
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Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z projektem oraz warunkami
technicznymi. Niedopuszczalne sg odstepstwa od projektu w zakresie:

- usytuowania wysokosciowego obiektu oraz rzednych posadowienia kanatdw,

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- stosowanych materiatdw,

- podtoza, obsypki,

- szczelnoSci przewoddw.
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11.ZESTAWIENIE DLUGOSCI ORAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Sie¢ wodociggowa

PEHD 125 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 983,67 mb (+ kont nachylenia skarpy)
PEHD 110 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 150,00 mb

PEHD 63 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 -470,00 mb

PEHD 50 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 88,00 mb

PEHD 40 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 154,00 mb

PEHD 32 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 230,00 mb

Hydrant nadziemny dn 80 kpl z zasuwg - 5 szt.

Reduktor cisnienia dn 125 — 5 szt.

Studnia na reduktor ci$nienia 1200 x 2000 mm - 5 szt.

Filtr uko$ny dn 150 - 5 szt.

Zasuwa dn 100 z uszczelnieniem migkkim — 14 szt.

Zasuwa dn 50 z uszczelnieniem miekkim — 5 szt.

Zasuwa dn 40 z uszczelnieniem migkkim — 3 szt.

Zasuwa dn 32 z uszczelnieniem miekkim — 4 szt.

Zasuwa dn 25z uszczelnieniem migkkim — 16 szt.
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12. RYSUNKI

PZT Rys nr 1

PZT Rys nr 2

PZT Rys nr3

PZT Rys nr 4

Rys. nr 2 — Profil podiuzny rurociagu grawitacyjnego wraz z przytaczami cz. |
Rys. nr 3 — Profil podtuzny rurociggu grawitacyjnego wraz z przytaczami cz. Il
Rys. nr 4 — Profil podtuzny rurociggu grawitacyjnego wraz z przytaczami cz. |l
Rys. nr 5 — Profil podtuzny rurociagu grawitacyjnego wraz z przytaczami cz. IV
Rys. nr 6 — Profil podiuzny rurociagu grawitacyjnego wraz z przytaczami cz. V
Rys. nr 7 — Profil podtuzny rurociggu grawitacyjnego wraz z przytaczami cz. VI
Rys. nr 8 — Rzut i przekréj komory reduktora

Rys.

nr9— Szczegot hydrantu
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13.PLAN BIOZ

Temat (nazwa):

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO BUDYNKOW

Adres obiektu:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121701_1 ZAKOPANE;

OBREB 3, DZ. NR EWID. 555/3, 51, 561, 2/5, 216, 2/7, 212, 3/2, 511, 5/2, 419/,

419/4, 419/5, 71, 8/1, 8/2, 9, 2111, 2112, 22, 11, 23;

OBREB 22, DZ. NR EWID. 10, 9, 65, 3, 2;

OBREB 23, DZ. NR EWID. 2/1, 2/4, 36;

OBREB 37, DZ, NR EWID. 20, 19, 44/1, 44/3, 44/4, 18/2, 18/3, 18/1, 16, 17,
OBREB 38, DZ, NR EWID. 48, 14, 23;

OBREB 39, DZ, NR EWID. 63/2, 62/1, 48, 54/3, 61, 45/7, 45/5, 5412, 54/1, 55, 5718,

5714, 59/4, 581, 59/5, 59/2, 56

Zamawiajacy
(Inwestor):

SEWIK TATRZANSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITALOWA SP. Z 0.0.
UL. KASPROWICZA 35C
34-500 ZAKOPANE

Jednostka projektowa

Ustugi Projektowo - Budowlane
inz. Jan Jarosz
Czerwienne 282A; 34-407 CICHE
Tel.ffax 18 28 54 046; 601 629 877
NIP 735-214-56-23; REGON 492881380

Imig i nazwisko Podpis

Opracowat:

inz. Jan Jarosz
upr. bud. nr ewid. 67/ 2003 do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Data:

MARZEC 2020
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robdt obejmuje budowe wodociggowej wraz z przylaczami. Szczegdtowy zakres robét dla catego zamierzenia
budowlanego i kolejnos¢ ich realizacji zawarty jest w projekcie budowlanym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego
opracowania.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowana budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkdw.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacj,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wiasciwej wentylacii,
- zapewnienia fgczno$ci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa, a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikdw przed
upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mnigj niz
1710 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizyé sie na niebezpieczng odleglos¢ do wiw
napowietrznych lub  kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
os6b obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
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Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno
- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie drog publicznych i sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét
wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okres$lone w dokumentacii projektowej wéwczas, gdy;
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest
zabronione: w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu
nie sa obudowane. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie 0séb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub
montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
Grodzie powinny by¢:
- zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymato$ci,
- W czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich wbijania jest zabronione,
- W czasie wyrywania grodzi przebywanie osob w promieniu réwnym dtugosci grodzi powiekszonym o 5 m jest
zabronione.
Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem prefabrykowanym przy wykonywaniu rob6t
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)).
- poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur PE (ptytami grzewczymi).
Roboty montazowe i z elementéw prefabrykowanych oraz wykonywanie potaczen na rurach z PE moga by¢ wykonywane na
podstawie sporzadzonej karty technologicznej oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacii
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzer technicznych.
Zabronione jest w szczegdlno$ci: przechodzenie pracownikéw lub innych osdb w poblizu zasiegu pracy zurawia.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migejscu wbudowania.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatéw lub wyroboéw jest
zabronione.
W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:
- stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
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- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu,

- skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spemiaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- przed rozpoczeciem robo6t ziemnych i budowlanych osoba nadzorujgca pracownikéw informuje ich o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych;

- wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
- przed przystapieniem do prac budowlanych przeprowadzi¢ szczegétowe szkolenie BHP w zakresie robot przez nich
wykonywanych;
- wszyscy pracownicy powinni by¢é wyposazeni w kaski, buty, odziez, rekawice ochronne;
- okresli¢ strefy szczegdlnego zagrozenia wynikajace z wykonywania robo6t budowlanych;
- przy pracach przestrzegac¢ przepiséw BHP;
- wykopy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikéw oraz 0séb trzecich;
- przy wykonywaniu wykopow powyzej 1,8 m nalezy powiadomi¢ kierownika robdt, ktéry wyznaczy dodatkowy
nadzér;
- wykopy w miejscach kolizji nalezy wykona¢ recznie zachowujac szczegdlng ostrozno$é;
wykonaé plan BIOZ oraz zachowaé szczegdlng ostrozno$¢.
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