



EZP.26.172.1.2022.AF

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa pojemników oraz wywóz odpadów z terenów PIG-PIB w Warszawie, Piasecznie i Kielnikach-Przymiłowicach”**, oznaczenie sprawy: EZP.26.172.2022

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 1:

##### Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ- umowa § 6 ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, że postanowienie § 6 ust. 3 umowy w brzmieniu:

*„W wynagrodzeniu Wykonawcy określonym powyżej mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności koszty dojazdów czy przygotowania protokołu z przeglądu.”*

nie dotyczy niniejszej umowy z tego chociażby względu, że przedmiot umowy nie podlega przeglądowi.

Prosimy o stosowne korekty.

#### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w następujący sposób:

1. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: *„W wynagrodzeniu Wykonawcy określonym powyżej mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności koszty dojazdów i wywozu odpadów.”*

#### Pytanie 2:

##### Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ - umowa § 9 ust. 3 pkt 2)

Zamawiający w § 9 ust. 3 pkt 2) umowy napisał:

*„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:*

*za zwłokę w oddaniu niewadliwego, określonego w Umowie przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy (przewidzianego za wykonanie Umowy/części Umowy), za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 Umowy”.*

Prosimy o informacje co Zamawiający rozumie pod pojęciem „niewadliwego” przedmiotu umowy?

Wskazujemy, że tak opisana kara umowna, może być uznana za rażąco wygórowaną i nieskutecznie zastrzeżoną z tego względu, że okoliczności jej naliczenia są nieprecyzyjnie opisane i dają możliwość różnych interpretacji przez wykonawców. Na tym etapie postępowania, aby wykonawcy byli w stanie ocenić/oszacować swoje ryzyko związane z realizacją umowy powinni mieć wiedzę nt. tego za jakie okoliczności, w jakiej wysokości, ewentualnie zostaną obciążeni obowiązkiem zapłaty kary umownej.



**Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy**

państwowa służba geologiczna  
państwowa służba hydrogeologiczna

Prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez odstąpienie od ww. tak nieprecyzyjnie opisanej kary umownej bądź poprzez szczegółowe wymienienie ewentualnych przypadków naruszeń obowiązków Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, modyfikuje treść postanowienia § 9 ust. 3 pkt 2) projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 2 do SWZ w następujący sposób

„ 2) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy (przewidzianego za wykonanie Umowy/części Umowy), za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w zatwierdzonym Harmonogramie odbioru odpadów”.

**Pytanie 3:**

**Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ- umowa § 9 ust. 3 pkt 3)**

Zamawiający w § 9 ust. 3 pkt 3) umowy napisał:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

za każdorazową zwłokę Wykonawcy w realizacji roszczeń reklamacyjnych Zamawiającego o których mowa w § 3 ust. 9 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”pkt 3) .

Wskazujemy, że w postanowieniach umowy nie ma § 3 ust. 9. Na tym etapie postępowania, aby wykonawcy byli w stanie ocenić/oszacować swoje ryzyko związane z realizacją umowy powinni mieć wiedzę nt. tego za jakie okoliczności, w jakiej wysokości, ewentualnie zostaną obciążeni obowiązkiem zapłaty kary umownej.

Prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez odstąpienie od ww. tak nieprecyzyjnie opisanej kary umownej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zmienia postanowienie umowne poprzez wykreślenie § 9 ust. 3 pkt 3) z załącznika nr 2 do SWZ - Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 4:**

**Dotyczy załącznika nr 4 do Umowy - Protokół odbioru**

Wskazujemy, że w pkt 2 protokołu odbioru znajduje się zapis, który nie dotyczy przedmiotu zamówienia, w brzmieniu:

„Strony Umowy potwierdzają wykonanie przeglądu obiektu oraz odbiór przez Zamawiającego Protokołu pokontrolnego dla Obiektu ..... zlokalizowanego ....., o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt..... Umowy nr .....”

Prosimy o stosowne korekty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że w miejsce załącznika nr 4 publikuje Załącznik nr 4A do Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

**Jednocześnie zmianie ulegają punkty 14, 15.2 oraz 15.3, SWZ, które otrzymują brzmienie:**

- **14. Termin związania ofertą**  
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **22.02.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
  
(...)
- **15.2. Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2023 r. o godz. 10:00**
- **15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2023 r. o godzinie 10:05.**

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40



**Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy**

państwowa służba geologiczna  
państwowa służba hydrogeologiczna

**Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.**

**Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.**

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2023 r.

**Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB  
ds. Zamówień Publicznych  
Katarzyna Karczewska**

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40