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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

W.01.00.00 Roboty przygotowawcze
e W.01.01.0 Wykopy

e .01.02.00 Rozbiorki

e W.02.01.00 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu

BRANZA SANITARNA

.02.00.00 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw technologicznych oraz

zbiornikdw retencyjnych

o W.02.02.00 Zewnetrzne sieci sanitarne — rurociagi technologiczne i zbiorniki retencyjne

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Nr STWIORB SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
e K.01.05.00 Roboty zwigzane z betonem i stalg

e K.01.01.06 Konstrukcja stalowa zbiornikéw

BRANZA DROGOWA
Specyfikacja-D
Nr STWIORB SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

e D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
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Kody CPV

BRANZA SANITARNA, KONSTRUKCYJNA | DROGOWA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

440000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A. BRANZA SANITARNA, KONSTRUKCYJNA, DROGOWA

I. WYMAGANIA OGOLNE

D -M-00.00.00
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w

zwigzku z budowa zbiornikow retencyjnych na terenie SUW w Skorzewie, gm. Dopiewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi, dla zadania polegajacego na budowie zbiornikdéw retencyjnych wraz z robotami

towarzyszacymi.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

e W.01.01.0 Wykopy

e W.01.02.00 Rozbidrki

e W.02.01.00 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu
e W.02.02.00 Zewnetrzne sieci sanitarne — wodociag

o W.02.04.00 Zewnetrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna
e K.01.05.00 Roboty zwigzane z betonem i stalg

e K.01.01.06 Konstrukcja stalowa zbiornikow

e D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zadania polegajacego na budowie zbiornikdw retencyjnych.
W zakres robét wehodzi:
e wykonanie wykopéw mechanicznych umocnionych,
e odwodnienie wykopow;
e wykonanie wykopow recznych umocnionych,
e zebranie humusu,

e montaz studni betonowych Z1000mm,
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e montaz studni z kinetqg murowang &1000mm,

e montaz studzienek tworzywowych &400mm,

e montaz zbiornikow retencyjnych wraz z wyposazeniem — szt. 2, 0 pojemnosci V=373ms,

e montaz rurociggdw zasilajgcych zbiorniki o srednicach DN180mm, DN160mm, DN110mm, DN9Omm,
e montaz rurociggow zasilajacych zbiorniki wodg z Aquanet S.A. o srednicy DN110mm,

e montaz rurociggdw ssawnych o Srednicach DN400mm, DN315mm, DN280mm, DN250mm, DN160mm,
e montaz rurociggow spustowych o srednicach DN200mm, DN160mm,

e montaz rurociggdw przelewowych o $rednicy DN160mm,

e montaz rurociggéw odprowadzajacych wody spustowe do kanalizacji o Srednicach DN200, DN160

e montaz rurociggdw faczacych ze sobg poszczegolne zbiorniki o srednicy DN300,

e odtworzenie nawierzchni,

e czesc konstrukcyjna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
Dziennik Robét - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i
projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca

lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorma cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcie nosne w  konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore gidwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt
budowlanych.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuije catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.
Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng Ilub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegéinych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Budowla ziemna - budowla wykonana na gruncie spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
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Glebokos¢ wykop - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktdrego gtebokoS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdbw  pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Nawierzchnia gruntowa naturalna - okre$lenie w rozumieniu niniejszej OST jest réwnoznaczne z pojeciem
,nawierzchnia gruntowa profilowana” wedtug nizej podanej definicji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podtoza jest wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu
podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

Roéw - Otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Ziemia urodzajna (humus) - Ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

Humusowanie - Zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od iloSci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wodly.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

wlc - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
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1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace Rob6t
Wykonawca jest zobowigzany ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowania
obiektow budowlanych w sposéb okreSlony w przepisach, w tym techniczno -budowlanych oraz zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

e spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
¢ bezpieczenstwa konstruki,

X/

¢ bezpieczenstwa pozarowego,

¢ bezpieczenstwa uzytkowania,

+¢ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
++ ochrony przed hatasem i drganiami,

¢+ o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
+¢ Zzaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

+¢ usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow,

e mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

e warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,

e ochrone ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja
lokalna, prasa o zasiggu wojewodzkim) o terminie rozpoczecia i zakorczenia robdt, o sposobie prowadzenia robdt
rodzaju utrudnien.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

— Straz Pozarna;

— Policja;

— Pogotowie ratunkowe;

— Przewoznicy komunikaciji publicznej (réwniez przewoznikdw obstugujacych szkoty);
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Urzad Gminy (tablica ogtoszen);

Sotectwo (tablica ogtoszer).

Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem polskim i
przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na budowe” dla
projektu. Projekt posiada wazng decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia Robot
przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.. z zarzadami
infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktore byly podstawg do wydania pozwolenia na budowe.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami
i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich wazno$ci i w razie potrzeby wystapi do wiasciwych instytucji o
prolongate uzgodnien, ktorych okres obowigzywania sie skofczyt, w terminach pozwalajacych na
prowadzenie Robdt bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca
uwzgledni w Cenie Umownej i nie bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy¢ m. in. nastepujace czynnosci:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru,

zapewnienie ciggtosci pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia projektowanych zbiornikdw i
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne

uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucii, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym Prawem i
przez Zamawiajacego zakresie,

doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach

projektowych lub wynikajacego z uzgodnien.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokos$ciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze z
wiadciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru harmonogram robét, plan
ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

(A) Wykonawca otrzyma od Zamawiajgceqo po przyznaniu kontraktu 1 eqzemplarz projektow na Roboty objete

Kontraktem.
Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajgcego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:

— Plan BIOZ,

— Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedq
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanie$¢
zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i

Kartograficznej,

— Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu — jesli bedzie wymagany
— Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drdg technologicznych,

— Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach,
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— Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu,
— Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,
— W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego,

— Projekty technologiczne oraz projekty wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig czesS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na pisSmie sg
wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, zjazdy do poses;ji, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt, z
wylgczeniem usuwania $niegu i lodu. Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu
wraz z niezbednymi uzgodnieniami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. W miejscach przylegajacych
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do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robot
Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.
W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie utrudniaty one zimowego

utrzymania drogi.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiednig ochrone przed erozjq wodng gruntéw poprzez formowanie katdw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowaé grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy
0 wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny byé zabezpieczone poprzez naniesienie
srodka antyerozyjnego (osad Sciekowy ze Sciotkg, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu —
trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

— Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do Srodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowe;.

— Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki obiektow
budowlanych i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢é procesem

bezodpadowym.
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— Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu

budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2)  srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaC, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowej.

1.5.7. Materialy i wyroby szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng, wydang
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przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode

na uzycie tych materiatow od wtadciwych organdw administraciji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w
zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktorych sam winien uzyskac informacie.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie

ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spefniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
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obowigzek odtworzenia drdg publicznych i wewnetrznych ktore ulegng degradacji wskutek transportu materiatéw

i sprzetu potrzebnych do budowy drog objetych kontraktem.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq

uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robédt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robé6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i

wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
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przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekiu lub specyfikacji dostarczone] przez
Zamawiajgcego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Rbwnowaznosc¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie
do norm wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie

kontraktowej.

1.5.14. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztdw czasowego zajecia terenu dla celdw robdt poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbioréow
wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Budowa zbiornikdw retencyjnych na terenie SUW w Skoérzewie, gm. Dopiewo

27



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowac sie powinno na placu budowy, badZ w jego bliskim sasiedztwie i sktada¢ sie z
niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do
realizaciji.
a. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacii,
drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Roboét.
b. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.
c. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo z
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejskg za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

b. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo:

c. oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
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Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego

z tq dokumentacjg oraz z przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE

powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:

a. okre$lenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakfadu produkujacego wyréb budowlany,
b. ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c. dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych witadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu

budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca;

a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,

c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktdrg potwierdzono zgodnosé
wyrobu budowlanego,

d. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci,

e. inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci

g. wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone. Wartos¢
zuzytych Materiatow stanowig koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow i

transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
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eksploatacji organow administracji panstwowej i samorzadowej. \Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych ze zrddet miejscowych. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg
formowane w pryzmy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan poszczegolnych ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcja wytwaorni wyrobéw budowlanych
Wytwornie wyrobdéw budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow budowlanych moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okre$lonej
partii wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace
warunki:
a. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobdw
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,
b. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja wyrobdw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
c. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekciji i badan w tych miejscach

2.4. Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio

przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie nie
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zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,

usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiafow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru. Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiorki
stanowig witasno$¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki
kamienne, stupki do znakow drogowych, tarcze znakow, stupki prowadzace, destrukt z frezowania. Wyzej zapisane
wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w

obecnosci Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami  okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywa¢ w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robo6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora

Nadzoru.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce, na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Jezeli w
Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,0 odpadach” z dnia 27.04.2001. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej  zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- sposdb zapewnienia bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw

sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
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sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

5.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robé6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscigq zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
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zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni
przed przystapieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o miejscu i sposobie pobrania
probek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg_jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz uzytkownika urzadzen infrastruktury technicznej. Na 3 dni przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspdirzednymi x,y,z w wersji
cyfrowej oraz wydruku. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe).

58.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

Budowa zbiornikdw retencyjnych na terenie SUW w Skoérzewie, gm. Dopiewo

35



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru powinien pobieraC probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢é z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okre$long w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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5.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy

beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwafg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosSci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow Robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robédt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robodt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robdt.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiaréw .
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacie Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni
warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sa wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w

cenie kontraktowe;.

6.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadno$ci wg norm
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zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowej.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.
7.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robét.  Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Inspektor Nadzoru moze zada¢ odkrycia robét
zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odmowi¢ pfatnosci za te roboty. Koszt przygotowania

dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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7.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny Robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie
7.4.2. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosC¢ wykonywanych Robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg

uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
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Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarow (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

N o g &

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu (wersja elektroniczna i papierowa).

10. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

7.5. Odbior po okresie rekojmi
Odbior przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi. Odbiér przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbior ostateczny Robét”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane.

8.1. Ustalenia Ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci
jest warto¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i na
Rysunkach.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac bez ograniczen:
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- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.2. Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

(@)

przygotowanie Rysunkdéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzer odpowiednich wiadz i
Inspektora Nadzoru;

powielanie Rysunkow w ilosci jak okreslono;

dostarczenie Rysunkéw Inspektorowi Nadzoru oraz odpowiednim wiadzom zgodnie z

obowigzujacymi zasadami;

8.3. Podporzadkowanie sie wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolert odpowiednich wiadz, uzytkownikéw,
wiascicieli i innych oséb prawnych i fizycznych;
przeprowadzenie inwentaryzaciji Placu Budowy;
przywrécenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami

odpowiednich wtadz i po zgodzie i aprobacie Inspektora Nadzoru.

8.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(a)

(©)

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i zatwierdzenie z odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robdt.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

Optaty/dzierzawy terenu
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(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
oznakowan i drenazu.
() Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
(@  Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

8.5. Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

barier,

(a) budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak

uzgodniono Inspektorem Nadzoru;

(b) usuniecie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robét;

(c) usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatbw na sktadowisko

Wykonawcy poza Plac Budowy;

(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystosci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i

zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru;

() koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

8.6. Zapewnienie dostepu do drég, posesji i pol obejmuje bez ograniczen:

- uzgodnienie z wiascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru

przed przystapieniem do robdt,

- dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu,

- tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to konieczne),

- roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

- budowa lub/i utrzymanie dostepéw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne przemieszczanie,

- usuniecie dostepdw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury ilub konstrukcji inzynierskich (jezeli to

konieczne),
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- przywrdcenie lub przefozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji inzynierskich
(jezeli jest to wymagane),

- usuniecie wszelkich rozbiérkowych materiatdw i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza Placem
Budowy,

- koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

8.7. Tablice informacyjne na czas budowy oraz tablice pamiagtkowe obejmuje bez ograniczen:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z instrukcjami
Inspektora Nadzoru;

(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych i pamiagtkowych na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru;

(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robdt objetych
Kontraktem;

(d) rozebranie i usuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy zgodnie z instrukcjg Inspektora Nadzoru;

(e) ustawienie tablic informacyjnych.

8.8. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:
(a) koszty podporzadkowania sie wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
(b) koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.
8.9. Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:
(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnier, zezwolen oraz rekompensat
spowodowanych czasowym zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;
(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.15 D-M 00.00.00

,Warunki Ogoine”.

8.10. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniczen:
(a) koszty uzyskania, obstugi i przediozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich

ubezpieczen.

8.11. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen

(a) koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.
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8.12. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(@) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na terenie
budowy i w poblizu obiektéw mostowych), placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacii
Robét.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robét oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg sie w kosztach ogolnych budowy i obcigzajq

Wykonawce robdt.

8.13. Zaplecze Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zabezpieczy¢ zaplecze dla Inspektora Nadzoru Kontraktu i
Zamawiajgcego:

a) Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢ pomieszczenia biurowe dla Inspektora Nadzoru Kontraktu i jego
personelu w bezposrednim sasiedztwie biura budowy i utrzymac je w dobrym stanie wraz z wyszczegdlnionym
nizej wyposazeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw i drogami dojazdowymi. Biuro bedzie gotowe do
uzytkowania przez Inspektora Nadzoru w okresie do 21 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.

b) Na biuro Inspektora Nadzoru Kontraktu nalezy zapewni¢ pokéj oraz zaplecze socjalne wyposazone w
instalacje elektryczng, grzewcza, wodng, sanitarna, telefoniczng i state tacze internetowe.

c) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajacego i utrzymanie biura Inspektora Nadzoru Kontraktu,
ktdre obejmuje utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploatacji,
utrzymanie czysto$ci biura, niezbednego zabezpieczenia (bhp, ppoz.), utrzymanie wszystkich tych urzadzen w
dobrym stanie, a w razie konieczno$ci ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie niezbednych obstug serwisowych
dla tego sprzetu. Koszty rozméw telefonicznych oraz faxéw Wykonawca rozlicza z Inspektorem Nadzoru
Kontraktu wedtug faktycznie poniesionych kosztow (na podstawie rachunkow).
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1)

2)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z

poZniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Il. WYKOPY

W.01.01.00

Budowa zbiornikdw retencyjnych na terenie SUW w Skoérzewie, gm. Dopiewo

49



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa zbiomikéw retencyjnych na terenie SUW w Skorzewie, gm. Dopiewo.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z budowg zbiornikdw retencyjnych wody pitnej, fundamentu pod zbiorniki retencyjne oraz w
celu wybudowania rurociggdw technologicznych.
W zakres robdt wehodzi:

e wykonanie wykopdw mechanicznych umocnionych,

e wykonanie wykopow nieobudowanych,

e odwodnienie wykopdw;

e wykonanie wykopow recznych umocnionych,

e zebranie humusu,

e montaz trojnikow,

e montaz zasuw,

e montaz skrzynek ulicznych sztywnych,

e montaz studni kanalizacyjnych ©1000mm,

e montaz zbiornikdw retencyjnych wraz z wyposazeniem — szt. 2, 0 pojemnosci V=373m3,

e montaz rurociggdw zasilajgcych zbiorniki o $rednicach DN180mm, DN160mm, DN110mm, DN9Omm,

e montaz rurociggow zasilajacych zbiorniki wodg z Aquanet S.A. o Srednicy DN110mm,

e montaz rurociggdw ssawnych o $rednicach DN400mm, DN315mm, DN280mm, DN250mm, DN160mm,

e montaz rurociggow spustowych o srednicach DN200mm, DN160mm,

e montaz rurociggdw przelewowych o $rednicy DN160mm,

e montaz rurociggéw odprowadzajacych wody spustowe do kanalizacji o Srednicach DN200, DN160

e montaz rurociggdw faczacych ze sobg poszczegolne zbiorniki o srednicy DN300,

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekazane Inspektorowi

Nadzoru.
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Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
e przekopdw kontrolnych,
e zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

e przygotowaniem terenu pod wykonanie robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody robot
Nazwy i kody robdt budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspoinym Stownikiem

Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacjg
projektowa. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013r poz.1409; z pdzniejszymi
zmianami)
e Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014, poz. 1645 z pdzniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe
Przy wykonywaniu robé6t ziemnych dodatkowe materiaty nie wystepujg poza wykonaniem obuddw wykopéw oraz
jako elementy odwodnienia. Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:
e szalowanie z gotowych elementow,
¢ Inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami,
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e agregaty pompowe,

e igtofiltry i drenaz do odwadniania
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopdw. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robdt ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$c
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wtasnym zakresie.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:

e odspajania wydobywania gruntow,

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

o transportu mas ziemnych,

e sprzetu zageszczajacego,

e iglofiltréw do odwadniania wykopow,

e agregatow pompowych,

innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,

eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkdw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i

wbudowania gruntu (materiatu).
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Stosowane srodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na

biezaco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte nieobudowane. Metody wykonania robét - wykopu,
recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkoéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robdt wydaje
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian

robot,
- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie odmiennym od

pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z budowa, lub rozbiorkg istniejgcych instalacji podziemnych powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robét opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne
zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowag, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb

zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Projektowane osie zbiornikow oraz o$
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kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Osie wyznaczy¢ w sposob trwaly i
widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow panstwowych. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajgce wode nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkdéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z
pdzniejszymi zmianami). Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki, przeprowadzeniem stabilizacji i rozpoczeciem budowy nasypu. Sciany wykopéw nalezy tak

ksztattowac lub obudowac aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogq by¢ stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu.
Dla potrzeb budowy fundamentéw zbiornikéw przewiduje sie wykopy szerokoprzestrzenne, o $cianach
skarpowych bez obudowy, jednak do okre$lonego poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest
zalezny od warunkéw lokacyjnych, gteboko$ci wykopu i warunkdw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w
nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wszystkie wykopy posiadaty pionowe Sciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejscie) po drabinie do
i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w

odlegto$ci nie przekraczajacej co 20m.
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Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw

wody od miejsca wykonywania robot, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnos$ci robot.

5.4.2. Rozkfadanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ catg trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace os kanatu zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpocza¢ od wykopow tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektow specjalnych np. studni dla weztéw z zasuwami czy studzienek
rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejacq
siecig. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegto$ciach, stanowigcych wyrobisko

wykopu.

5.4.3. Szerokos¢ wykopow
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami
oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii

stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (prébne przekopy czy nie ma w
miejscach wykopow przewoddw sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych,
teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych). W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie

srodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzér i ostroznosé

pracy.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze
byC potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem Zzurawikdéw lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktore
skiadajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegtos¢ przerzutu nie powinna
by¢ wieksza niz 2,0m. Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byC stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Ziemie nalezy odspajac w sposob ciggly i w ilosci potrzebnej dla pdzniejsze;
zasypki sktadowa¢ wzdtuz wykopu w sposob i w odlegtodci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze

niepowodujacy obcigzenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.
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5.4.6. Odwodnienie wykopow

W rejonie realizowanych prac nie powinna wystepowa¢ woda gruntowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju robdt.

6.1.1. Kontrola i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w szczegdinosci kontrola

powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

e wytyczenie osi przewodu,

e wymiary poziome wykopu

e wytyczenie osi zbiornika,

e szerokos$¢ wykopu,

e gtebokos¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

e zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5cm,

e odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

e usytuowanie poczatku i korica wykopu oraz lokalizacji studni,

o dlugosc¢ ciggu,

e rownos¢ dna wykopu,

e spadkidna,

e rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia scian wykopow,

e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,

e sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktorej odprowadzane bedq wody z projektowanych
kanatow,

e Dbadania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowaniem warunkow bezpieczenstwa

pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow.
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Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem

do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz + 5 cm,
e odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopdw oraz m2 ( metr kwadratowy) umocnienia
pionowych Scian wykopu. Koszty pozostatych prac towarzyszacych i tymczasowych sg ujete w cenie robot

podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWiIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1m3 wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym oraz 1m2 wykonanego

umocnienia wykopow. Cena jednostkowa 1m?3 wykopu obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e o0znakowanie robdt,

e wyznaczenie zarysu wykopu,

e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

o optaty sktadowiskowe,

e utrzymanie wykopu,
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e przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badarn wymaganych STWIORB lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,
¢ wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt,
¢ udroznienie istniejacej kanalizacj,
Cena jednostkowa 1m2 wykonania umocnienia wykopu obejmuije:

e wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian
wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciagnieciem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
2.PN-68/B -06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5.PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowe.

7.PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

8.PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu wymiarow.

9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

10.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu wymiardw.

11.PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156, poz.1118; z
poZniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204, poz.2087, z
pozniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z pdzniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z pdzniejszymi
zmianami),

6. Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2008 Nr199 poz.1227z pdzniejszymi

zmianami).

Budowa zbiornikdw retencyjnych na terenie SUW w Skoérzewie, gm. Dopiewo

58



60-129 Poznan,

ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa zbiornikow retencyjnych na terenie SUW w Skdrzewie, gm. Dopiewo.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek istniejgcych nawierzchni i istniejacych rurociggdw zgodnie z opisem zawartym w Projekcie
Technicznym.

W niniejszym projekcie wystepuje rozebranie:

e nawierzchni z humusu,

e rurociggow istniejacych

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
e przekopy kontrolne,
e zabezpieczenia urzadzen podziemnych,
e przygotowanie terenu pod wykonywanie robdt,
e podwieszenie istniejgcego uzbrojenia,
e zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie,
e zebranie humusu,

e rozebranie istniejgcych nawierzchni wraz z odtworzeniem.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sq w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych.

2. MATERIALY
Nowe materiaty nie wystepuja. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddw zobowigzany jest posiadaé
pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz.

628 z pdzniejszymi zmianami).
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3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiorek powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig — korzystania z
niezbednego sprzetu do w/w robdt. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie. Gruz z rozbiérek oraz wigksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny

koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z rozbiorkg, w tym etapowanie robot rozbidrkowych. Projekt bedzie
uwzgledniat réwniez planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robot, wraz z podaniem miejsca sktadowania
materiatow rozbiorkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu. Rozebrane nawierzchnie utwardzone w

rejonie wykonywania rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed przebudowy.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robot

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiérek nalezy poprzedzic wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie rob6t nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Teren, na ktérym prowadzona jest rozbidrka nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym. Informacja o likwidacji
obiektu powinna zosta¢ zgtoszona z inwentaryzacjq powykonawczg do Powiatowego Osrodka Geodezji i

Kartografii.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegajg

odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan
Sprawdzenie polega na sprawdzeniu oczyszczenia terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbiorkowych.
Roboty ziemne nalezy kontrolowaé zgodnie z STWIORB dotyczacq wykonania robét i dotyczacq wykonania

zasypek.

7. OBMIAR ROBOT

Dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT
Rozbiorki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza STWIORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejsze;

STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena:
e za metr kwadratowy (m2) — rozbieranej nawierzchni,
e za metr szeScienny (m3) — wywiezionego materiatu,
Cena obejmuje rozbiorke, zatadunek, wytadunek rozebranych materiatéw oraz ich segregacje po zakonczeniu
roboty a takze odlegto$¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkéw

powstatych podczas robét rozbidrkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r ( Dz. U. Nr 96,
poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnej.

2. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U Nr112 poz.1208).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

IV. PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa zbiornikow retencyjnych na terenie SUW w Skdrzewie, gm. Dopiewo.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu dla budowanych
sieci podziemnych.
Zakres wykonania rob6t obejmuje oprocz prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych, wykonanie nastepujgcych
robot:
e podsypka pod rurociggi grubosci co najmniej 15 cm i pod studzienki grubosci co najmniej 15 cm.
e obsypka rurociggow do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem
e przy wykonywaniu zasypki rurociggow — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej
wokot przewodow (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki
e roboty obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbior nasypow
pod posadowienie bezpoSrednie stalowego zbiornika retencyjnego na wode pitng oraz obsypek

fundamentdw po ich wykonaniu.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem terenu pod utozenie i zasypanie rurociggdw,

studni oraz zwigzane jest z przygotowaniem terenu pod utozenie nasypow.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sq w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i
dokumentacjg projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013r poz.1409; z pdzniejszymi
Zmianami)
e Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883)
e Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r poz. 1645, z pdzniejszymi
Zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Piasek stosowany do wykonywania nasypow i obsypek stabilizowanych cementem powinien spetnia¢c wymagania
normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 11 2.

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowaC mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢c wymagania normy
PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i
odcinajgcych powinny spetniaé wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw

odsaczajacych i odcinajacych powinien spetia¢ wymagania normy PN-B-11112:1996.

3. SPRZET
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny

technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdow do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Wykonawca moze przystapic do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych, nasypdw i obsypek

fundamentow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

58.2. Warunki wykonania podsypek
Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem
wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdbw budowlanych. Do
wykonania podsypek nalezy stosowac piaski, mieszanki zwirowo — piaskowe i pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996. Uktadke sieci czy studni poprzedzajg czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni.
Uktadka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podioza z zachowaniem warunkdw
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. Podtoze stanowi w zasadzie dolng
czes¢ obsypki strefy ochronnej. W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie
trzy rodzaje podtoza:
rodzaj A — podioze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, $rednie idrobne o
Srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajgce kamieni. W tych warunkach rury mogg by¢
posadowione bezposrednio na wyrdwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym
tozysko nosne rury.
rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki obsypki
rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20cm.
rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Warunki stabilno$ci obsypki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na
zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.
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Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio zwartych, powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobow gtebienia — w stosunku do projektowanych
rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlegac
odwodnieniu. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w
wysokosci podtoza nalezy wyréwnac wytgcznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z
urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod
ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

o dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm,

o dla pozostatych 5cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacii
projektowej nie powinno przekracza¢ w Zzadnym jego punkcie +-1cm. Badanie podioza naturalnego i
umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia
powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy
polewa¢ wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢
nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481. Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest
zamarzniety lub nawodniony po opadach.
Rury PVC i PE
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm. Warstwa 10 ¢cm podsypki  (bezpo$rednio pod
rurg) powinna zostac niezageszczona, dla lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych.

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na 15 cm warstwie podsypki z piasku.

Warunki wykonania nasypow pod fundamenty

Do wykonania warstw nasypu stabilizowanego pod fundamentami powinny by¢ stosowane grunty sypkie bez
zawarto$ci ziaren pylastych i cze$ci organicznych. Projektuje sie podbudowe z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o Rm > 5,0MPa gr od 15 do 100cm zageszczang mechanicznie warstwami co 15 cm.

Pierwszg warstwg stabilizacji nalezy obja¢ strop warstwy gruntu rodzimego.
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Uktadanie nasypu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem
wykonania nasypu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

Do wykonania podsypek nalezy stosowac piaski zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w Zzadnym jego punkcie +-1cm. Badanie podioza naturalnego i
umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia
powinna by¢ zblizona do optymalnej. JeZeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy
polewa¢ wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢
nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481. Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest
zamarznigty lub nawodniony po opadach. Powierzchnia nasypu powinna by¢ doktadnie wyrdéwnana i
dostosowana do ksztattu fundamentu, gdyz po utozeniu warstwy podbudowy z betonu C8/10 nie ma mozliwosci

jej uzupetnienia lub dogeszczenia

8.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek.

UzZyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwoch warstw :

e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggow przeprowadza sie¢ w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

etap Il -po probie szczelno$ci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap Il -zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg

deskowan $cian wykopu.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (warto$¢ zmienna w zaleznosci
od kategorii drogi).

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrkg umocnien $cian wykopu. Rozebranie $cian umocnient powinno nastepowac z zachowaniem

ostroznos$ci, rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ wykopu.
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Kruszywa i grunt do wykonania obsypek i nasypow pod fundamentem

Wskaznik zageszczenia nasypu lub obsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ale nie mniejszy
niz | s=1,0(zgodnie z PN -S-02205:1998p.2.11.4)

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.

Robdt nie nalezy prowadzic jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

8.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza;
e +3cm- dlawymiarow podsypki w planie
e *2cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki
e + 10cm- dla wymiarow zasypek w planie

e *2cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot powinien by¢ wykonany zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w punkcie
10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie materiatéw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych,

e sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie nasypow i obsypek,

e kontrole grubosci i rbwnomiernosci utozonych warstw kruszywa,

e Kkontrole sposobu i jakosci zageszczenia,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm;

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci 100m,

e Dbadania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu,

e badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowa¢ ubicie ziemi. Pomiar
nalezy wykonac z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych nasypow i obsypek po zageszczeniu, podsypek,

zasypek i warstw filtracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszg,

STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zageszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o dostarczenie materiatdw z przywiezieniem,
e uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,
e uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,
e przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych STWIORB lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,
e oczyszczenia i uporzadkowania terenu robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
e PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.
e PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych w systemach drenarskich.
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni  drogowych
PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

PN-EN 14364 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wtdknem szklanym (GRP),
na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) . Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen

N-ISO 25780 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego
przesytania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z
termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Rury z potgczeniami elastycznymi przeznaczone do

instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr156, poz.1118; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r., Nr204, poz.2087, z

pozniejszymi zmianami),
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

B. BRANZA SANITARNA

|. ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE — RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE

| ZBIORNIK RETENCYJNY

W.02.02.00.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa zbiornikow retencyjnych na terenie SUW w Skdrzewie, gm. Dopiewo.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem budowy rurociggdéw technologicznych dla zbiornikdw

retencyjnych na terenie SUW w Skorzewie, gm. Dopiewo.

W zakres robét wehodza:
e ulozenie:

o rurociggu zasilajacego, doprowadzajacego wode do zbiornikéw — (wykopem otwartym) w tym:
» Rury PE100 SDR17 PN10 @180mm, @160mm, @110mm, @90mm,
= Rury stalowe DN100mm (&106x3,0mm),

o rurociggu zasilajgcego, doprowadzajgcego wode do zbiornikow wodg z Aquanet S.A.- (wykopem

otwartym) w tym:

» Rury PE100 SDR17 PN10 @110mm,
= Rury stalowe DN100mm (&106x3,0mm),

o rurociggu ssawego ze zbiornikdw — (wykopem otwartym) w tym:
= PE100 SDR17 PN10 @400mm, @315mm, @280mm, @250mm, @160mm,
= Rury stalowe DN250mm (@256x3,0mm),

o rurociggu spustowego ze zbiornikéw — (wykopem otwartym) w tym:
= PVC SN8 @200mm, @160mm,
= Rury stalowe DN200mm (206x3,0mm),

o Rurociggu przelewowego ze zbiornikdéw — (wykopem otwartym) w tym:
= PVC SN8 @160mm,
=  Rury stalowe DN150mm (159x3,0mm),

o Rurociggu odprowadzajacego wody spustowe do kanalizacji — (wykopem otwartym) w tym:
=  PVC SN8 @200mm, @160mm,

o Rurociggdw taczacych ze sobg poszczegdlne zbiorniki — (utozone nad terenem) w tym:
» Rury stalowe DN300mm (308x4,0mm),

e przebudowa hydrantu

e montaz armatury i ksztattek,
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e proba szczelno$ci i dezynfekcja i dechloracia,

e wigczenie si¢ do istniejgcego wodociagu,

e wigczenie sie do istniejgcego rurociggu ssawnego

e oznakowanie sieci,

e regulacja gory skrzynek ulicznych do zasuw lub innego uzbrojenia oraz hydrantébw w stosunku do

poziomu nawierzchni.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
e przygotowanie terenu pod wykonanie robdt,
e zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

¢ instalacja tabliczek informacyjnych.

1.4. Nazwy i kody
Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspoinym Stownikiem

Zamowien”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB
i dokumentacjq projektowa. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowli
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami,
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881),
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych
oraz powinny by¢ tak dobrane, aby ich skiad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia
jako$ci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
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obnizajacych trwatoSci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci np. urzadzenia prefabrykowane itp.
nalezy dostarcza¢ ze S$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,

Swiadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania rurociggow technologicznych nalezy zastosowac rury:
» PE100 SDR17 PN10 @315mm
» PE100 SDR17 PN10 @280mm
» PE100 SDR17 PN10 @250mm
» PE100 SDR17 PN10 @180mm
» PE100 SDR17 PN10 @160mm
» PE100 SDR17 PN10 @110mm
» PE100 SDR17 PN10 @90mm
» PVC SN8 @200mm
» PVC SN8 @160mm
» Rury stalowe DN300mm (2308x4,0mm)
» Rury stalowe DN250mm (2256x3,0mm)
» Rury stalowe DN200mm (2206x3,0mm)
» Rury stalowe DN150mm (2159x3,0mm)
» Rury stalowe DN100mm (2106x3,0mm)

Nalezy stosowac rury wg. ponizszej specyfikaciji:

- konstrukcja dwuwarstwowa z warstwa zewnetrzng o grubosci 10% grubo$ci Scianki, charakteryzujaca sie
podwyzszonymi parametrami odpornosci na skutki zarysowan i naciski punktowe.

- aprobata techniczna ITB z zapisem 0 mozliwosci stosowania w bezwykopowym uktadaniu i instalacji bez
podsypki i obsypki piaskowe;j.

Oferowany produkt powinien posiadac ponizsze atesty i certyfikaty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta;
-atest PZH,

- Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych potwierdzajacg parametry zgodnie z normg PN-EN 12201,
- $wiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204-3.1 — tzw. Certyfikat 3.1 dla kazdej partii rur,

- certyfikat DIN CERTCO lub TUV zgodnosci z PAS1075 typ Il
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2.3. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

potaczenia dla rur PE/PVC,
potaczenia dla rur stalowych
kro¢ce dwukotnierzowe.

Elementy montazowe muszg spetnia¢ nastepujace warunki:
zeliwo sferoidalne minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

pokrycie zewnetrzne: farba epoksydowa naktadana metodg proszkowg — grubo$¢ powtoki nie
mniejsza niz 250 mikronow i nie wigksza niz 800 mikronéw

pokrycie wewnetrzne: farba epoksydowa naktadana metodg proszkowg — grubos¢ powtoki nie
mniejsza niz 250 mikronow i nie wigksza niz 800 mikronéw

rodzaj materiatu i Srednica oznakowane na ksztattce w sposob trwaty

Na kotnierzu w miejscu montazu uszczelki wyfrezowane rowki

Cisnienie robocze min. PN 10

Wymagane dokumenty

Karta katalogowa producenta oferowanych materiatéw, ktéra powinna zawiera¢ co najmniej
zdjecie badz rysunek zamawianych ksztattek, opis materiatowy wraz z podaniem doktadnych
wymiarow

Aktualny atest PZH

(W przypadku, gdy producent posiada jeden atest higieniczny na catoksztatt produkowanej
armatury objetej przedmiotem zamodwienia, dopuszczamy zatgczenie tylko jednego

egzemplarza)

Certyfikat zgodnoéci lub Deklaracja wtasciwosci uzytkowych lub Aprobata techniczna

2.4. Kanaly sanitarne i przykanaliki

Do realizacji zadania nalezy uzy¢ rur PVC, SN8 o jednolitej strukturze $cianki, o $rednicy &0,16m i J0,20m.

Nalezy stosowac¢ caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadajace wymaganiom

PN-EN 1401-1:2009, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.
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Witasciwosci rur i ksztattek:
= potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
= powierzchnia zewnetrzna gtadka
= struktura ,lita” (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci)
= sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2, SDR 34
Rury fagczone na uszczelke o Srednicach:
= &0,16m, &0,20m.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:
= czynnik transportowany
» pazwa producenta
» rodzaj materiatu
= 0znaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm
= grubos¢ Scianki w mm
» data produkciji: rok -miesigc-dzien

= obowigzujacg norme

2.5. Studzienka rewizyjna

Zaprojektowano studnie rewizyjng z kregdw zelbetowych o srednicy @1000mm w ilosci 1 szt.

Studnie projektuje sie z prefabrykowanych elementéw betonowych (tacznie z dnem i korytem przeptywowym) z
betonu C35/45, W10 o $rednicy odpowiednio @1000mm. Kregi taczone na uszczelki gumowe odporne na
agresywne dziatanie $ciekow (4<pH<10) i gazéw kanatowych (CHas, H2S, CO i CO,). Studnie powinny posiadac¢
gotowe koryta przeptywowe o wysoko$ci rownej % Srednicy projektowanego kanatu. Kinety studni z fabrycznie
wykonang powtoka z betonu (C35/45, W10, nasigkliwos¢ 5%). Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami
wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy
kanatow. Na wlotach i wylotach przeset stosowa¢ oryginalne pierscienie uszczelniajace (przejécia przez $ciany
studni powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie mogq znajdowac sie w miejscach faczen kregow przy
pomocy uszczelki. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917.

Wszystkie studnie przykry¢ wtazami o $rednicy @610mm, klasy A15, hmin =140 mm, zgodnie z PN-EN 124:2000.

2.6. Zbiorniki retencyjne
Projektuje sie dwa zbiorniki o pojemnoéci V = 373 m3. Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego powinna zabezpieczy¢

retencje na szczytowe godzinowe pokrycie dla odbiorcow oraz wode p. pozarowg wedtug Rozporzadzenia
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Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139).

Zaprojektowano typowy stalowy zbiornik naziemny wolnostojacy magazynowania wody z membrang stanowigcg

kieszen zbiornika. Srednica kazdego zbiomika wynosi 11,695 m, wysoko$é catkowita Hc = 5.235m (od

fundamentu).

Dla takich wymiaréw pojemnos¢ catkowita zbiornika wyniesie = 373,00m3.

Wymagania dotyczace zbiornika (z uwagi na identyczno$¢ rozwigzan technicznych ponizszy opis bedzie odnosit

sie do pojedynczego zbiornika) zapasu magazynowania wody:

Wymaga sie, aby w bezposrednim sasiedztwie budynku stacji uzdatniania wody zbudowac stalowy
zbiornik naziemny wolnostojacy magazynowania wody z membrang stanowigca kieszen zbiornika.
Wymagana pojemno$¢ zbiornika: V=373m?3

Wymaga sie, aby cylindryczny pionowy zbiornik wody posiadat konstrukcje z blach stalowych
cynkowanych ogniowo.

Zbiornik ma by¢ wyposazony w membrane butylowg o grubosci nie mniejszej niz. 1,00mm, ktéra po
montazu poddana bedzie prébie szczelnosci. Z uwagi na wymagang wytrzymato$¢ 5 lat dla membrany
parametry materiatu membrany majq by¢ odpowiednio dobrane.

Zbiornik posadowiony ma by¢ na ptycie zelbetonowej (minimum C25/30) i mocowany do niej przez
opaske dolng za pomocg kotew i Srub kotwigcych M20, rozstawionych nie dalej niz 1,2 m od siebie wokot
podstawy zbiornika.

Zbiornik przeznaczony bedzie do przechowywania wody w temperaturze do 30°C.

Ptaszcz zbiornika ma by¢ ocieplone od zewnatrz wetng mineralng gr. 100 mm i gestosci przynajmniej 80
kg/m3 i min. wspotczynniku AD 0,4.

Wymaga sie, aby zbiornik wyposazony byt w kontroler pracy urzadzen zbiornika zamontowany w
pompowni, ktérego zadaniem bedzie ciggty nad stanem poziomu wody, sprawnoscig armatury i sond
oraz alarmowanie 0 niesprawnosci lub usterkach.

Zbiornik zapasu wody wyposazony ma by¢ w boczny wkaz rewizyjny minimum @800 montowany w
pierwszym (dolnym) pierScieniu ptaszcza zbiornika.

Zbiornik zapasu wody ma posiada¢ rure przelewowa, ktdrej Srednica ma zosta¢ dobrana tak, aby
podczas napetniania z maksymalnym sieciowym natezeniem przeptywu nadmiar wody byt odprowadzany

nie powodujac wzrostu ci$nienia w zbiorniku.
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¢ Wymaga sig, aby zbiornik zapasu wody wyposazony byt w rure spustowg DN200 dla celéw sprawdzania i
konserwacji z przepustnicg odcinajaca.

e Zbiornik ma posiada¢ przewdd zasilajgcy DN100 zakoriczony zaworem ptywakowymi DN100.

e Zbiornik ma posiada¢ przewdd zasilajgcy wodg z Aquanet S.A. DN100.

o Wymaga sie zbiornik zapasu wody posiadat rure ssawng o srednicy DN250.

Przyjety w dokumentaciji zbiornik jest rozwigzaniem typowym.

Dopuszcza sie zastosowanie typowego zbiornika innych producentdw po akceptacji Inwestora na etapie

uzyskania zatwierdzenia wniosku materiatlowego.

Zbiornik wyposazony zostanie w siedem kroccy potaczeniowych kotnierzowych:

e krociec zalewowy DN100;

e kréciec zalewowy DN100;

e krociec spustowy DN200;

e kréciec przelewowy  DN150;

e krociec ssawny DN250;

e krociec taczacy zbiorniki — 2szt. DN300.
Wewnetrzne orurowanie wykonane jest ze stali kwasoodpornej 1.4404 wg PN-EN 10027-2 az do potgczenia z
przewodami zewnetrznymi z PE/PVC.
Na rurociggach ssawnych i ttocznych nalezy zabudowa¢ zasuwy klinowe diugie z trzpieniami i skrzynkami
ulicznymi wg. ponizszej specyfikaciji:

Owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16;

Testy : proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, préba momentu obrotowego
zamykania zasuwy;

Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatow
produktowych np. GSK-RAL

Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajgcg certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z
ostatniego roku potwierdzajgce utrzymanie jakosci procesu produkcji, zaréwno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rbwnowaznego.

Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, Srednice DN, cisSnienie nominalne i
materiat korpusu;
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Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, catkowicie schowane w
gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

Uszczelka potfaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;

Trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,

Nakretka klina z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona z klinem i
ogranicznik posuwu klina na trzpieniu lub ~ wymienna nakretka klina i ogranicznik posuwu klina w
specjalnym odlewie korpusu;

Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne:

a) uszczelka wargowa lub zwrotna z gumy EPDM stanowigca gtéwne uszczelnienie zasuwy (nie
dopuszcza sie rozwigzania gdzie gtéwne uszczelnienie stanowi o-ring);

b) min. 4 o-ringi doszczelniajgce w tulei z Poliamidu w sekcji suchej lub 3 o-ringi i pierscien
zabezpieczajgcym z POM,;

Przelot zasuwy: peten, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen;

Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie, powtokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

Prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie tworzywa
sztucznego, wspotpracujgce z rowkami w korpusie;

Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna

-deklaracja zgodnosci

-karta katalogowa

- certyfikaty dotyczace powtok malarskich wymagane jak w opisie technicznym

Obudowy do zasuw (klucze) musza pochodzi¢ od tego samego producenta co zasuwy.

Hydrant nadziemny nalezy zastosowaé wg. specyfikacji jak nizej:
Cisnienie PN16

Gtebokos¢ przykrycia: 1500mm,
Korpus dolny - zeliwo sferoidalne GGG40
Wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym zgodne z obowigzujgcymi normami,

Kolumna hydrantu - Zzeliwo sferoidalne GGG40 lub stal nierdzewna AlSI304
Korpus gérny - zeliwo sferoidalne GGG40, korpus gérny potgczony z kolumng minimalnie 4-ma srubami
umozliwiajgcy szybki demontaz elementéw wewnetrznych bez koniecznosci wykopywania catego hydrantu

(nie dopuszcza sie potgczenia gwintowanego)

Pokrywy nasad - zeliwo sferoidalne GGG40 lub stop aluminium z zabezpieczeniem —linka stalowa,

Nasada — stop aluminium — na waz strazacki DN 75,

- Zespot uruchamiajgcy:

Trzpien — wrzeciono monolityczne z walcowanym gwintem trapezowym symetrycznym, ze stali nierdzewnej z
zwartoscig 13% chrom; Grzyb uszczelniajgcy — z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty gumg EPDM,;

- Zamkniecie:
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Grzyb wspétpracujgcy z tulejg mosiezng, stali nierdzewnej lub z brgzu w korpusie dolnym (nie dopuszcza sie
uszczelnienia hydrantu na zasadzie styku grzyba bezposrednio z zeliwem),

- Cisnienie

Hydranty dostosowane do pracy przy cisnieniu 1,6 MPa. Klasa szczelnosci A z PN-92/M ,, Armatura
przemystowa. Ogdlne badania i wymagania”, inne potgczenia za pomocg gumy EPDM,

- Uszczelnienia

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe z gumy EPDM,

- Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie odkryte elementy zeliwne hydrantu zabezpieczone farbg proszkowg produkowang na bazie zywic
epoksydowych. Grubosé powtoki epoksydowej nie mniej niz 250 mikronéw. Kolumna hydrantu pokryta zewnatrz
i wewnatrz farbg epoksydowa.

Wszystkie elementy zewnetrzne pokryte powtokg odporng na promienie UV.

Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normg DIN 30677

Powtoka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubosci powtoki i odpornosci na uderzenie (test
obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm).

- Odwodnienie

Odwadniacz i ostona z polipropylenu samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg peinego odciecia przeptywu.

Wymaga sie atestu PZH do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKOW
Czes¢ cylindryczng zbiornika o konstrukcji powtokowej zaprojektowano z blach ocynkowanych o wymiarach

2500x1250mm o nastepujacych grubosciach w poszczegdinych pasmach liczac od géry t = 3x2.5 i 1x3.0mm.
Gatunek stali blach S350GD. Zaktadkowe potaczenia blach zaprojektowano na ogniowo cynkowane $ruby M12
kl. 8.8 dokrecane ,do pierwszego oporu”.
Konstrukcje powtoki obliczono dla dwdch nastepujacych sytuacii:

. Zbiornik obcigzony parciem wody,

1. Zbiornik pusty obcigzony parciem wiatru, ciezarem wtasnym dachu oraz sniegiem.
Z obliczen wynika, ze stateczno$¢ lokalna powtoki wymaga zastosowania dodatkowej wregi posredniej,
wykonanej w formie kratownicy o wymiarach 75x5mm z ptaskownika. Czes$¢ cylindryczna zakonczona jest dolinym
katownikiem obwodowym 100x50x6 oraz goérnym katownikiem obwodowym 60x60x6. Zamocowanie zbiornika

w fundamencie zaprojektowano na kotwy mechaniczne typu HILTI - M20x170 o rozstawie e~1200mm.

KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje no$ng dachu stanowig ptatwie o przekroju zetowym, ktére bedg przykrecone do obrotowych podpor

potgczonych z gbrnym katownikiem obrzeznym powtoki cylindrycznej. Przekrycie dachu zaprojektowano z ptyty

Budowa zbiornikdw retencyjnych na terenie SUW w Skoérzewie, gm. Dopiewo

82



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

warstwowej ONDATHERM PUR o grubosci 100 mm i spadku gwarantujgcym sptyw wody deszczowej. Zbiornik
wyposazony bedzie od zewnatrz w drabing. Na ptaszczu w jego gérnej czedci zamontowany bedzie podest
z barierkq zapewniajacy dostep do wtazu rewizyjnego.

W konstrukcji dachu przewiduje sie wywietrzak.

Wywietrzak wykona¢ ze stali nierdzewnej, wyposazony w drobng siatke roéwniez ze stali nierdzewne;
zabezpieczajacq przed przedostawaniem sie owadow. Konstrukcja wywietrzaka musi by¢ taka, by nie byto

mozliwo$ci wlania czegokolwiek z zewnarz.

MEMBRANA ZBIORNIKOW.
Szczelnos¢ zbiornika zapewnia prefabrykowana membrana syntetyczna EPDM o grubosci 1.0mm w ksztatcie

worka wypetniajacego wnetrze zbiornika. W celu ochrony przed przebiciem syntetycznej powtoki, dno worka

spoczywa na filcu przemystowym utozonym na ptycie fundamentowe;.

2.7. Oznakowanie sieci wodociggowej

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic tworzywowych
umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2m
nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 5m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z
wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, ukiad
wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Dla tablic oznaczajacych hydranty obowigzuje tto czerwone
("czerwien strazacka"),a litery biate. Wzory tablic zgodnie z PN-86/B-09700. Na przytaczu nalezy utozy¢ drut
miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.fmmz2. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i
umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gteboko$ci 30cm nad gorg rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg

koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

2.8. Dezynfekcja i dechloracja

Do przeprowadzenia dezynfekcji i dechloracji nalezy stosowa¢ wode, podchloryn sodu i tiosiarczan sodu.

2.9. Préba szczelnosci

Préby szczelno$ci projektowanych rurociggéw zasilajacych nalezy wykonaé na cisnienie prébne = 1,5 ci$nienia
roboczego. Rurociag przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukac¢ czysta wodg i podda¢ dezynfekcji 3% wodnym
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Jako$¢ wody potwierdz¢ laboratoryjnie przez
akredytowane laboratorium. Wykonang sie¢ wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnoSci na ci$nienie robocze
w ciggu 30 min., a przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy

maksymalnym wydatku punktéw czerpalnych.
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2.10. Skfadowanie materiatow

2.10.1. Rury przewodowe

Rury, ksztattki i uszczelki powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw. Rury nalezy
przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swej dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢é narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania

stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

2.10.2. Armatura

Armatura powinna by¢ sktadowana zgodnie z zaleceniami producentow. Armatura zgodnie z normg PN-92/M-
74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujacymi korozje i zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Zasuwy powinny

by¢ cze$ciowo otwarte lub uchylone.

2.10.3. Skrzynki uliczne
Skrzynki mogq by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.10.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych rurociggéw technologicznych.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.10.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowaé sig¢ silosy w ilosci
zapewniajacej ciggto$¢ robdt. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania

cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych, uktadania kolektoréw, posadowienia studzienki.

e pite do ciecia asfaltu i betonu,

Budowa zbiornikdw retencyjnych na terenie SUW w Skoérzewie, gm. Dopiewo

84



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

e pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,
e zawiesia pasowe,
e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
e Kkoparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
e spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,
e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
o specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni,
e przewozna chlorownia.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw

wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegélng ostroznos¢
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o

grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i

uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mogq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie

transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i
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uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaC uzycie sprzetu mechanicznego do

roztadunku.

4.4. Transport prefabrykatow

Transport elementow studzienek powinien by¢ prowadzony ze szczegding ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
ztaczy betonowych oraz catych elementdw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania, na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do
przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
zachwiania rownowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umoZzliwiajgcej odprowadzenie wdd
deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych
przektadek zabezpieczajgcych. Mozliwe jest rowniez sktadowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wlazow kanafowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10 szt. | taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja;

segregaciji sktadnikow,

e zmiany skfadu mieszanki,

e  zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych,

e oraz zapewni wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w

workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

Budowa zbiornikdw retencyjnych na terenie SUW w Skoérzewie, gm. Dopiewo

86



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy. Przy budowie sieci wodociggowej przestrzega¢ warunkdw technicznych okreslonych w Ustawie
Prawo Budowlane.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Warunki ogélne

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony. Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢
mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%. Gteboko$¢ utozenia przewodow przy nie
stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢
taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow - hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000
mm i o 0,2 mdla rur o Srednicy 1000 mm oraz powyzej. Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg
cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja. Nalezy wykona¢ regulacje skrzynek ulicznych, hydrantow itp, w odniesieniu do

poziomu nawierzchni drogi.

5.2.2. Wytyczne wykonania przewodéw
Trasy przewodow wodociggowych powinny przebiegaC prosto, z najmniejszg iloScig zataman, zgodnie z
wymaganiami rozporzadzen. Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby
opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na
podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac za pomocg zgrzewania, w weztach mozna stosowac potgczenia kotnierzowe.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

e dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki

ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
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Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢ przy koncdwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:
o dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
e dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie faczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm
i kacie odchylenia wiekszym niz 10°.
Skrzyzowanie przewoddéw z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa

posadowienia tych uzbrojen.

58.2.3. Studzienka kanalizacyjna

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych). Studzienke nalezy wykonywac
na uprzednio wzmocnionym (warstwg podsypki piaskowej o grubo$ci 15cm) dnie wykopu i przygotowanej ptycie
zelbetowej o grubo$ci minimum 15¢m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienki nalezy wykonac

jako szczelne. Nalezy wykonac regulacje poziomu gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

5.2.4. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja i dechloracji

Po utozeniu przewodow w wykopie, przed ich zasypaniem przeprowadzi¢ prébe zgodnie z normg PN-B/10725/99.
Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cidnienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1
MPa (10 bar). W przypadku przewoddéw o duzych $rednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy probie
hydraulicznej, mozna te czynnos¢ potaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza si¢ takze
wykonywanie wstepnej proby ci$nienia wg PN-EN 805 za pomoca powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest
przeprowadzenie proby hydraulicznej. Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewod
wodociggowy nalezy przeptukac i zdezynfekowac i zdechlorowacC a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych,
znajdujacej sie w nim wody, powinny spetnia¢c wymagania rozporzadzenia. Przy przeprowadzeniu chlorowania i
dechloracji nalezy zapewni¢ petng obstuge laboratoryjng. Woda z zawartosci chloru po przeprowadzeniu

dezynfekcji nie moze by¢ odprowadzona do kanalizacji i musi by¢ podana procesowi dechloraciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Kontrole jako$ci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju

robét. Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-91/B-10728,
PN-B-10725/1999, PN-B-10736/99.

W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

wytyczenie osi przewodu,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenistwa pracy,

sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem (bloki oporowe),
badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podioza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie
przej$¢ rurociggow przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie rzednych
posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw montazowych i urzadzen
wentylacyjnych),

badanie szczelnoSci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw,

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

badanie odchylenia osi kolektora,
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badanie odchylenia spadku kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10cm, dla pozostatych przewodéw 5cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw
z tworzyw sztucznych + 5cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢:
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostatych przewodow 2cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5¢cm, dla pozostatych przewodow £ 2cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :

m (metr) wykonanego i odebranego przewodu,
komplet armatury,

m ( metr) utozonej tasmy identyfikacyjnej,
sztuki podwieszonego uzbrojenia,

préba szczelno$ci — odcinki,

ilo$¢6 ksztattek.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Badania przy odbiorze przewoddw
wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z
odbioru technicznego czesciowego dla robo6t zanikajacych, odbioru koricowego po zakorczeniu budowy. Badania

powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN/99-B 10725.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodow z dokumentacjq i inwentaryzacjg geodezyjna,

e zbadanie prawidtowosci wykonania potgczen,

e przygotowanie podtoza,

e roboty montazowe wykonania rurociggdw,

e wykonanie rur ochronnych i zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,

e wykonanie blokow oporowych,

e wykonanie izolacj,

e zbadaniu podtoza naturalnego i wzmocnionego,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,

e zbadaniu szczelno$ci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla

kanalizacji ciSnieniowej),

e zbadaniu szczelno$ci studzienki.

e proby szczelno$ci przewodow zgodnie z PN-B-10725 , zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdInego postepu robdt.
Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m i powinna wynosic¢: okoto
300m dla przewoddw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow
oraz dla przewoddw z rur stalowych i PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych, za$
dla przewodow utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoto 600m, z rur stalowych okoto 1000m.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
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minut ciSnienia probnego. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody od
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,151/m2dla przewodow,
e 0,211/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami,
e 0,411/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

8.3. Odbiér korncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725/1999 i PN-91/B-10728 podlega:
e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
e zbadanie rozstawu armatury i jej dziatania,

e badanie szczelnosci studzienek, komor — szczegolnie przy przejSciach przez sciany,

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach,
e badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omdwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajace;
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktore$ z
wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Do odbioru koricowego nalezy dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Koszt rob6t tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robdt podstawowych. Cena
jednostkowa 1 mb wykonanego przewodu obejmuje m.in.:

e zakup i dostawe materiatow,

e utozenie przewodow,

e montaz studzienek rewizyjnych,

e wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i

uzbrojeniem),
e wykonanie blokéw oporowych,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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e pomiary i badani,.

e oOrazinne czynnosci wymagane dla wykonania Rob6t zgodnie z ST oraz Dokumentacjg Projektowa.
Warto$¢ ptukania rurociggu i dezynfekcji stanowi koszt wody uzytej do ptukania, koszt spustu zuzytej wody
do odbiornika np. kanalizacji, wykonanie czynnosci ptukania, natomiast cena dezynfekcji obejmuje koszt wodly i
odczynnika dezynfekcyjnego, koszt czynnosci zwigzanych z wykonaniem tej dezynfekciji, pobdr prébki i koszt
wykonania badania bakteriologicznego. Wartos¢ wykonania czynno$ci dechloracji obejmuje koszt czynnika do
dechloraciji, koszt czynnosci zwigzanych z dechloracjg, montaz i demontaz stanowiska do dechloracji, koszt
Sciekow. Cena za komplet montazu armatury i ksztattek obejmuje ich zakup i dostawe, montaz oraz rozruch, cena
podwieszenia istniejacego uzbrojenia obejmuje montaz i demontaz tego podwieszenia. Cena wykonania préby
szczelnosci obejmuje wszelkie prace z tym zwigzane, a wiec odcigcie poszczegoélnych odcinkéw wodociagu,
napetnianie wody, koszt wody uzytej do préby, spust wody. Cena utozenia tasmy identyfikacyjnej oraz drutu

obejmuje jej zakup i montaz.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-87/B-01060

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250

PN-53/B-06584
PN-86/B-06712

PN-B-10725/1999

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykty.

Rury betonowe. Budowa kanatow w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

10. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

12.  PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

13. PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania.

14. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogoine i zakres normy.

15. PN-EN-124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych

16. PN-64H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

17. PN-81/H-74100 Rury Zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

18. PN-84/H-74101 Rury Zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych.

19. PN-84/H-74102 Rury zeliwne cisnieniowe do pofgczen elastycznych $rubowych.

20. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

21.  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogédlne wytyczne.

22. PN-B-10736/99 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.
44,

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/02

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-86/8971-08
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04
BN-81/9192-05
PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-86/B-09700
PN-EN 545/2000
ZAT/97-01-001
PN-EN 805

PN-B-

01706/1992/AZ1/1999

kanalizacyjnych — Wymagania ogdine.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na ci$nienie
nominaine 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania

i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na cisnienie
nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie
nominaine 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominaine 1
MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe
zeliwne na cisnienie nominalne 11,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
Wodociggi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych — wymagania i metody badan.

Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych wody.

Zaopatrzenie w wode - wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
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o4.
99.
96.
57.
58.
99.
60.

61.

62.
63.
64.
65.
66.

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-76/B 12037/90  Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

BN-62/673803,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-EN 752-1/2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-75IH-74002 Rury kanalizacyjne

PN-771H04419 Préby szczelnosci

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne. Projektowanie

PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.
BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
Pr PN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacii.

PN-EN 1610/2002  Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 476/2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157; Nr
120/00 poz. 1268. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166 poz. 1360 z pozniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844),

Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu Materiatbw  Budowlanych z  dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93),
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e Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych Zeszyt 3, wrzesien 2001. Wymagania
techniczne COBRTI — INSTAL. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych, terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000r. w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania
kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz.937).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL - Zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Budowa zbiornikdw retencyjnych na terenie SUW w Skoérzewie, gm. Dopiewo

96



60-129 Poznan,

ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

Budowa zbiornikdw retencyjnych na terenie SUW w Skoérzewie, gm. Dopiewo

97



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

C. BRANZA KONSTRUKCYJNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

|. ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA

K.01.05.00

Budowa zbiornikdw retencyjnych na terenie SUW w Skoérzewie, gm. Dopiewo

98



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

Budowa zbiornikow retencyjnych na terenie SUW w Skdrzewie, gm. Dopiewo.

1.2. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem fundamentow stalowych zbiornikdw retencyjnych wody pitne;.

1.3. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
fundamentu zwigzanego z budowg zbiornikow retencyjnych wody pitne;.

W zakres robét wehodzi:

¢ wykonanie fundamentow zbiornikéw retencyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych

oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine".

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentaciji projektowe.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, péz. 2016; z

pozniejszymi zmianami),
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o Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),
o Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegoétowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg normy PN-B-

30000:1990 o nastepujacych markach:
e marki 25"~ do betonu klasy B7,5-B20
o marki ,35"- do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,
c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis

zawierajacy nastepujace dane:
e 0znaczenie,
e nazwa wytwdrni i miejscowosci,
e masa worka z cementem,
o data wysyiki,
o termin trwato$ci cementu.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakoSci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
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¢ dla cementu pakowanego (workowanego):

> skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z

bokdw przed opadami),

» magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych

i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i
frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki

sposob aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika

posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentow nalezy stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang wytacznie w Wytworni

2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce
stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne

zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
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2.2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek

dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogq deformowac sie pod wptywem i warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie

z mieszankg betonowa.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentow moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
e betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,
e dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem legalizacji,
e odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
e sprzetem ciesielskim,
3) do przygotowania zbrojenia:
e gietarkami,
e nozycami,
e prostowarkami,
e innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukfadania mieszanki betonowe;:
e pojemnikami do betonu,
e pompg do betonu
e wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne w

zakresie BHP.
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4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefniaé wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej i gotowej mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg byé przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Mieszanke

zakupiong w wytworni nalezy przewozi¢ na miejsce wbudowania wytacznie pojazdami do tego przeznaczonymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

5.1.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementdw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w
postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdw
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie¢ z masg betonowa. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi
elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 ¢cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie Scian,
szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte  rozmieszczenia  zbrojenia.
Zmiang  rozmieszczenia  zbrojenia powinien zatwierdziC Inspektor Nadzoru. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liScie,
elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych
projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu
i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
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lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwoSciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢c 4 mm, w przypadku

wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.1.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy
uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretoéw
stalowych jest niedopuszczalne. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem

deskowania nie moze ulec zmianie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdziC. potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢

otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywaC wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres

pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15MPa.
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8.2.7. Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie

dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz niniejszej SST. Ocena poszczegdinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do

Dziennika Budowy. Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

6.1. Zakres kontroli i badan
6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca
przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzer do pielegnacji i obrobki
betonu, Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapéw robdt

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” (ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor projektu
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robo6t. Po zakonczeniu wszystkich rob6t nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. Wymagana jakoS¢ materiatow powinna byC potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
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dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

4 PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 péz.
1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.I 190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr
154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z

pozn. zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Il. KONSTRUKCJA STALOWA ZBIORNIKOW

K.01.01.06
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

Budowa zbiornikow retencyjnych na terenie SUW w Skdrzewie, gm. Dopiewo.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
konstrukcji stalowych zbiornikdw retencyjnych, ktére zostang wykonane dla zadania pn. ,Budowa zbiornikdw

retencyjnych na terenie SUW w Skorzewie, gm. Dopiewo”.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania
w niniejszym kontrakcie. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot w

zakresie konstrukcji stalowych ujetych w pkt.1.4.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie elementéw stalowych i obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz elementow stalowych ujetych w dokumentacii
projektowej oraz ewentualne uzupetnienie ich zabezpieczenia antykorozyjnego.
Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja;
Montaz stalowych zbiornikéw retencyjnych:

e montaz ptaszcza z blach ocynkowanych,

e montaz dachu zbiornika z profili zimnogietych,

e montaz drabiny i barierek ochronnych,

e wykonanie izolacji termicznej.

1.5. Okreslenia podstawowe
OkreS$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania

ogblne".
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1.6. Ogé6lne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy - wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne dla materiatow podano w ST - 00 ,,Wymagania ogoine”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami ST i dokumentacii

projektowe;.

2.2. Materiaty - wymagania szczegétowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna
o Konstrukcja ptaszcza zbiornika — stal S350 ocynkowana ogniowo
o Elementy drugorzedne - stal S235; S320; S355
e Obrobki — stal DX51D

2.2.1.1. Wyroby walcowane - blachy

e blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:199%,

e blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:199%4,

e blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

e Dbednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom:

e mieC atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e mieC trwate ocechowanie,

e mieC wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby zimnogiete — ksztattowniki
o ksztattowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-EN
10219-2:2000,
e ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01,
PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06.
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2.2.1.3. Inne materiaty

o stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.2.2. taczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm:
PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
e Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343 i PN-85/M-82101
¢ nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171 i PN-83/M-82005
e podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-
77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954 i PN-M-82144

2.2.3. Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:

e elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

o topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-

67/M-69356.
o Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odporno$¢ na korozje takg sama jak stal

czes$ci taczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

2.3. Sktadowanie materiatow

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali
lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych

opakowaniach lub skrzynkach.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stalowych powinien dysponowac¢ m.in.: .
o Konstrukcje stalowe
» rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
spawarkami,
palnikami gazowymi,

zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

YV V V V

zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegolnych
elementow (40 do 100 Mg).

e Uzupetnienie ocynkowania
Ocynkowanie wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na Srodki transportowe w taki sposob,
aby podczas transportu zapewniona byfa stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ uszkodzenia powtok
ochronnych. Elementy o matej sztywnos$ci w pfaszczyznie poziomej zaleca sie taczy¢ w zespoly i transportowac w
pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o

podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997

Klasy konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-
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5.2. Montaz elementéw stalowych na budowie

5.2.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do montazu elementow, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powtok ochronnych
(ewentualnie je uzupetni¢) zapozna¢ sie z protokotem odbioru elementéw od Wytworcy i potwierdzi¢ to

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystapieniem do montazu elementdéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
e potfozenie osi elementdw stalowych
e prawidtowo$¢ wykonania podpor

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
e pofozenie osi elementdw stalowych

e niwelete punktdw charakterystycznych,

5.2.3. Wykonanie pofaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg. Wykonanie dodatkowych spoin
wymaga zgody Inspektora Nadzoru. W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz
80%, a temperatura nie nizsza niz +5 oC. W czasie opadéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania
i stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy,
farby, thuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadac klase zgodng z dokumentacjg projektowa i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny
po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jako$ci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramoéw

oraz protokotdw, i przekazac je Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru

5.2.4. Wykonanie pofqczen na tqczniki mechaniczne

Potaczenia na faczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Czesci taczone
powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2
mm, jezeli docisk cze$ci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego zlacza wielosrubowego,
ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opdr” nalezy uwaza¢ dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyktym
kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.
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5.2.5. Tolerancja wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy ze stali S235; S320, S355 i S350 zabezpieczone ocynkiem ogniowym.

5.3.1. Ocynkowanie elementéw stalowych
Uzupetnienie ocynkowania nalezy wykona¢ po zakoriczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania

i innych czynnosci z uzyciem elementow przeznaczonych do cynkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania elementow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. PoszczegdIne etapy wykonania montazu
elementdw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogélne.

6.2. Zakres kontroli badan
6.2.1. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania elementdw stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.
Kontrola jakosci materiatdw i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
e Zgodno$¢ wyrobow z zamdwieniem i dokumentacjq dostawy
o Kompletnos¢ i prawidtowo$¢ dokumentow jakosci
o Stan techniczny wyrobdw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystenciji), znakowanie i opakowanie
o Wazno$¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tacznikéw powinna odpowiadac przynaleznym za$wiadczeniom jakoSci

6.2.2. Elementy stalowe

Odbior i montaz elementow stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST,

e Kontrola w czasie transportu i na budowie
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» sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
» sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy
sq trwale mocowane,

» sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementdw stalowych z dokumentacjg projektowa,

A\

Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac

A\

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania

zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

wykonanie i kompletno$¢ potaczen

YV V V V V

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
> kontrole jako$ci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu

potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Kontrola ocynkowania elementow stalowych
Kontroli podlegaja;

e Sprawdzenie stanu powierzchni

e Badanie przyczepnosci i rownomierno$ci powtoki

e Oznaczenie grubo$ci naniesionej powtoki.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST - 00 , Wymagania ogdlne”.
Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej konstrukcji

jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Elementy stalowe przeznaczone do montazu uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.
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Odbiér ocynkowania elementéw

Odbiér ocynkowania elementéw nalezy dokonaé po ukoriczeniu montazu.

Odbidr izolacji termicznej dachu i ptaszcza zbiornikow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1
2

© 00 N oo o b~ W

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PN-B-03200:1990
PN-B-06200:1997

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H93419:1997

PN-H-93452:1997

PN-H-93400:2003

PN-EN 10279:2003

PN-EN 10056-1:2000

PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogédlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiardw i
masy.

Katowniki rownoramienne i nierwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
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20
21
22
23
24

25

26
27

28

29

30

31

32

33
34

/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02

PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

PN-73/H-93460.06

PN-1SO 1891:1999
PN-1SO 8992:1996

Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe Zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki
dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowe] zwyktej jakosci 0 RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali niskostopowej 0 podwyzszone;j
wytrzymato$ci o RM powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierownoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierownoramienne ze stali niskostopowej 0 podwyzszone;
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla $rub, wkretéw, Srub dwustronnych i
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35
36
37
38
39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55

PN-82/M-82054.20

PN-EN SO 4014:2002

PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342

PN-EN SO 887:2002

PN-1SO 10673:2002

PN-77/M-82008

PN-79/M-82009

PN-79/M-82018

PN-EN ISO 3506

PN-EN 729-1 + 4

PN-EN 1011-1+2

PN-EN 29692

PN-EN SO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430

PN-EN 12070:2002

PN-73/M-69355

PN-67/M-69356
PN-87/M-04251

nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem diugim.

Podktadki okragte do Srub, wkretdw i nakretek ogdlnego przeznaczenia.
Uktad ogdlny.

Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, $redni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podkfadki klinowe do dwuteownikow.

Podkfadki klinowe do ceownikow.

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozje ( wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Czes¢ 1........

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe — przygotowanie brzegoéw do spawania stali.
Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdw do spawania-Cze$¢
2: Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancije i znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogdlne wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych pefzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. WartoSci

liczbowe parametrow.
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56

57
58

59
60

61

62

63

64

65
66

PN-EN SO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001

PN-EN 1712:2001

PN-87/M-69772

BN-89/1076-02

ISO 1459
PN-EN ISO 1461

10.2. Inne dokumenty
1.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreSlenia.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.
Spawalnictwo. Okreslenie wysoko$ci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej na radiogramie.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy
spawanych.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy
spawanych.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
radiogramoéw.

Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
Cynkowanie ogniowe

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie

jednostkowe) — Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

poZniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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D. BRANZA DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Il. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

D.01.02.02
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w zwigzku z budowa zbiornikow retencyjnych wody

pitnej na terenie SUW w Skorzewie, gm. Dopiewo.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu ( darniny ) — grubo$¢ warstw zgodna z przekrojami i tabelami rob6t ziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepujq

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine

3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nienadajacego sie do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac:
e rowniarki,
e spycharki,
e topaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowanie
takiego sprzetu.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport humusu
Nadmiar zdjetego humusu transportowany bedzie na odktad dowolnymi Srodkami transportu, samowytadowczymi

samochodami, ciggniki z przyczepami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Teren pod rozbudowe drogi w pasie robo6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w

dokumentaciji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstw humusu

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowic¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej, SST lub wskazana
przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaC humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezpo$rednio po nich, aby unikngé

zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu.

W szczegdInosci kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, tj.:
- powierzchnia zdjecia humusu,

- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowo$¢ spryzmowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot jest:
- m2 (metr kwadratowy zdjetej warstwy humusu,

- m3 (metr szecienny) wywiezionej ziemi na.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena wykonania robét obejmuje:

e zdjecie humusu,

e sktadowanie humusu w pryzmach,

e transport wewnetrzny na budowie,

o wywoz.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
Nie wystepuja.
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