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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

dot. przetargu nieograniczonego dot.

DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH NARZEDZI - 8 zadan (sprawa
120/2022)

Zamawiajacy, Miejskie Zaktady Komunikacyjne Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy na zapytania
Wykonawcy udziela odpowiedzi.

Pytanie 1
(...) co do zadania numer 1 mam informacje z fabryki FANAR, ze pozycje 5, 7, 8, 9, 13, 16i 17
sg niedostepne, przewidywany czas realizacji to od 8 do 24 tygodni.

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy informuje, ze zmienia termin realizacji zadania 1 do 10 tygodni od dnia podpisania
umowy.

Pytanie 2

(...) zadaniu numer 2 pozycje 73, 74 i 75 poprosze o sprawdzenie czy na pewno chodzi o
frezownik czy o fazownik? pozycja 68 radetko 1 mm nie jest na chwile obecng dostepne na
magazynie producenta i niestety producent nie jest w stanie poda¢ daty ponownej dostepnosci.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy informuje, ze nazwy artykutdbw w poz. 73, 74 i 75 w zatgczniku 2a do SWZ powinny
brzmiec¢:

- poz. 73 — Fazownik fi 16

- poz. 74 — Fazownik fi 20

- poz. 75 — Fazownik fi 25

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje o zmianie terminu sktadania i otarcia ofert z 14.11.2022 r
na 18.11.2022 r.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wprowadza modyfikacje SWZ:

1. Pkt 2 Dziatu Il SWZ oraz § 3 ust. 1 zalgcznika 9 do SWZ otrzymuje brzmienie:
” 2. Termin realizacji zaméwienia:
1) w zakresie zadania 1 — jednorazowo do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
2) w zakresie zadania 2-8 - jednorazowo do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.”

2. W pkt 1 Dziatu VI SWZ zapis:
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,1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni, tj. do dnia 13.12.2022 r.
(...)7

Zmienia sie na:

,1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni, tj. do dnia 17.12.2022 r.
(...)

3. W pkt 14.3) Dziatu VIIl SWZ zapis:

(...): ,Oferta w przetargu nieograniczonym na: dostawe fabrycznie nowych narzedzi — zadanie
nr.... — nie otwierac przed dniem 14.11.2022 r. Do godz. 11.%%”

Zmienia sie na :

(...): ,Oferta w przetargu nieograniczonym na: dostawe fabrycznie nowych narzedzi — zadanie
nr.... — nie otwiera¢ przed dniem 18.11.2022 r. Do godz. 11.%%”

4. Pkt 1i2 Dziatu IX SWZ otrzymujg brzmienie:
1) Oferty elektroniczne nalezy sktada¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2022 r
do godz. 10% za posrednictwem Platformy Zakupowe;.
2) Oferty pisemne nalezy skfada¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2022 r do
godz. 10%° w siedzibie Zamawiajgcego — ul. Inowroctawska 11, 85-153 Bydgoszcz, pokoj
nr 102 (liczy sie data i godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego).

5. W zatgczniku nr 1 do SWZ zapis:
.1ermin realizacji zamoéwienia: jednorazowo do 5 tygodni od dnia podpisania umowy”
zmienia sie na
»1ermin realizacji zamoéwienia: jednorazowo do 10 tygodni od dnia podpisania umowy”.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

Powyzsza odpowiedz stanowi integralng czes¢ SWZ i jest wigzgca dla Wykonawcéw. Prosimy o
uzupetnienie materiatdow przetargowych

W zatgczeniu Zatgcznik 1 do SWZ oraz zatgcznik 2a do SWZ po modyfikacji z dnia 10.11.2022 .

Piotr Ja n Elektronicznie podpisany

przez Piotr Jan Szatkowski
Data: 2022.11.10 14:04:38
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