Przedmiar robot

Obiekt Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Narutowicza
42 w Zyrardowie, dz. nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575 obreb nr 2

Kod CPV  45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Budowa ul. Narutowicza 42 , Zyrardéw, obreb ewid: Nr. 2, Zyrardéw
Inwestor Miasto Zyrardéw Plac Jana Pawta Il nr 1 96-300 Zyrardéw

Sprawdzit  mgr inz. Robert Grodzki

Bialystok, 18.12.2020r

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Roboty budowlane zwiazane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Narutowicza 42 w Zyrardowie, dz. nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575 obreb

nr 2
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
Rozdzielnice i wlz
1 KNNR 5 5.10. Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - montaz w ztaczu wktadek bezpiecznikowych
0406/01 2G50A
szt 3,00
2 KNNR 5 5.10. Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - TG+TL+TA
0404/01
szt 1,00
3 KNNR 5 5.10. Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - TP
0404/01
szt 1,00
4 KNNR 5 5.7. Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
1207/05
m 230,00
5 KNNR 5 5.2. Przebijanie otworéw dtugosci do 1/2 i $rednicy 25mm cegly w $cianach lub stropach ceglanych
1209/04
otworow 2,00
6 KNNR 5 5.7. Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0101/01 podiozu betonowym
m 230,00
7 KNNR 5 5.7. Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm na tynku na podtozu innym niz betonowe -
0103/07 rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa RLHF 37
m 12,00
8 KNNR 5 5.7. Weiaganie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 50mm2 do rur - kabel NHXH
0203/04 FE180/E90 4x25mm?2 0,6/1/kV
m 6,00
9 KNNR 5 5.7. Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 50mm?2 do rur - kabel YKYzo
0203/04 5x10mm2
m 6,00
10 KNNR 5 5.7. Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii ITI
0701/02
m3 7,56
11 KNNR 5 5.7. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m (2x2m7)
0706/01
m 54,00
12 KNNR 5 5.7. Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii 111
0702/02
m3 7,56
13 KNNR 5 5.7. Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia
0707/02 kalandrowana - kabel NHXH FE180/E90 4x25mm?2 0,6/1/kV
m 12,00
14 KNNR 5 5.7. Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia
0707/02 kalandrowang - kabel YKYZo 5x10mm?2
m 15,00
15 KNNR 5 5.7. Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16mm?2na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/09 powloce z tworzyw sztucznych
szt 4,00
16 KNNR 5 5.7. Weiaganie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 do rur - przewéd
0203/02 YDY 3x6mm?2
m 230,00
17 KNNR 5 5.7. Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowych o przekroju do 6mm?2
1203/10
szt 72,00
Instalacja o$wietlenia
18 KNNR 5 5.7. Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 226,00
19 KNNR 5 5.7. Uktadanie istniejacych przewodéw kabelkowych pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
0205/01 innym niz betonowe
m 60,00
20 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 pod tynkiem w
0205/05 gotowych bruzdach na betonie - przewéd YDYp 3x1,5mm?2
m 140,00
21 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 pod tynkiem w
0205/05 gotowych bruzdach na betonie - przewéd HDGs 2x1,5mm?2
m 26,00
22 KNNR 5 5.7. Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na tynku na podtozu innym niz betonowe
0103/05
m 60,00
23 KNNR 5 5.7. Weciaganie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - przewdd
0203/01 YDY 3x1,5mm2
m 30,00
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24 KNNR 5 5.7. Weiaganie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - przewod
0203/01 HDGs 2x1,5mm2
m 30,00
25 KNNR 5 5.7. Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 226,00
26 KNNR 5 5.5. Montaz opraw $wietlowkowych strugoodpornych, pytoszczelnych w obudowie metalowej o
0511/01 zrédle $wiatta do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - oprawa Al typu LED 28W.
40001lm, IP65, IK10 z wbudowanym czujnikiem ruchu
kpl 10,00
27 KNNR 5 5.5. Montaz opraw $wietlowkowych strugoodpornych, pytoszczelnych w obudowie metalowej o
0511/01 zrédle $wiatta do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - oprawa A2 typu plafon LED
20W, 23001m, IP65, IK10, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliwgglanu, barwa
4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - min. 68 000 h,
kpl 3,00
28 KNNR 5 5.5. Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiegniku - oprawa B1 wskazana i uzgodniona z
1004/02 Konserwatorem Zabytkéw
szt 2,00
29 KNNR 5 5.5. Montaz opraw $wietléwkowych strugoodpornych, pytoszczelnych w obudowie metalowej o
0511/01 zrédle $wiatta do 2x40W w pomieszczeniach produkeyjnych - oprawa A3 typu LED 28W.
40001m, IP65, IK10
kpl 6,00
30 KNNR 5 5.5. Montaz opraw $wietlowkowych strugoodpornych, pytoszczelnych w obudowie metalowej o
0511/01 zrédle $wiatta do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych - oprawa Aw1 awaryjna LED 3W,
1P44, 11 klasa ochronnosci, min. 1h, optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP
kpl 6,00
31 KNNR 5 5.5. Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe;j
0301/11 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle
szt 10,00
32 KNNR 5 5.5. Montaz puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o $rednicy do 80mm
0302/05
szt 10,00
33 KNNR 5 5.5. Montaz puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o
0303/01 przekroju do 2,5mm?2
szt 8,00
34 KNNR 5 5.5. Montaz przycisku jednobiegunowego - IP44
0307/01
szt 2,00
35 KNNR 5 5.5. Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
0406/01
szt 2,00
Polaczenia wyré6wnawcze
36 KNNR 5 5.11. Montaz uzioméw o dtugosci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w
0606/05 gruncie kategorii IIT
szt 2,00
37 KNNR 5 5.11. Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w
0205/01 gotowych bruzdach na podfozu innym niz betonowe - przewéd LY g 25mm?2
m 6,00
Instalacje teletechniczne
38 KNNR 9 5.10. ‘Wymiana obudowy o powierzchni ponad 0,5m?2 - wkucie istniejacych obudéw skrzynek
0201/04 teletechnicznych
szt 2,00
Demontaze
39 KNNR 9 5.11. Demontaz oprawy zarowej
0501/05
szt 12,00
40 KNNR 9 5.11. Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2
0201/05
Szt 9,00
41 KNNR 9 5.11. Demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego
0401/07
szt 6,00
42 KNNR 9 5.11. Demontaz przewodéw wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
0301/03
m 70,00
Pomiary i badania odbiorcze
43 KNNR 5 5.12. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 17,00
44 KNNR 5 5.12. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02
pomiar 3,00
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45 KNNR 5 5.12. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego
1303/01
pomiar 1,00
46 KNNR 5 5.12. Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/02
pomiar 16,00
47 KNNR 5 5.12. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
1303/03
pomiar 1,00
48 KNNR 5 5.12. Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji
1307/01
pomiar 2,00
49 KNNR 9w 5.12. Pomiar nat¢zenia o$wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
1201/02 roboczej - pomiar pierwszy
punkt 1,000
50 KNNR 9w 5.12. Pomiar nat¢zenia o$wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
1201/03 roboczej - kazdy nastgpny w pomieszczeniu
punkt 71,000
51 Analiza 5.12. Obstuga inwestycyjna
wiasna
kpl 1,00
52 Analiza 5.12. Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych
wiasna
kpl 1,00
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Demontaze

Pomiary i badania odbiorcze




