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Hermanowa 04-22-2-04-47    -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  975,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-47    -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  975,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-52    -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  798,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-52    -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  798,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-25    -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  324,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-25    -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  324,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-29    -i   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  1 583,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-29    -i   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  1 583,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-31    -d   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  795,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-31    -d   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  795,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  66,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  150,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-31    -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-31    -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  106,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  83,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  170,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  29,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  70,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-44    -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  1 495,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-44    -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  1 495,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-51    -h   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  819,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-51    -h   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  819,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-66    -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  401,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-66    -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  401,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-72    -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  932,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-72    -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  932,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-14    -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-14    -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  500,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-21    -f   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  420,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-21    -f   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  420,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-24    -d   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-24    -d   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  320,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-27    -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-27    -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  200,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-2     -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-2     -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  65,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-2     -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-2     -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  210,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-2     -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-2     -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  340,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-32    -f   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-32    -f   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  90,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-36    -g   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-36    -g   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  30,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-4     -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Hyżne 04-22-2-05-4     -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  130,00   2 CWD-D

Hermanowa 04-22-2-04-      -    - REM SZLZR Nap. szlaku opr. w war. górskich ----- M  1 000,00 7 REM SZLZR

Hyżne 04-22-2-05-      -    - REM SZLZR Nap. szlaku opr. w war. górskich ----- M  1 000,00 7 REM SZLZR

Hermanowa 04-22-2-04-      -    - CWD-DBZ
Całkowity wyrób drewna technologią 

dowolną bez zrywki
----- M3  8,50 4 CWD-DBZ

Hermanowa 04-22-2-04-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  8,50 5 ZRYW BP

Hermanowa 04-22-2-04-      -    - GODZ PILA Prace. wyk. ręcznie z użyciem pilarki ----- H 19,00 385 GODZ PILA

Hermanowa 04-22-2-04-      -    - GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem ----- H 6,50 386 GODZ RU8

Hermanowa 04-22-2-04-      -    - GODZ MH8 Prace wyk. ciągnikiem (8% VAT) ----- H 21,00 389 GODZ MH8

Hyżne 04-22-2-05-      -    - CWD-DBZ
Całkowity wyrób drewna technologią 

dowolną bez zrywki
----- M3  8,50 4 CWD-DBZ

Hyżne 04-22-2-05-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  8,50 5 ZRYW BP
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Hyżne 04-22-2-05-      -    - GODZ PILA Prace. wyk. ręcznie z użyciem pilarki ----- H 19,00 385 GODZ PILA

Hyżne 04-22-2-05-      -    - GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem ----- H 6,50 386 GODZ RU8

Hyżne 04-22-2-05-      -    - GODZ MH8 Prace wyk. ciągnikiem (8% VAT) ----- H 21,00 389 GODZ MH8
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