
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 9 700,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 200,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 656,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 4 CWD-DBZ Całkowity wyrób drewna technologią dowolną bez zrywki M3 17,00

5 5 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 17,00

6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 000,00

7 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 38,00

8 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 13,00

9 403 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 42,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 02

Pozostałe cięcia rębne


