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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Opis sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 29.06.2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2021, poz. 11069 
 

1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego 
 
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy 
ul. Prostej 10. 
 
Inwestor :        

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 
ul. Prosta 10, 25-366 Kielce 

 
 

Adres inwestycji :     

dz. nr Działki: 1315/1, 1315/2, 1315/27, obręb 0017 
Kielce, ul. Prosta 10 

 

Podstawa opracowania 
 

• Zlecenie Inwestora 

• Zeszyty i branżowe aprobaty techniczne 

• Wizja lokalna 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania 
 

Przedmiotowe działki nr ew. 1315/1, 1315/2, 1315/27, położone są w Kielcach, przy ul. Prostej 10. Na 

działkach znajduje się budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu: 

dojściami i dojazdami utwardzonymi, miejscami postojowymi oraz zielenią urządzoną. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Prostej oraz Wojska Polskiego, za pośrednictwem 

istniejących zjazdów. 

Inwestycja nie przewiduje prac związanych ze zmianą zagospodarowania terenu. 

 

3. Istniejący stan elewacji budynku 
 

Istniejący budynek Sądu powstał ok 2005 r z przebudowy budynku Szkoły Podstawowej. Wykonana została 

wtedy rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku. 

Wykonano wtedy termo i hydroizolacje ścian piwnic oraz nadziemia wg następujących technologii: 

 

Izolacje termiczne 

 

Ściany zewnętrzne: 

- na poziomie kondygnacji nadziemnych wełna mineralną twarda na włóknach skalnych, w układzie 

dwuwarstwowym gr. 10+5cm, 

- na poziomie kondygnacji podziemnych styropian ekstrudowany gr.8cm 

- na +50 cm ponad poziom terenu styropian ekstrudowany gr.8+4cm 

 

Hydroizolacje i paroizolacje 

 



Ściany zewnętrzne piwnic: 

- w części istniejącej izolacje bezspoinowe typu ciężkiego np.Deitermann, Henkel, Botament, Remmers  

- W części istniejącej w murze fundamentowym z kamienia izolacja pozioma metodą iniekcji bezciśnieniowej  

- w budynku projektowanym: papa termozgrzewalna (bitum elastomerowy na bazie SBS, osnowa: włóknina 

poliestrowa gr.4,5-5mm, kładziona na zakład na zagruntowanym i przygotowanym podłożu. 

Wiatroizolacja 

- na warstwie termoizolacji welon szklany (wiatroizolacja) pod okładzinę kamienną z piaskowca. 

  

Stan techniczny elewacji 

 

Na podstawie oględzin stwierdza się postępującą degradację elewacji obiektu.  

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nadmiarowa wilgoć (atmosferyczna) penetrująca wewnątrz systemu ETICS. 

Świadczą o tym obecne plamy, miejscowe odspojenia powłoki wierzchniej oraz pęknięcia. Wilgoć dostaje się do 

elewacji przez nieszczelności wynikające z:  

• braku profilu okapowego na nadprożach a także na połączeniu strefy przyziemia i elewacji,  

• obróbki blacharskie, obrobienia miejsc szczególnych (np. krawędzie przy podokiennikach, balkony),  

• pęknięcia diagonalne, włosowate (brak siatek diagonalnych w narożnikach okien i na łączeniu podokienników z 

elewacją),  

• pęknięcia poziome i pionowe będące wynikiem równania ścian (zbyt głębokie zatopienie siatki zbrojącej).  

Na elewacji widoczny jest „efekt biedronki” wynikający z wypełnienia zagłębień po kołkach mechanicznych klejem 

do zatapiania siatki, stosowanie łączników mechanicznych o wysokim współczynniku przenikania ciepła oraz 

porażenie biologiczne (grzyby i algi). 

 

4. Zakres i technologia prac remontowe 

 

W związku z remontem przewiduje się następujące prace budowlane: 

- Demontaż obróbek blacharskich oraz montaż nowych obróbek na nowych podkonstrukcjach z 

płyty OSB 

- Demontaż instalacji odgromowej oraz ponowny montaż 

- Demontaż oraz ponowny montaż elemetów tj. Kamery, uchwyty na flagi, kratki wentylacyjne, 

kanały przelewowe, czujniki temperatury, tablice sygnalizacyjne tlenek węgla 

- Docieplenie elewacji (poza częściami wykończonymi w piaskowcu i granicie) płytami z wełny 

min. Twardej o gr. 8 cm 

- Demontaż opaski z kostki betonowej wraz z ponownym ułożeniem po wykonaniu ocieplenia 

ścian piwnic 

- Odkopanie ścian piwnic na głębokość 50 cm, zasypanie ponowne gruntem z wykopu 

- Izolacja ścian piwnic wraz z ociepleniem płytami ze styroduru gr. 8 cm (na części podziemnej) 

otraz płytami styropianowymi gr. 8 cm (na części nadziemnej). W części podziemnej płyty 

styroduru należy ściąć pod kątem 45 st, aby zniwelować efekt wysadzania gruntu powyżej 

strefy przemarzania, ułożyć folię kubełkową 

- Docieplenie glifów okiennych wełną mineralną 5 cm 

- Wykończenie elewacji tynkiem strukturalnym silikonowym barwionym w masie w kolorystyce 

podanej przez zamawiającego 

- Wymiana parapetów 

- Demontaż istniejących barierek na balkonie oraz schodach. Dostosowanie długości mocowania 

barierek do nowej grubości ocieplenia elewacji - obcięcie i zespawanie ponowne 



- Naprawa płyty balkonu poprzez skucie istniejących płytek, wyrównanie powierzchni, 

zaizolowanie i położenie nowej okładziny gresowej mrozoodpornej  

 

Szczegółowy plan naprawy elewacji 

 

Planuje się wykonanie czyszczenia elewacji w celu usunięcia nienośnych powłok tynku, wykwitów (grzybów i alg), 

nalotów i pyłu. Najlepiej wykonać mycie wodą z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej. Zabieg mycia należy 

rozpocząć przy użyciu rozproszonego strumienia czystej wody o temperaturze do 30°C i niewielkim ciśnieniu 

roboczym (maks. 80 - 100 bar, w zależności od rodzaju oraz stanu powłok wierzchnich). Oczyszczana 

powierzchnia winna być spłukiwania do momentu usunięcia zabrudzeń tak aby nie powstały zacieki. Prace należy 

prowadzić w kierunku od góry do dołu. Podczas tych prac powinno się weryfikować na bieżąco stan 

podłoża/ściany. W przypadku pojawienia się spękań, odspojeń należ je usunąć.  

UWAGA! Przed rozpoczęciem kolejnych prac należy odczekać, aż do całkowitego wyschnięcia elewacji.  

 

Zerwanie obróbek blacharskich, parapetów oraz wszystkich elementów wymagających wymiany. W celu 

całkowitego pozbycia się porażenia biologicznego na wyschniętą powierzchnię elewacji cało powierzchniowo 

obficie nanieść środek dezynfekujący StoPrim Fungal i pozostawić na 48h. Po ich upływie sprawdzić czy 

wszystkie widoczne plamy i przebarwienia zniknęły w razie potrzeby powtórzyć dezynfekcję punktowo.  

 

Zagruntowanie podłoża po pozytywnej ocenie nośności podłoża (braku odspojeń, luźnych resztek) należy 

przystąpić do zagruntowania podłoża. Rekomenduje się preparat gruntujący Sto-Putzgrund o dobrych 

właściwościach penetrujących i wzmacniających podłoże. Przygotowany nanieść na podłoże.  

Uwaga: nie można dopuścić do „wyszklenia” podłoża.  

Następne warstwy można nanosić po ok. 12 godzinach.  

 

Klejenie przeprowadza się całopowierzchniowo z zastosowaniem pacy zębatej lub metodą punktowo 

krawędziową (przy min. 40 % pokryciu powierzchni płyty). Mineralną zaprawą klejąco-zbrojącą Sto-Baukleber 

pamiętając o wcześniejszej egalizacji (zagruntowaniu) wełny mineralnej. Środek płyt warstwy renowacyjnej 

powinien znajdować się na styku krawędzi istniejącej warstwy ocieplenia. Wykonanie kolejnej warstwy izolującej 

daje gwarancję pozbycia się „efektu biedronki”, aby uniknąć ponownego wystąpienia „efektu biedronki” 

sugerowana grubość izolatora to 8 cm.  

 

Płyty wełny mineralnej należy kołkować do podłoża w ilości 5 kołków. na 1 m2, w części środkowej, na obrzeżach 

7 kołków. Kołkowanie w systemie na system z wykorzystaniem wełny mineralnej jako izolatora wymaga 

zastosowania łączników z trzpieniem metalowym (np. STR U 2G).  

 



 

Przed przystąpieniem do zrobienia warstwy zbrojonej ścian należy upewnić się, że został wykonany szereg 

czynności, który zapobiegnie wnikaniu wilgoci wewnątrz systemu tj.:  

➢ zazbrojone ościeża posiadają ukośne siatki diagonalne w narożnikach otworów jak i przy łączeniu 

podokiennika ze ścianą,  

➢ izolacja pod podokiennikami została wykonana np. przy użyciu organicznej masy szpachlowej do 

uszczelniania i ochrony przed wilgocią StoFlexyl i siatki Sto-Glasfasergewebe F,  

➢ na wystających elementach elewacji jak nadproża, spody balkonów czy oddzielenie strefy przyziemia od 

górnej części elewacji został zastosowany narożnik okapowy Sto-Tropfkantenprofil,  

➢ poprawione zostały wadliwe obróbki blacharskie,  

➢ nierówności wynikające z zastosowania wełny mineralnej powinny zostać wyrównane przy pomocy zaprawy 

StoLevell Uni przed zatopieniem siatki.  

➢ Nowe obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico elewacji o minimum 4 cm.  

 

Warstwę zbrojoną wykonać z wykorzystaniem siatki zbrojącej Sto-Glasfasergewebe F i zaprawy StoLevell Uni. 

Zgodnie z wytycznymi wykonania.  

 

Po wyschnięciu warstwy zbrojonej nanieść warstwę silikatowej powłoki podkładowej z wypełniaczami StoPrep 

Miral.  

 

Jako warstwę wierzchnią zastosować tynk barwiony w masie o uziarnieniu 1,5 mm, który zapewnia odpowiednie 

właściwości paroprzepuszczalne oraz strukturę.   

Nprawy jest zgodna z ICiMB-KOT-2022/0142  

Wszystkie prace wchodzące w skład użytego systemu muszą być oparte o dokumentację pn. Krajowa Ocena 

Techniczna oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych producenta użytych materiałów wbudowanych w 

przedmiot zamówienia. 

 

 opracowanie:  
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INFORMACJA BIOZ 
 
1.1 Przedmiot inwestycji: 

 
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Kielcach przy ul. Prostej 10 

 
1.2 Lokalizacja 

 
Adres inwestycji :     

dz. nr Działki: 1315/1, 1315/2, 1315/27, obręb 0017 
Kielce, ul. Prosta 10 
 

 
1.3 ZAKRES ROBÓT DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA 

 
Kolejność wykonywania robót: 

1. Zagospodarowanie placu budowy 
2. Roboty ziemne 
3. Roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe 

 
Ad. a) Zagospodarowanie placu budowy 

• Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót: 

• Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

• Wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

• Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody 

• Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

• Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 
 

Ad. b) i c) 
Zakres robót obejmuje realizację remontu elewacji budynku Sądu (parter, I, II piętro, 
podpiwniczony)w tym: 

- ocieplenie ścian parteru i piwnic 
- wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych 
 

1.4 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
 W chwili obecnej działka jest zabudowana budynkiem sądu. 
 

1.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU STWARZAJACE 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 

Nie występują 
 

1.6 ZAKRES ROBÓT POWODUJACYCH WYSTĄPIENIE SZCZEGÓLNYCH ZAGROZEŃ 
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
• prace na wysokości powyżej 5 m 

• obsługa sprzętu zmechanizowanego. 
 



Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 
instrukcję obsługi  tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.  
 

1.7 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić szczegółowy instruktaż 
pracowników w zakresie: 

• Szkolenie pracowników  w zakresie bhp, 

• Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

• Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego. 

 

1.8 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM W CELU SPEŁNIENIA WYMOGOW 
OKRESLONYCH W ROZPORZADZENIU W SPRAWIE BIHP 
 

a) teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć – ustawić tablice ostrzegawcze 
b) wyposażyć w sprzęt p. poż. 
c) wydzielić bezpieczne przejścia, drogi ewakuacji 
d) wydzielić miejsca składowania materiałów z zachowaniem bezpiecznej odległości od wykopów 
e) pracowników wyposażyć w sprzęt odpowiednio do rodzaju wykonywanych  prac 
f) zabezpieczyć środki do udzielenia pierwszej pomocy – apteczka 

 
g) przeprowadzić instruktaż pracowników  w zakresie występujących prac niebezpiecznych 
h) prowadzić prawidłową dokumentację budowy 

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych – kierownik budowy powinien sporządzić Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ  zawierający wytyczne wyszczególnione w Dz. 
U. Nr 47 poz. 401 dotyczące bezpieczeństwa robót budowlanych 
 
         

 opracowanie :  
   

spec. arch., kontr 
tech. Stefan Kałuża 

Upr. KL-58, 59/89 

 


