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CZESC OPISOWA

Opis sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29.06.2021r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2021, poz. 11069

1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego w Kielcach przy
ul. Prostej 10.

Inwestor :
Wojewodzki Sqd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10, 25-366 Kielce

Adres inwestycji :
dz. nr Dziatki: 1315/1, 1315/2, 1315/27, obreb 0017
Kielce, ul. Prosta 10

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Zeszyty i branzowe aprobaty techniczne
e Wizja lokalna

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowe dziatki nr ew. 1315/1, 1315/2, 1315/27, potozone sq w Kielcach, przy ul. Prostej 10. Na
dziatkach znajduje sie budynek Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu:
dojsciami i dojazdami utwardzonymi, miejscami postojowymi oraz zielenig urzgdzona.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Prostej oraz Wojska Polskiego, za poSrednictwem
istniejgcych zjazdoéw.

Inwestycja nie przewiduje prac zwigzanych ze zmiang zagospodarowania terenu.

3. Istniejacy stan elewacji budynku

Istnigjgcy budynek Sadu powstat ok 2005 r z przebudowy budynku Szkoty Podstawowej. Wykonana zostata
wtedy rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejgcego budynku.

Wykonano wtedy termo i hydroizolacje $cian piwnic oraz nadziemia wg nastepujgcych technologii:
Izolacje termiczne

Sciany zewnetrzne:

- na poziomie kondygnacji nadziemnych wefna mineralng twarda na wioknach skalnych, w ukfadzie
dwuwarstwowym gr. 10+5cm,

- ha poziomie kondygnacji podziemnych styropian ekstrudowany gr.8cm

- na +50 cm ponad poziom terenu styropian ekstrudowany gr.8+4cm

Hydroizolacje i paroizolacje



Sciany zewnetrzne piwnic:

- W czesci istniejgcej izolacje bezspoinowe typu cigzkiego np.Deitermann, Henkel, Botament, Remmers

- W czesci istniejgcej w murze fundamentowym z kamienia izolacja pozioma metodg iniekcji bezcisnieniowej

- w budynku projektowanym: papa termozgrzewalna (bitum elastomerowy na bazie SBS, osnowa: widknina
poliestrowa gr.4,5-5mm, ktadziona na zakfad na zagruntowanym i przygotowanym poafozu.

Wiatroizolacja
- na warstwie termoizolacji welon szklany (wiatroizolacja) pod okfadzine kamienng z piaskowca.

Stan techniczny elewacji

Na podstawie ogledzin stwierdza sie postepujgcqg degradacje elewacji obiektu.

Przyczyng takiego stanu rzeczy jest nadmiarowa wilgo¢ (atmosferyczna) penetrujgca wewnatrz systemu ETICS.
Swiadcza o tym obecne plamy, miejscowe odspojenia powfoki wierzchniej oraz pekniecia. Wilgoé dostaje sie do
elewacji przez nieszczelno$ci wynikajgce z:

* braku profilu okapowego na nadprozach a takze na potaczeniu strefy przyziemia i elewacji,

* 0brobki blacharskie, obrobienia miejsc szczegdinych (np. krawedzie przy podokiennikach, balkony),

* pekniecia diagonalne, wiosowate (brak siatek diagonalnych w naroznikach okien i na tgczeniu podokiennikdw z
elewacja),

* pekniecia poziome i pionowe bedace wynikiem rownania $cian (zbyt gtebokie zatopienie siatki zbrojacej).

Na elewacji widoczny jest ,efekt biedronki” wynikajgcy z wypetnienia zagtebien po kotkach mechanicznych klejem
do zatapiania siatki, stosowanie fgcznikow mechanicznych o wysokim wspofczynniku przenikania ciepta oraz
porazenie biologiczne (grzyby i algi).

4. Zakres i technologia prac remontowe

W zwigzku z remontem przewiduje sie nastepujgce prace budowlane:

- Demontaz obrobek blacharskich oraz montaz nowych obrobek na nowych podkonstrukcjach z
ptyty OSB

- Demontaz instalacji odgromowej oraz ponowny montaz

- Demontaz oraz ponowny montaz elemetow tj. Kamery, uchwyty na flagi, kratki wentylacyjne,
kanaty przelewowe, czujniki temperatury, tablice sygnalizacyjne tlenek wegla

- Docieplenie elewacji (poza czesciami wykoriczonymi w piaskowcu i granicie) ptytami z wetny
min. Twardej o gr. 8cm

- Demontaz opaski z kostki betonowej wraz z ponownym utozeniem po wykonaniu ocieplenia
Scian piwnic

- Odkopanie scian piwnic na gteboko$c¢ 50 cm, zasypanie ponowne gruntem z wykopu

- lzolacja $cian piwnic wraz z ociepleniem plytami ze styroduru gr. 8 cm (na czeSci podziemne)j)
otraz ptytami styropianowymi gr. 8 cm (na cze$ci nadziemnej). W cze$ci podziemnej ptyty
Styroduru nalezy Scig¢ pod katem 45 st, aby zniwelowac efekt wysadzania gruntu powyZej
strefy przemarzania, utozyc¢ folie kubetkowg

- Docieplenie glifow okiennych wetng mineralng 5 cm

- Wykonczenie elewacji tynkiem strukturalnym silikonowym barwionym w masie w kolorystyce
podanej przez zamawiajgcego

- Wymiana parapetow

- Demontaz istniejgcych barierek na balkonie oraz schodach. Dostosowanie dfugoSci mocowania
barierek do nowej gruboSci ocieplenia elewacji - obciecie i zespawanie ponowne



- Naprawa piyty balkonu poprzez skucie istniejgcych plytek, wyréwnanie powierzchni,
Zaizolowanie i pofozenie nowej okfadziny gresowej mrozoodpornej

Szczegodtowy plan naprawy elewacji

Planuje sie wykonanie czyszczenia elewacji w celu usuniecia nienosnych powtok tynku, wykwitow (grzybow i alg),
nalotow i pytu. Najlepiej wykonac mycie wodg z wykorzystaniem myjki cisnieniowej. Zabieg mycia nalezy
rozpoczgC przy uzyciu rozproszonego strumienia czystej wody o temperaturze do 30°C i niewielkim cisnieniu
roboczym (maks. 80 - 100 bar, w zalezno$ci od rodzaju oraz stanu powfok wierzchnich). Oczyszczana
powierzchnia winna by¢ sptukiwania do momentu usunigcia zabrudzer tak aby nie powstaty zacieki. Prace nalezy
prowadzi¢ w kierunku od goéry do dofu. Podczas tych prac powinno sie weryfikowa¢ na biezaco stan
podioza/sciany. W przypadku pojawienia sie spekan, odspojen nalez je usungc.

UWAGA! Przed rozpoczeciem kolejnych prac nalezy odczekac, az do catkowitego wyschniecia elewacii.

Zerwanie obrobek blacharskich, parapetow oraz wszystkich elementow wymagajacych wymiany. W celu
catkowitego pozbycia sie porazenia biologicznego na wyschnietg powierzchnie elewacji cato powierzchniowo
obficie nanies¢ Srodek dezynfekujacy StoPrim Fungal i pozostawi¢ na 48h. Po ich uptywie sprawdzi¢ czy
wszystkie widoczne plamy i przebarwienia zniknety w razie potrzeby powtérzy¢ dezynfekcje punktowo.

Zagruntowanie podfoza po pozytywnej ocenie no$noSci podfoza (braku odspojeri, luznych resztek) nalezy
przystapic do zagruntowania podfoza. Rekomenduje sie preparat gruntujacy Sto-Putzgrund o dobrych
wiasciwo$ciach penetrujgcych i wzmacniajgcych podfoze. Przygotowany nanie$¢ na podioze.

Uwaga: nie mozna dopusci¢ do ,wyszklenia” podfoza.
Nastepne warstwy mozna nanosic po ok. 12 godzinach.

Klejenie przeprowadza sie catopowierzchniowo z zastosowaniem pacy zebatej lub metodq punktowo
krawedziowg (przy min. 40 % pokryciu powierzchni plyty). Mineralng zaprawq klejaco-zbrojacq Sto-Baukleber
pamietajac o wczesniejszej egalizacji (zagruntowaniu) wetny mineralnej. Srodek plyt warstwy renowacyjnej
powinien znajdowac sie na Styku krawedzi istniejgcej warstwy ocieplenia. Wykonanie kolejnej warstwy izolujgcej
daje gwarancje pozbycia sie efektu biedronki”, aby unikng¢ ponownego wystapienia ,efektu biedronki”
sugerowana grubo$c¢ izolatora to 8 cm.

Plyty wetny mineralnej nalezy kotkowac do podfoza w ilosci 5 kotkéw. na 1 m2, w cze$ci Srodkowej, na obrzezach
7 kotkdw. Kotkowanie w systemie na system z wykorzystaniem wefny mineralnej jako izolatora wymaga
zastosowania tacznikéw z trzpieniem metalowym (np. STR U 2G).
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Przed przystapieniem do zrobienia warstwy zbrojonej Scian nalezy upewnic sie, Ze zostat wykonany szereg
czynno$ci, ktéry zapobiegnie wnikaniu wilgoci wewnatrz systemu t.:

> zazbrojone oScieza posiadajg uko$ne siatki diagonalne w naroznikach otworéw jak i przy faczeniu
podokiennika ze $ciang,

> jzolacja pod podokiennikami zostata wykonana np. przy uZyciu organicznej masy szpachlowej do
uszczelniania i ochrony przed wilgocig StoFlexyl i siatki Sto-Glasfasergewebe F,

> na wystajgcych elementach elewacji jak nadproza, spody balkonoéw czy oddzielenie strefy przyziemia od
gornej czesci elewacji zostat zastosowany naroznik okapowy Sto-Tropfkantenprofil,

> poprawione zostaty wadliwe obrobki blacharskie,

> nierownosci wynikajace z zastosowania wetny mineralnej powinny zosta¢ wyréwnane przy pomocy zaprawy
StoLevell Uni przed zatopieniem siatki.

> Nowe obrdbki blacharskie powinny wystawac poza lico elewacji o minimum 4 cm.

Warstwe zbrojong wykonac z wykorzystaniem siatki zbrojgcej Sto-Glasfasergewebe F i zaprawy StoLevell Uni.
Zgodnie z wytycznymi wykonania.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej nanieS¢ warstwe silikatowej powfoki podktadowej z wypetniaczami StoPrep
Miral.

Jako warstwe wierzchnig zastosowac tynk barwiony w masie o uziarnieniu 1,5 mm, ktéry zapewnia odpowiednie
wiasciwosci paroprzepuszczalne oraz strukture.

Nprawy jest zgodna z ICiMB-KOT-2022/0142

Wszystkie prace wchodzace w skiad uzytego systemu muszg by¢ oparte o dokumentacje pn. Krajowa Ocena
Techniczna oraz Krajowa Deklaracja Wiasciwo$ci UZzytkowych producenta uzytych materiatow wbudowanych w
przedmiot zaméwienia.

opracowanie:
Stanistaw Gadzirfski spec. arch, konstr. .; tech. Stefan Kafuza; KL-58,59/89
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INFORMACJA BIOZ

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w
Kielcach przy ul. Prostej 10

1.2 Lokalizacja

Adres inwestycji :
dz. nr Dziatki: 1315/1, 1315/2, 1315/27, obreb 0017
Kielce, ul. Prosta 10

1.3 ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA

wh~

Kolejno$¢ wykonywania robot:
Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe i wykoriczeniowe

Ad. a) Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot:
Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

Wykonanie drog, wyjsc i przejsc dla pieszych

Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Ad.b)ic)

Zakres rob6t obejmuje realizacje remontu elewacji budynku Sadu (parter, I, Il pietro,
poapiwniczony)w tym:

ocieplenie Scian parteru i piwnic

wykonanie robdt wykonczeniowych zewnetrznych

1.4 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W chwili obecnej dziatka jest zabudowana budynkiem sadu.

1.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU STWARZAJACE

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujg

1.6 ZAKRES ROBOT POWODUJACYCH WYSTAPIENIE SZCZEGOLNYCH ZAGROZEN

DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

prace na wysoko$ci powyzej 5 m
obstuga sprzetu zmechanizowanego.



Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane | obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane
nha terenie budowy tylko wowczas, jeZeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

1.7 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzic szczegdtowy instruktaz
pracownikow w zakresie:
o Szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
e  Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
e Zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

1.8 WSKAZANIE _ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM W CELU SPELNIENIA WYMOGOW
OKRESLONYCH W ROZPORZADZENIU W SPRAWIE BIHP

teren prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ — ustawic tablice ostrzegawcze

wyposazy¢ w sprzet p. poZ.

wydzieli¢ bezpieczne przejscia, drogi ewakuacji

wydzieli¢ miejsca sktadowania materiatow z zachowaniem bezpiecznej odlegfosci od wykopow
pracownikow wyposazy¢ w sprzet odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac

zabezpieczy¢ Srodki do udzielenia pierwszej pomocy — apteczka

przeprowadzic instruktaz pracownikow w zakresie wystepujacych prac niebezpiecznych
prowadzi¢ prawidfowg dokumentacje budowy

Przed przystapieniem do robdt budowlanych — kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ zawierajgcy wytyczne wyszczegolnione w Dz.
U. Nr 47 poz. 401 dotyczace bezpieczenstwa robdt budowlanych

opracowanie :
spec. arch., kontr

tech. Stefan Kafuza
Upr. KL-58, 59/89



