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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi
opiniami, decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami a takze innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz wykonanie wielopokoleniowych stref aktywnosci
fizycznej i wypoczynku.
SzczegOtowy zakres rzeczowy prac i robdt przygotowawczych oraz robdt budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdw Wykonawcy jest przedstawiony
w tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2021r., poz. 2454).
W niniejszym opracowaniu przewidziano etapowanie realizacji zagospodarowania objetego
PFU podzielonego na podobszary: A (rozbudowa placu zabaw przy Osiedlu Matym wraz z
zagospodarowaniem zieleni i przebudowg zasilania do stawu przy skwerku wraz
z systemem filtracji) — etap I, B (budowa bezpiecznej i aktywnej drogi do szkoty — tgcznik
miedzy ul. Kosciuszki i ul. Ogrodowg) — etap II, C (budowa kompleksu sportowego przy
Niepublicznej Szkole Podstawowej) — etap I, D (remont boiska sportowego przy SP1) — etap
II, E (budowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Kosciuszki 3) — etap I, F (stworzenie
miejsca wypoczynku i kontemplacii przy Koéciele Sw. Antoniego) — etap II.
1.1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia
1) Podobszar A w ramach ktdérego przewiduje sie rozbudowe placu zabaw przy Osiedlu
Matym wraz z zagospodarowaniem zieleni i przebudowg zasilania do stawu przy
skwerku wraz z systemem filtracji.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
- nr 86 obr. Stadion przy skrzyzowaniu ul. B. Swidnickiego i Obywatelskiej, stanowi
wiasnos$¢ Gminy Pieszyce (plac zabaw);
- nr 284/1 obr. Stadion, stanowi wtasno$¢ Gminy Pieszyce (basen).
Przedmiot zamdwienia obejmuije:
- nasadzenia drzew o dobrze uformowanej koronie w ilosci 30szt.,

- wykonanie pergoli przy tawkach w ilosci 6szt.,



2)

- zakup, dostawa i montaz hustawki wahadtowej dwuosobowej typu ,mix” w ilosci
1szt., demontaz starej drewnianej hustawki,

- zakup, dostawa i montaz zestawu wielofunkcyjnego typu ,Sciezka zdrowia” o
wymiarach 5,75m x 3,45m w ilosci 1szt.,

- zakup, dostawa i montaz wiaty zacieniajgcej o min. wymiarach 3x4m,

- zakup, dostawa i montaz elementu edukacyjnego dla dzieci — liczydta w ilosci 1szt.,

- zakup, dostawa i montaz elementu edukacyjnego dla dzieci — labirynt w iloSci 1szt.,

- zakup, dostawa i montaz elementu sitowni — masazer w ilosci 1szt.,

- zakup, dostawa i montaz elementu sitowni — modlitewnik w iloSci 1szt.,

- budowa skate parku (wyposazenie +nawierzchnia betonowa) w ilosci 1kpl.,

- zakup i dostawa odkurzacza basenowego (do basenéw publicznych, automatyczny, do
czyszczenia dnia i $cian) w ilosci 1szt.,

- zakup i dostawa farby epoksydowej do niecki basenowej w ilosci ok. 850kg,

- wymiana podtoza filtracyjnego z piasku krzemowego w ilosci ok. 10 ton.

Podobszar B w ramach ktérego przewiduje sie budowe bezpiecznej i aktywnej drogi do
szkoty (tacznik miedzy ul. Kosciuszki i ul. Ogrodowg).

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

- nr 112/10, 112/11 obr. Srodkowe, stanowig wtasnoéé Gminy Pieszyce.

Przedmiot zamdwienia obejmuije:

- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia betonowego na dtugosci ok. 230mb,

- montaz nowego ogrodzenia panelowego stalowego z podmuréwkg o wysokosci 2,0m:
od strony Kosciuszki 9 na dtugosci ok. 35mb, od strony gospodarstwa przy posesiji
Kosciuszki 7 na dtugosci ok. 115mb,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych (facznik) na powierzchni ok. 290
m?,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm na powierzchni ok. 290m?,

- remont schodow przy drodze wojewddzkiej nr 383 wraz z budowg pochyini,
powierzchnia schodéw ok. 18m?, wymiana barier przy schodach oraz przy drodze
wojewddzkiej ok. 15m,

- przycinka drzew w ilosci 5szt.,

- wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm na

podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa ‘tamanego
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stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm na powierzchni ok. 815m? wraz z
utozeniem kraweznika na dtugosci ok. 240mb,

- wykonanie wpustow ulicznych — 5szt. wraz z wpieciem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej (I=25m)

- zagospodarowanie terendw zielonych na powierzchni ok. 750m? tj. utworzenie
trawnika, zakup dostawa i montaz 6 tawek, nasadzenie 6 drzew o uformowanej
koronie, nasadzenie krzewow,

- budowa oswietlenia ulicznego tj. 6 szt. lamp, oSwietlenie dwustronne — 12szt. opraw
typu LED.

Podobszar C w ramach ktérego przewiduje sie budowe kompleksu sportowego przy
Niepublicznej Szkole Podstawowe;.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce:

- nr 317 obr. Dolne, stanowig wtasnos¢ Gminy Pieszyce, w uzytkowaniu Stowarzyszenie
»~Nauczyciele Dzieciom” z/s w Pieszycach, ul. Swidnicka 53.

Przedmiot zamdwienia obejmuije:

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 21x12,8m na istniejgcej nawierzchni
bitumicznej, nawierzchnia poliuretanowa typu ,natrysk nieprzepuszczalny”, opaska ze
sztucznej trawy sportowej (zakotwionej),

- wykonanie obrzezy betonowych na dtugosci ok. 68m,

- demontaz starych koszy do koszykdwki wraz z wysiegnikami,

- zakup, dostawa i montaz koszy do koszykowki (tj. tablice do koszykdwki stalowe
azurowe 0,9x1,2m (ocynkowane ogniowo — 2szt., stojak do koszykdwki o konstrukciji
jednostupowej z profilu 100x100mm wysieg L=1,25m — 2szt.),

- zakup, dostawa i montaz bramki do pitki noznej 3,0 x 2,0m aluminiowa, tulejowana —
2szt.,

- zakup, dostawa i montaz stupkdw uniwersalnych do siatkowki stalowych,
tulejowanych — 2szt.,

- wykonanie pitkochwytéow 15m o wysokosci 4m,

- rozbidrka ogrodzenia oraz podmurdwki na dtugosci ok. 82m,

- wykonanie nowej podmuréwki oraz nowego ogrodzenia na dlugosci 82m z 2
bramkami i bramg,

- usuniecie 2 konardéw z terenu sportowego.

Podobszar D w ramach ktdrego przewiduje sie remont boiska sportowego przy SP1.
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Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce:

- nr 133/1 obr. Srodkowe, stanowiacej wiasnoé¢ Gminy Pieszyce, w trwatym zarzadzie
Szkota Podstawowa nr 1 w Pieszycach, ul. Ogrodowa 23.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

- demontaz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wywozem i utylizacjg —
powierzchnia ok. 1462,50m?,

- regeneracja podtoza pod nowa nawierzchnie — powierzchnia ok. 1462,50m?,

- zakup, dostawa i montaz nawierzchni z trawy syntetycznej tuftowanej (konstrukcja
widkna fibrylowana, grubos¢ 110 micron) z malowaniem linii — powierzchnia ok.
1462,50m?,

- wypelnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym 0,4/0,8 — powierzchnia ok. 1462,50m?,
- zakup, dostawa i montaz tulei oraz stupkéw do gry w tenisa i pitki siatkowej — 1kpl.,

- zakup, dostawa i montaz siatki do bramek do pitki noznej — 1kpl.,

- wykonanie pitkochwytow 2x35m o wysokosci 4m,

- remont istniejacej biezni (wraz z bieznig do skoku w dal) o powierzchni ok. 620m?
poprzez wymiane nawierzchni,

- remont piaskownicy do skoku w dal o powierzchni ok. 28m? wraz z wykonaniem belki
do skoku,

- wykonanie ogrodzenia pomiedzy szkotg a boiskiem na dtugosci ok. 108m wraz z 2
bramkami.

Podobszar E w ramach ktérego przewiduje sie budowe miejsca rekreacji i wypoczynku
przy ul. Kosciuszki 3.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce:

- nr 108/15 obr. Srodkowe, stanowigcej wiasnoé¢é Gminy Pieszyce.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

- rozebranie istniejgcego boiska o nawierzchni z asfaltu,

- rozebranie czesci istniejgcego ceglanego ogrodzenia,

- rozebranie istniejgcych pitkochwytéw z siatki stalowej,

- wykonanie naprawy kamiennego muru oporowego usytuowanego przy boisku do gry
w siatkowke,

- korytowanie pod nawierzchnie bezpieczne z ptytek z poliuretanu,

- korytowanie pod nawierzchnie z kostki betonowej,



- ulozenie warstwy odsaczajgcej pod nawierzchnie z kostki betonowej i ptytek
poliuretanowych,

- utozenie podbudowy z kruszywa famanego pod nawierzchnie z kostki betonowej
i ptytek poliuretanowych,

- ustawienie obrzezy betonowych pod wydzielenie poszczegdlnych boisk, placéw,
ciggow pieszych i terendw zielonych,

- zamontowanie na betonowych obrzezach poliuretanowych nakfadek pod wydzielenie
nawierzchni z poliuretanu,

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej na ciggach pieszych,

- wykonanie nawierzchni z mat gumowych wraz z geowtdkning na istniejgcej
nawierzchni z piasku w strefie street workout,

- wykonanie nawierzchni z poliuretanu na istniejacej nawierzchni z asfaltu na boisku do
gry w siatkdwke i koszykdwke,

- zakup i montaz 2 hustawek typu ,bocianie gniazdo” wraz z wykonaniem nawierzchni z
ptytek poliuretanowych o gr. 60mm,

- zakup i montaz 1 zjezdzalni wraz z wykonaniem nawierzchni z ptytek poliuretanowych
o gr. 60mm,

- zakup i montaz piramidy linowej wraz z wykonaniem nawierzchni z piasku
wymywanego o gr. 40cm,

- zakup i montaz tyrolki wraz z wykonaniem nawierzchni z piasku wymywanego o gr.
40cm,

- wykonanie sitowni plenerowej o nawierzchni z ptytek poliuretanowych o gr. 40mm
wraz z zakupem i montazem 6 urzadzen do ¢wiczen,

- zakup i montaz 1 prefabrykowanego stotu z planszg do gry w szachy z 4 drewnianymi
siedziskami wraz z wykonaniem nawierzchni placu z kostki betonowej w formie kota o
Srednicy 3,5m,

- zakup i montaz prefabrykowanej betonowej Scianki wspinaczkowej pochytej o
dtugosci 6m i wysokosci 3m wraz z wykonaniem nawierzchni placu z plytek
poliuretanowych o gr. 120mm,

- zakup i montaz tawek z oparciami z drewnianymi siedziskami (nogi z katownikéw
stalowych — 10szt.

- zakup i montaz stojakdw na rowery z rur o Srednicy min. 76,1mm x 4mm

zabetonowanych w gruncie — 2 szt.,
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- wykonanie przytacza dla zasilania oSwietlenia placu zabaw,

- ustawienie 6 aluminiowych stupdw osSwietleniowych o wysokosci 4,5m ponad grunt
wraz z oprawami typu LED,

- montaz 1 szafki oswietlenia ulicznego,

- montaz 2 kamer monitoringu na 2 osobnych aluminiowych stupach o wysokosci 6m
ponad grunt,

- utozenie kabli zasilajgcych o$wietlenie i monitoring,

- montaz ogrodzenia placu w postaci zgrzewanych paneli o wysokosci 1,7m wraz z
montazem bramy wejéciowej o szerokosci 3,5m na stupkach wykonanych z cegly
klinkierowej,

- odtworzenie terendw zielonych w postaci trawnikéw,

- nasadzenia krzewodw,

- nasadzenia niskopiennych drzew,

- montaz tablic z regulaminem dla poszczegdinych urzadzen,

- ustawienie betonowych koszy na $mieci — 4szt.

Podobszar F w ramach ktdérego przewiduje sie stworzenie miejsca wypoczynku
i kontemplacji przy Kosciele Sw. Antoniego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

- nr 80/2, 85/1, 84/2 obr. Srodkowe, stanowigcych wiasnoé¢ Gminy Pieszyce.

Przedmiot zamdwienia obejmuije:

- roboty ziemne zwigzane z wyréwnaniem terenu, utworzenie miejsc postojowych z ptyt
azurowych na dtugosci 50m, wykonanie skarpy,

- wykonanie chodnikéw na dtugosci 82m o szerokosci 3,0m oraz doj$¢ do tawek na
dtugosci 80m o szerokosci 2,0m. Chodnik z kruszywa ograniczony po obu stronach
kostka kamienng,

- zakup, dostawa i montaz tawek wraz pergolami — 6szt.,

- zakup, dostawa i montaz 8szt. lamp parkowych (4szt. wzdtuz ul. Bieleckiego, 4szt.
przy fawkach),

- zakup, dostawa i montaz o$wietlenia ,kule” na trawie — 8szt.,

- zakup, dostawa i montaz stojakéw na rowery z rur o Srednicy min. 76,1mm x 4mm
zabetonowanych w gruncie — 2szt.,

- obnizenie studzienek telekomunikacyjnych — 2szt.,

- rozbidrka gazondéw wraz z wywozem i utylizacjg,



- wykonanie trawnikéw ok. 1700m? oraz nasadzen — lawenda oraz hortensja bukietowa,
- nasadzenie 20szt. drzew o uformowanej koronie,
- wykonanie nasadzen — lawenda oraz hortensja bukietowa — 100szt.,
- wycinka drzewa -1szt.
Zamowienie obejmuje czeS¢ projektowg dla czesci podobszaréw w zakresie:
e sporzadzenie projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnien,
e uzyskanie braku sprzeciwu na realizacje inwestycji lub decyzji pozwolenia na
budowe,

e sporzadzenie przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego.

1.1.2. Charakterystyka stanu istniejacego
1) Podobszar A zlokalizowany jest w obszarze istniejgcego placu zabaw, istniejgcego
basenu miejskiego, w obszarze publicznym przy drodze gminnej. Plac zabaw oraz basen

s W catosci obszarem zagrodzonym.
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Podobszar B zlokalizowany jest w obszarze pomiedzy ulicami Kosciuszki i Ogrodowa,
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pieszycach. Wydzielony cigg pieszy jest ogrodzony,
natomiast droga dojazdowa oraz miejsca postojowe wykonane sg z kruszywa. Brak

osSwietlenia w catym obszarze.

MR
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3)

Podobszar C zlokalizowany jest bezposrednio przy Niepublicznej Szkole Podstawowej, w
catosci jest ogrodzony siatkag metalowa. W miejscu inwestycji zlokalizowane jest boisko
sportowe z nawierzchnig asfaltowg oraz osprzetem, dwa konary, ktére pozostaty po

usunieciu czesci drzew.
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4) Podobszar D zlokalizowany jest bezposrednio przy Szkole Podstawowej, w catoSci
ogrodzony. Boisko, bieznia, bieznia do skoku w dal, piaskownica do skoku w dal, pitko
chwyty oraz inne elementy sportowe wymagajg pilnego remontu ze wzgledu na swoje

zuzycie oraz zty stan techniczny.
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5)

Podobszar E zlokalizowany jest bezposrednio przy Szkole Podstawowej. Obecnie na
dziatce nr 108/15 obr. Srodkowe usytuowane s3 nastepujgce elementy: strefa street
workout o wymiarach 12x9m o nawierzchni z piasku, boisko do gry w siatkowke

i koszykdwke o nawierzchni asfaltowej oraz plac o nawierzchni asfaltowej o wymiarach

40x20m. Pozostatg przestrzen stanowi teren zielony. Teren jest czeSciowo ogrodzony.
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6) Podobszar F zlokalizowany jest przy koéciele Sw. Antoniego, teren otwarty pokryty
trawg. W czeSci dziatki zlokalizowany jest Panteon Pieszycki wraz z masztem oraz

chodnikami.
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1.1.3. Aktualne ogdlne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Wszelkie zapisy niniejszego PFU nalezy traktowac jako wskazanie efektu minimalnego
pozadanego przez Zamawiajgcego. Kazdy z oferentow powinien dokonac wizji terenowej
miejsca wykonywania robot celem sprawdzenia warunkdéw zwigzanych z wykonywaniem
prac bedacych przedmiotem zamdwienia oraz celem uzyskania dodatkowych informagji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementdéw niezbednych
do wykonania umowy.
Zmiany ilosci lub parametréow opisanych w niniejszym PFU jakie mogg mie¢ miejsce
w trakcie opracowywania przez wykonawce Projektu nie bedg powodowaty zmiany Ceny
Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage
mozliwos$¢ zwiekszenia ilosci robdt oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w Cenie Oferty.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom
zgodnosci z receptami,

- sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbior czesciowy,
- odbidr koncowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do wykonania robét.
Zamawiajacy nie bedzie optacat robdt tymczasowych. Do robét tymczasowych bedg miedzy
innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robédt, optaty za

sktadowanie i wywdz na wysypisko.

1.1.4. 0godlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Realizacja przedmiotu zamowienia ma zapewni¢ poprawe komfortu oraz bezpieczenstwa

uzytkownikéw placéw zabaw, boisk sportowych oraz chodnikdw i drdg.
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1.2. Wymagania ogodlne Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia
1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren przewidziany pod roboty posiada stosowne oSwiadczenia na dysponowanie dziatkami

do celéw budowlanych.

Miejsce sktadowania ziemi z wykopow, materiatdw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placéw budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robodt
wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

1.2.2. Realizacja rob6t budowlanych

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
projektébw wykonawczych nalezy zrealizowal roboty budowlane zgodnie z zakresem
rzeccowym i technologia wykonania okreSlong w tych projektach i specyfikacjach
technicznych wykonania robot.

Zakres robot zostat opisany w pkt 1.1.1.

1.2.3.Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu zasadniczych robot budowlanych nalezy uporzadkowal teren przylegty.
Tereny zielone naruszone podczas prowadzonych robdt nalezy przekopaé, usungc
zanieczyszczenia, pokryC warstwg humusu grubosci min. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw
niskich odpornych na dziatanie czynnikéw wystepujgcych w pasie drogowym.

1.2.4.0go6Ine warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Wszelki roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane
winny by¢ wykonane na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, ktora zostanie zatwierdzona. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach
oferowanej ceny.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego, pieszego i rowerowego.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony Srodowiska.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisbw o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja.

1.2.5. Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania na Srodowisko gruntowe w trakcie
realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze Srodowiska w
zakresie gospodarki wierzchnig warstwy gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni
biologicznie czynnej. Oznacza to prowadzenie wykopdw w taki sposdb, aby warstwa
urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy
rekultywacji po zakonczeniu robot. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robét.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy, roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak

najlepszej jakosci sprzetu.

1.3. Szczegolowe wymagania inwestora

1.3.1.Szczegotowy zakres wraz z szacunkowym przedmiarem roboét

Wykonawca w ramach ceny oferty brutto wykona nastepujgce roboty budowlane:
rozbudowa placu zabaw przy Osiedlu Malym wraz z zagospodarowaniem zieleni
i przebudowg =zasilania do stawu przy skwerku wraz z systemem filtracji (wraz

z dokumentacjg), budowa bezpiecznej i aktywnej drogi do szkoty — fgcznik miedzy
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ul. Kosciuszki i ul. Ogrodowg (wraz z dokumentacjg), budowa kompleksu sportowego przy
Niepublicznej Szkole Podstawowej, remont boiska sportowego przy SP1, budowa miejsca
rekreacji i wypoczynku przy ul. Kosciuszki 3 (wraz z dokumentacjg), stworzenie miejsca
wypoczynku i kontemplacji przy Koéciele Sw. Antoniego (wraz z dokumentacja).
Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntdw dla dziatek objetych inwestycjg;

aktualng mape do celéw projektowych (w razie potrzeby);

- projekt zagospodarowania terenu (PZT);

- projekt budowlany i wykonawczy (w razie potrzeby);

- szczegotowq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych;

- informacje o potrzebie sporzadzenia planu BIOZ;

- przedmiary i kosztorysy robét w formacie PDF;

- wersja elektroniczna na ptycie CD (DVD) — 1 szt.:
e materialy tekstowe w formacie pdf,
e pliki graficzne w wersji edytowalnej za pomocg programéw kompatybilnych ze
Srodowiskiem CAD, w standardzie dwg oraz w wersji nieedytowalnej w formacie pdf,
w rozdzielczosci 300-400 dpi.

- ostateczne pozwolenie na budowe lub brak sprzeciwu na zgtoszenie robot

budowlanych.

W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych informacji, opinii, uzgodnien,
i konsultowania na biezgco rozwigzan z Zamawiajgcym,

- przeprowadzenia spotkan informacyjnych dla planowanego przedsiewziecia.
Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdinych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
oraz potrzeb wykonawstwa robdt. Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw

planowanej inwestycji.
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Ponizej przedstawiono szacunkowy przedmiar robdt

L.p. Elementy przedmiaru J.m. Obmiar
Podobszar A

1. | Projekt budowlany kompletny do zgtoszenia robot rycz. 1

2. | Nasadzenia drzew o dobrze uformowanej kopule szt. 30

3. | Wykonanie pergoli przy fawkach szt. 6

4 Zakup, dostawa i montaz hustawki wahadtowej dwuosobowej ot .

typu ,mix”
5. | Demontaz starej drewnianej hustawki, szt. 1

Zakup, dostawa i montaz zestawu wielofunkcyjnego typu

6. JSciezka zdrowia” o wymiarach 5,75m x 3,45m szt. 1
Zakup, dostawa i montaz wiaty zacieniajgcej o min. wymiarach

7. szt. 1
3x4m
Zakup, dostawa i montaz elementu edukacyjnego dla dzieci —

8. . szt. 1
liczydta
Zakup, dostawa i montaz elementu edukacyjnego dla dzieci -

9. . szt. 1
labirynt

10. | Zakup, dostawa i montaz elementu sitowni — masazer szt. 1

11. | Zakup, dostawa i montaz elementu sitowni — modlitewnik szt. 1
Budowa skate parku — wyposazenie — sklejka ciemna
laminowana, wodoodporna +mata RampLine (bank ramp
306x244x90cm, funboxa z poreczg 420x244x45cm, quarter

12. kpl. 1

pipe 250x244x90cm, grindbox 1+ grindbox 2 460x201x20/45,
porecz prosta 400x5x40cm, tawka 286x60x35cm, pole jam

60x10x50cm, nawierzchnia betonowa o powierzchni 339m?

3 Zakup i dostawa odkurzacza basenowego (do basenow ; .
. szt.
publicznych)

14. | Zakup i dostawa farby epoksydowej do niecki basenowej kg 850

15. | Wymiana podtoza filtracyjnego z piasku krzemowego tona 10

Podobszar B

) Projekt budowlany kompletny do pozwolenia na 1
: . rycz.
budowe/zgtoszenia robdt




2. | Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia betonowego na dtugosci m 230
Montaz nowego ogrodzenia panelowego z podmuréwka
3. | 0 wysokosci 2,0m: od strony Kosciuszki 9 na dtugosci ok. m 150
35mb, od strony gospodarstwa przy posesji Kosciuszki 7
4. | Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych (tacznik) m?2 200
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie
5. | z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. m?2 200
10cm
Remont schodéw przy drodze wojewddzkiej nr 383 wraz z
6. : m’ 18
budowg pochylni
Wymiana barier stalowych przy schodach oraz przy drodze
7| wojewédzkiej nr 383 m 15
8. | Przycinka drzew szt. 5
Wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z kostki
betonowej szarej i czerwonej gr. 8cm na podsypce
9. : . : m’ 815
cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
Utozenie kraweznika przy drodze dojazdowej oraz miejscach
10. . m 240
postojowych
5
Wykonanie wpustéw ulicznych wraz z wpieciem do istniejgcej | szt. wpustu
11. kanalizacji deszczowej
m przytacza
25
Zagospodarowanie terendw  zielonych na  powierzchni
12, | .. : . . . m? 750
tj. utworzenie trawnika, nasadzenie krzewow
13. | Zakup dostawa i montaz 6 tawek szt. 6
Nasadzenia drzew o dobrze uformowanej kopule
14. szt. 6
Budowa oswietlenia ulicznego tj. 6 szt. lamp, o$wietlenie | szt. lampy 6
15.
dwustronne — 12szt. opraw typu LED szt. oprawy 12
Podobszar C
) Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 21x12,8m na 5 70
. m
istniejgcej nawierzchni bitumicznej, nawierzchnia
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poliuretanowa typu ,natrysk nieprzepuszczalny”, opaska ze

sztucznej trawy sportowej (zakotwionej)

2. | Wykonanie obrzezy betonowych m 68
3. | Demontaz starych koszy do koszykdwki wraz z wysiegnikami szt. 2
Zakup, dostawa i montaz koszy do koszykéwki (tj. tablice do
koszykéwki  stalowe azurowe 0,9x1,2m  (ocynkowane
4. ogniowo), stojak do koszykdwki o konstrukcji jednostupowej z szt 2
profilu 100x100mm wysieg L=1,25m)
Zakup, dostawa i montaz bramki do pitki noznej 3,0 x 2,0m
5. - . szt. 2
aluminiowa, tulejowana
Zakup, dostawa i montaz stupkdw uniwersalnych do siatkdwki
6. . szt. 2
stalowych, tulejowanych
7. | Wykonanie pitkochwytéw o wysokosci 4m m 15
8. | Rozbidrka ogrodzenia oraz podmurowki m 82
Wykonanie nowej podmuréwki oraz nowego ogrodzenia z 2
9. . m 82
bramkami i bramg
10. | Usuniecie konaréw drzew szt. 2
Podobszar D
Demontaz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
1. o m’ 1462,50
wywozem i utylizacjg
2. | Regeneracja podtoza pod nowg nawierzchnig m?2 1462,50
Zakup, dostawa i montaz nawierzchni z trawy syntetycznej
3. | tuftowanej (konstrukcja widkna fibrylowana, grubo$¢ 110 m?2 1462,50
micron) z malowaniem linii
4. | Wypetnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym 0,4/0,8 m?2 1462,50
Zakup, dostawa i montaz tulei oraz stupkéw do gry w tenisa i
5| pitki siatkowe] kpl. 1
6. | Zakup, dostawa i montaz siatki do bramek do pitki noznej kpl. 1
7. | Wykonanie pitkochwytéw o wysokosci 4m m 2 x 35m
Remont istniejgcej biezni (wraz z bieznig do skoku w dal)
8. : : : m’ 620
poprzez wymiane nawierzchni
Remont piaskownicy do skoku w dal wraz z wykonaniem belki
2
% do skoku m 28
Wykonanie ogrodzenia pomiedzy szkotg a boiskiem wraz z 2
10. m 108

bramkami




Podobszar E

Projekt budowlany kompletny do pozwolenia na

budowe/zgtoszenia robot

rycz.

Chodnik + tereny zielone + ogrodzenie

Rozebranie obrzezy betonowych 15x30cm z tawg betonowg

wraz z wywozem i utylizacjg

124

Rozebranie ogrodzenia z siatki plecionej o wysokosci 1,5m

wraz z wywozem i utylizacjg

22

Rozebranie ogrodzenia z cegiet o wysokosci 2m wraz z

wywozem i utylizacjg

22

Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska oraz podbudowy

wraz z wywozem i utylizacjg

840

Wykonanie i wbudowanie betonu klasy B25 — fundament +
rdzen wraz z wykonaniem oraz montazem zbrojenia z siatki
pretéw @14mm i @6mm (45kg)

Wykonanie stupkéw z cegly klinkierowej recznie formowanej
petnej w kolorze czerwonym na zaprawie mrozoodpornej,
spoiny wypetnione zaprawg mrozoodporng wraz z wykonaniem

powtoki anty graffiti

0,9

Wykonanie przykry¢ stupkéw betonowo-ceglanych za pomoca
»~Czap” z ptyt granitowych promieniowanych 60x60x10cm na

zaprawie mrozoodpornej o niskim skurczu

szt.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu AKROPOL (lub
innej réwnowaznej) gr. 6cm w kolorze BRONZO na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
warstwa wyréwnawcza z pospdtki gr. 5cm, warstwa

odsaczajgca z piasku gr. 10cm

57

10.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu IMOLA (lub
innej rownowaznej) gr. 6cm w kolorze PASTELLO na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
warstwa wyrdwnawcza z pospotki gr. 5cm, warstwa

odsaczajaca z piasku gr. 10cm

358
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11.

Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30cm tukowych o
R=1m, na tawie betonowej betonu C16/20 z oporem wraz z

naktadka z poliuretanu

20

12.

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej

betonu C16/20 z oporem wraz z naktadka z poliuretanu

405

13.

Montaz stupkdw stalowych o przekroju 40x60mm (wysokosc¢
ponad grunt 1,80m), ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo (RAL 6005 — zielony) w wierconych otworach w

gruncie zamocowanych za pomocg betonu B25

szt.

26

14.

Montaz paneli ogrodzeniowych 2,5x1,7m do stalowych
stupkdw, panele ocynkowane i pomalowane proszkowo (RAL
6005 — zielony), prety poziome 2x8mm, prety pionowe $r.
6mm, trzy przettoczenia wraz z dwuskrzydiowg brama

wjazdowa o szerokosci 3,5m

60

15.

Zakup, dostawa i montaz stojakéw na rowery z rur o $rednicy

min. 76,1mm x 4mm zabetonowanych w gruncie

szt.

16.

Zakup, dostawa i montaz tablicy z regulaminem

szt.

17.

Naprawa elementéw kamiennych — wykucie zniszczonych spoin
w kamiennych murkach na gt. 2-4cm wraz z wywozem i
utylizacjg oraz uzupetnienie spoin gotowg zaprawg naprawczg

0 niskim skurczu w ceglanym sklepieniu

0,2

18.

Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem
trawnikéw oraz przekopanie, wyrdwnanie i zageszczenie istn. i

dowiezionego gruntu

905

19.

Sadzenie krzewdw wraz z zaprawianiem dotdéw ziemig

urodzajng — wys. sadzonki min. 30cm - IRGA

szt.

86

20.

Sadzenie krzewow wraz z zaprawianiem dotéw ziemig

urodzajng — wys. sadzonki min. 30cm - BERBERYS

szt.

58

21.

Sadzenie drzew liSciastych niskopiennych szczepionych wraz z
zaprawianiem dotéw — wys. sadzonki min. 2m wraz z
zabezpieczeniem za pomocg min. 2 palikéw drewnianych i
sznuréow konopnych (drzewa gatunku dorastajgcego do

maksymalnej wysokosci 6m)

szt.

25

22,

Ustawienie prefabrykowanej drewnianej palisady o wysokosci

25-30cm impregnowanej, wzdtuz terenu obtozonego korg

46

24



Rozrzucenie grubej 0% i drobnej 50% kory wokot krzewow —

23. ) m? 162
gr. 5cm wraz z utozeniem czarnej agrowtokniny
Piramida linowa
24. | Wykonanie wykopdw wraz z wywozem i utylizacjg m’ 34
5 Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gt. do 0-5cm 5 g
. m
wraz z wywozem i utylizacjg
26. | Utozenie warstwy geowtdkniny m? 90
57 Wykonanie nawierzchni z piasku 0,22mm — piasek wymywany, 5 29
. m
wolny od czastek gliny i mutu o gr. 40cm
58 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na lawie betonowej z 63
. m
betonu C16/20 z oporem wraz nakfadkg z poliuretanu
Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem
29. | trawnikéw oraz przekopanie, wyréwnanie i zageszczenie istn. i m? 65
dowiezionego gruntu
Wykonanie (zakup, dostawa, montaz) piramidy linowej
30 kompletnej 5,20(L)x5,20(LW) x3,80(H), wysokos$¢ swobodnego X )
. szt.
upadku 0,9m, wiek 3-16lat (fundament, liny, zakotwienia,
stup)
31. | Zakup, dostawa i montaz koszy betonowych szt. 1
32. | Zakup, dostawa i montaz tablicy z regulaminem szt. 1
Scianka wspinaczkowa
33. | Wykonanie wykopdw wraz z wywozem i utylizacja m? 44
Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gt. do 0-5cm
34. Y " P J m? 114
wraz z wywozem i utylizacjg
35 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na lawie betonowej z -
. m
betonu C16/20 z oporem wraz nakfadka z poliuretanu
Wykonanie nawierzchni z ptytek poliuretanowych 50x50cm
(EPDM+SBR) w kolorze pomaranczowym — gr. 120mm na
36. | podsypce z miatu kamiennego 0/5mm — gr. 4cm, podbudowa z m? 95
kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm, warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm
37 Wykonanie pochytej Scianki wspinaczkowej jako konstrukcji ; .
. szt.

prefabrykowanej z betonu o dtugosci 6m i wysoko$ci 3m
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38. | Zakup, dostawa i montaz tablicy z regulaminem szt. 1
Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem
39. | trawnikow oraz przekopanie, wyrdwnanie i zageszczenie istn. i m? 12
dowiezionego gruntu
Zjezdzalnia+hustawki
40. | Wykonanie wykopdw wraz z wywozem i utylizacjg m’ 37
a1 Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gt. do 0-5cm 5 9
. m
wraz z wywozem i utylizacjg
- Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na lawie betonowej z -
. m
betonu C16/20 z oporem wraz naktadkg z poliuretanu
Wykonanie nawierzchni z ptytek poliuretanowych 50x50cm
(EPDM+SBR) w kolorze pomaranczowym — gr. 60mm na
43. | podsypce z miatu kamiennego 0/5mm — gr. 4cm, podbudowa z m? 78
kruszywa ftamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm, warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm
Zakup, dostawa i montaz tawek prefabrykowanych z
44, | drewnianymi siedziskami bez oparcia dt.2m, nogi szt. 3
zabetonowane
45. | Zakup, dostawa i montaz koszy betonowych szt. 1
46 Zakup, dostawa i montaz hustawki typu ,bocianie gniazdo” — ol 5
' konstrukcja + fundamenty P
Zakup, dostawa i montaz zjezdzalni — konstrukcja +
47. kpl. 1
fundamenty
48. | Zakup, dostawa i montaz tablicy z regulaminem szt. 1
Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem
49. | trawnikéw oraz przekopanie, wyrdwnanie i zageszczenie istn. i m? 35
dowiezionego gruntu
Sitownia plenerowa
50. | Wykonanie wykopow wraz z wywozem i utylizacjg m? 51,50
Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gt. do 0-5cm 5
51. m 156
wraz z wywozem i utylizacjg
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na lawie betonowej z
52. m 40

betonu C16/20 z oporem wraz naktadka z poliuretanu
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Wykonanie nawierzchni z ptytek poliuretanowych 50x50cm

(EPDM+SBR) w kolorze pomaranczowym — gr. 40mm na

53. | podsypce z miatu kamiennego 0/5mm — gr. 4cm, podbudowa z m 148
kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm, warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
Zakup, dostawa i montaz fawek prefabrykowanych z
54. | drewnianymi siedziskami bez oparcia dt.2m, nogi szt. 1
zabetonowane
55. | Zakup, dostawa i montaz koszy betonowych szt. 1
- Zakup, dostawa i montaz urzadzenia fitness — konstrukcja + ol )
' fundamenty — wyciskanie siedzac + pylon P
- Zakup, dostawa i montaz urzadzenia fitness — konstrukcja + ol )
' fundamenty — steper + pylon P
- Zakup, dostawa i montaz urzadzenia fitness — konstrukcja + ol )
' fundamenty — orbitrek + pylon P
- Zakup, dostawa i montaz urzadzenia fitness — konstrukcja + ol )
" | fundamenty — wioélarz + pylon P
60 Zakup, dostawa i montaz urzadzenia fitness — konstrukcja + ol .
' fundamenty — prasa nozna + pylon P
61 Zakup, dostawa i montaz urzadzenia fitness — konstrukcja + ol .
' fundamenty — twister + pylon P
62. | Zakup, dostawa i montaz tablicy z regulaminem szt. 1
Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem
63. | trawnikdw oraz przekopanie, wyrédwnanie i zageszczenie istn. i m? 12
dowiezionego gruntu
Tyrolka
64. | Wykonanie wykopow wraz z wywozem i utylizacjg m? 26
Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gt. do 0-5cm
65. Y vt P J m? 126
wraz z wywozem i utylizacjg
66 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na lawie betonowej z €0
. m
betonu C16/20 z oporem wraz naktadkg z poliuretanu
Wykonanie nawierzchni z piasku wymywanego o $rednic
67. Y P v 9 Y m? 126

ziaren 0,2-2mm - gr. 40cm utozonego na warstwie
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geowtdkniny

68.

Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem
trawnikow oraz przekopanie, wyréwnanie i zageszczenie istn. i

dowiezionego gruntu

120

69.

Zakup, dostawa i montaz fawek prefabrykowanych z
drewnianymi siedziskami bez oparcia dt.2m, nogi

zabetonowane

szt.

70.

Zakup, dostawa i montaz zestawu do zjazdu linowego
kompletnego (tyrolka), szeroko$¢ urzgdzenia — 4m, dtugosc¢

urzadzenia 23,43m — konstrukcja + fundamenty

kpl.

71.

Zakup, dostawa i montaz tablicy z regulaminem

szt.

Boisko wielofunkcyjne

72,

Rozebranie obrzezy betonowych wraz z wywozem i utylizacjg

74

73.

Wykonanie wykopdw wraz z wywozem i utylizacja

74.

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na lawie betonowej z

betonu C16/20 z oporem wraz naktadkg z poliuretanu

74

75.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm oraz podsypki z miatu

kamiennego 0/5mm gr. 3cm

308

76.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej: nawierzchnia z barwnego
granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm — gr. 3mm,
warstwa szpachlowa poliuretanowa zabezpieczona Srodkami
btonotworczymi — uszczelnienie podbudowy ET, warstwa
bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z
lepiszczami poliuretanowymi - gr. 1mm, podktad elastyczny

pod nawierzchnie poliuretanowg ET gr. 35mm

308

77.

Zakup, dostawa i montaz bramek aluminiowych wraz z siatka

do gry w pitke reczna

szt.

78.

Zakup, dostawa i montaz koszy do koszykowki — stal

ocynkowana ogniowo — wysoko$¢ koszy regulowana

szt.

79.

Zakup, dostawa i montaz kompletnego demontowanego
zestawu do gry w siatkowke (stupki, siatka) — stal ocynkowana

ogniowo

szt.

80.

Wykonanie pitkochwytdw z siatki polietylenowej o $rednicy
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3mm o oczkach 10x10cm, na stupach kwadratowych 80x80mm
ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony

mocowane na podstawach betonowych L=2x13m h=5m

Zakup, dostawa i montaz fawek prefabrykowanych z

81. | drewnianymi siedziskami bez oparcia dt.2m, nogi szt. 4
zabetonowane
82. | Zakup, dostawa i montaz koszy betonowych szt. 1
83. | Zakup, dostawa i montaz tablicy z regulaminem szt. 1
Rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z wykonaniem trawnikow
84. | oraz przekopanie, wyréwnanie i zageszczenie istn. i m? 12
dowiezionego gruntu
Stoliki do gry
85. | Wykonanie wykopow wraz z wywozem i utylizacja m> 19
Wykonanie i montaz zbrojenia — siatki z pretéw @6mm o
86. kg 40
oczkach 15x15cm — beton pod fawki
87 Wykonanie i wbudowanie betonu klasy B25 — podstawy pod 3 3
. m
tawki i oparcia w deskowaniu
Konstrukcje drewniane z drewna klasy K27 impregnowanego
88. | cisnieniowo bejcowane — wytworzenie + montaz + tgczniki m? 0,25
(kotwy wklejane M12)
Wykonanie murkéw z cegty klinkierowej petnej w kolorze
89. | czerwonym na zaprawie mrozoodpornej, spoiny (fugi) m? 3,20
wypetnione zaprawg mrozoodporng
9% Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gt. do 0-5cm 5 36
. m
wraz z wywozem i utylizacjg
91. | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10cm m? 36
Ustawienie kraweznikdow betonowych 15x30cm tukowych o
92. | R=1m, na fawie betonowej z betonu C16/20 z oporem wraz z m 6
naktadka z poliuretanu
93 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na lawie betonowej z 33
. m
betonu C16/20 z oporem wraz naktadkg z poliuretanu
94 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu AKROPOL gr. 5 5
. m

6cm w kolorze BRONZO na podsypce cementowo-piaskowej
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gr. 3cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

95.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu IMOLA gr.
6cm w kolorze PASTELLO na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

30

96.

Zakup, dostawa i montaz stolika rekreacyjnego betonowego do
postawienia (4 siedziska drewniane bez oparc) przeznaczonego

do gry w szachy

szt.

97.

Zakup, dostawa i montaz stolika rekreacyjnego betonowego do
postawienia (4 siedziska drewniane bez oparc¢) przeznaczonego

do gry w chinczyka

szt.

98.

Zakup, dostawa i montaz tablicy z regulaminem

szt.

99.

Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem
trawnikéw oraz przekopanie, wyrdwnanie i zageszczenie istn. i

dowiezionego gruntu

10

100.

Sadzenie drzew liSciastych niskopiennych szczepionych wraz z
zaprawianiem dotdw — wys. sadzonki min. 2m wraz z
zabezpieczeniem za pomocg min. 2 palikéw drewnianych i
sznurow konopnych (drzewa gatunku dorastajgcego do

maksymalnej wysokosci 6m)

szt.

101.

Rozrzucenie grubej 0% i drobnej 50% kory wokot krzewow —

gr. 5cm wraz z utozeniem czarnej agrowtokniny

Oswietlenie

102.

Wykonanie wykopdw wraz z wywozem i utylizacjg

12

103.

Wykonanie wykopdw na odkfad

41

104.

Zasypanie i zageszczenie wykopow — grunt z odktadu

41

105.

Uktadanie kabli wielozytowych YKYzo3x4mm2 w rurze
ochronnej DVK-50 w rowach kablowych recznie — zasilanie

opraw o$wietleniowych

189

106.

Uktadanie kabli wielozytowych YKYZz03x2,5mm2 w rurze
ochronnej DVK-50 w rowach kablowych recznie — zasilanie

kamer monitoringu

126

107.

Uktadanie kabli $wiattowodowych 1-no modowych 4-zytowych

138
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do bezposredniego zakopywania DAC4]G.652D w rurze
ochronnej DVK-50w rowach kablowych recznie — kamery

monitoringu

Wykonanie przylacza ze stupa — kabel YKYzo3x6mm? w rurze

108. | ochronnej stalowej (stup) i w rurze ochronnej DVK-50 w m 29
rowach kablowych — przytgcze do szafki oSwietlenia ulicznego
Nasypanie warstwy piasku o gr. 10cm pod i na kabel z
109. _ J m? 68
dowozem piasku
Montaz z kompletnych aluminiowych stupdw oswietleniowych o
110. | wysokosci ponad grunt 4,5m, przystosowane do pracy w III- szt. 6
ciej strefie wiatrowej
Montaz z kompletnych aluminiowych stupéw przystosowanych
111. | do zamocowania kamer monitoringu o wysokosci ponad grunt szt. 2
6m, przystosowane do pracy w III-ciej strefie wiatrowej
Uktadanie uzioméw w rowach kablowych (tasma stalowa
112. m 232
ocynkowana FeZn25x4mm)
113 Montaz przewoddw YDY3x1,5mm2 do opraw oswietleniowych, 39
. m
wciggane w stupy i wysiegniki. Wysoko$¢ latarn 4,5 i 6m
114. | Montaz bezposrednio na stupie opraw oswietlenia LED szt. 6
115. | Montaz zasilacza DC5V szt. 2
116. | Montaz zasilacza PSACH24VAC/4A/1x4A szt. 2
117. | Montaz media konwertera 100MB/s jednomodowy szt. 2
118. | Montaz kamery IP szybkoobrotowej NVIP-3DN3520SD/ITH-2 szt. 2
Montaz kompletnej szafki o$wietlenia ulicznego SON-
119. szt. 1
1Fx4/TL/R/S zgodnie ze schematem
Montaz kompletnej szafki monitoringu ulicznego zgodnie ze
120. szt. 1
schematem
121. | Badania i pomiary sprawdzajgce kpl. 1
Nawierzchnia na placu street workout
Rozebranie obrzezy betonowych 15x30cm z tawg betonowg
122. m 45
wraz z wywozem i utylizacjg
Wykonanie wykopdw wraz z wywozem i utylizacjg — istniejgca 3
123. m 45

nawierzchnia z piasku
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Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gt. do 0-5cm 5
124. _ o m 122
wraz z wywozem i utylizacjg
Wykonanie warstwy odsaczajgcej: wykonanie warstwy
odsgczajagcej z piasku gr. 10cm, utozenie warstwy geowtdkniny
125. | separacyjnej o wytrzymatosci na rozcigganie min. 16kN gr. m? 122
min.1,9mm, wykonanie nawierzchni z piasku 0,2-2mm —
piasek wymywany, wolny od czastek gliny i mutu gr. 10cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
126 | ) P Y Y 9 m? 122
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
197 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na lawie betonowej z 45
. m
betonu C16/20 z oporem wraz naktadkg z poliuretanu
Wykonywanie nawierzchni z mat gumowych gr. 22mm
128, | O J ) yeno m? 122
taczonych za pomocg gumowych tgczen
Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem
129. | trawnikdw oraz przekopanie, wyrdwnanie i zageszczenie istn. i m? 45
dowiezionego gruntu
Zakup, dostawa i montaz fawek prefabrykowanych z
130. | drewnianymi siedziskami bez oparcia dt.2m, nogi szt. 1
zabetonowane
131. | Zakup, dostawa i montaz tablicy z regulaminem szt. 1
Podobszar F
1. | Projekt budowlany kompletny do zgtoszenia robot rycz. 1
Roboty ziemne zwigzane z wyréwnaniem terenu i 5
2. m 525
formowaniem skarpy
3. | Utworzenie miejsc postojowych z ptyt azurowych m 50
Wykonanie chodnikéw na dtugosci 82m o szerokosci 3,0m oraz
4. | dojs¢ do tawek na dtugosci 80m o szerokosci 2,0m. Chodnik z m?2 406
kruszywa ograniczony po obu stronach kostkg kamienng
5. | Zakup, dostawa i montaz fawek wraz pergolami szt. 6
Zakup, dostawa i montaz lamp parkowych (4szt. wzdtuz ul.
6. Bieleckiego, 4szt. przy fawkach) szt 8
7. | Zakup, dostawa i montaz owietlenia ,kule” na trawie szt 8
Zakup, dostawa i montaz stojakéw na rowery z rur o Srednicy
8. szt. 2

min. 76,1mm x 4mm zabetonowanych w gruncie
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9, | Obnizenie studzienek telekomunikacyjnych szt. 2
10. | Rozbidrka gazonéw wraz z wywozem i utylizacja szt. 9
11. | Wykonanie trawnikow m2 1700
12. | Wykonanie nasadzen — lawenda oraz hortensja bukietowa szt. 100
13. | Wycinka drzew szt. 1
14. | Nasadzenia drzew o dobrze uformowanej kopule szt. 20

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci podane powyzej

moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegdtowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3.2. Wytyczne inwestorskie
Ogolne uwarunkowania realizacyjne
Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2022r., poz. 1783 z pdzn. zm.).
Wykonawca w razie potrzeby po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany do
opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas budowy,
uzgodnionego z odpowiednimi wiadzami. Projekt organizacji ruchu powinien uwzglednia¢
utrzymanie ciggtosci ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu
i przeprowadzenia robdt w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu
na drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych.
Przygotowanie terenu budowy
W celu prawidtowego przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty
jest zobowigzany:
- pokry¢ koszty czasowego zajecia nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie
robot,
- zawrze¢ umowy na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosSci
urzadzenia tymczasowych objazddw; uzyska¢ uzgodnienia dotyczace wylgczen u

odpowiednich wiascicieli sieci oraz pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

33



Wskazane czynnosSci nie wykluczajg innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego
przygotowania terenu budowy.
Wszelkie podane ilosci i lokalizacje sg przyblizone, a ewentualne rdznice jakie mogg sie
okaza¢, po przystgpieniu do wykonania robdt nie bedg powodowaty zwiekszenia ceny
ofertowej.
Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy
Wykonawca podejmie wszelkie kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot budowy. Wykonawca bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Prace geodezyjne
Przeprowadzi¢ prace geodezyjne niezbedne do realizacji zadania.
Stata i tymczasowa organizacja ruchu
W razie potrzeby (po ustaleniu z Zamawiajgcym) nalezy opracowac projekt docelowej
organizacji ruchu odnosnie oznakowania pionowego i poziomego.
Na czas prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowg drogi Wykonawca opracuje projekt
tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajac nastepujgce uwagi:

- Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robdt w obrebie

wykonywanego chodnika i opaski,
- Wykonawca bedzie prowadzit roboty uwzgledniajgc prowadzenie ruchu co najmniej
po jednym pasie ruchu.

Roboty ziemne, zagospodarowanie materiatlow z rozbiorki
Zagospodarowanie ziemi z wykopdw oraz materiaty pozyskane z rozbidrki stanowig koszt

Wykonawcy.

1.4. Inne wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej i robot
budowlanych

Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegotowy wykonania opracowan projektowych,

uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét budowlanych.

Termin opracowania dokumentacji i zakonczenie robot budowlanych 7 miesiecy

od podpisania umowy.

34



2. CZESC INFORMACYJINA

Wykonawca zobowigzany jest wykonaC przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022r., poz. 1783 z pdzn. zm.)
i innych ustaw i rozporzadzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
a w szczegolnosci:

1) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693 z
pozn. zm.),

4) Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania

inwestycji.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze objetym obowigzujgcymi miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego.

2.1. Oswiadczenie zamawiajacego

Zamawiajacy os$wiadcza, ze dysponuje terenem na cele budowlane w granicach dziatek:
- nr 86 obr. Stadion przy skrzyzowaniu ul. B. Swidnickiego i Obywatelskiej,

- nr 284/1 obr. Stadion,

- nr 112/10, 112/11 obr. Srodkowe,

nr 317 obr. Dolne,

nr 133/1 obr. Srodkowe,

nr 108/15 obr. Srodkowe,

nr 80/2, 85/1, 84/2 obr. Srodkowe.

2.2. Kopia mapy zasadniczej
W zakresie Wykonawcy jest pozyskanie mapy do celdow projektowych.

2.3. Informacja dotyczaca zieleni
W pasie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie drzewa i krzewy. Zaktada sie
wykonanie terendw zielonych tj. trawnikdw, nasadzen drzew, krzewéw oraz kwiatow.
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2.4. Rozpoznanie srodowiskowe

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami: chronionego krajobrazu, parku
krajobrazu oraz Natura 2000. Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen
atmosfery. Jedynie etap wykonania robdt moze taki stan naruszyé, lecz ze wzgledu na
krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracami maszyn oraz
ruchem pojazdow ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas
przeznaczony na prowadzenie robot oraz réwnoczesnos$¢ pracy maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji
charakteryzujace sie nizszg emisjg hatasu do $rodowiska, a prace budowlane powinny by¢
prowadzone wytacznie w porze dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie
eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie.

2.5. Rozpoznanie pod katem ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja zakresie podobszaru B, E, F znajduje sie w granicach historycznego
uktadu przestrzennego objetego ochrong. Projekt podlega opiniowaniu Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, Delegatura w Watbrzychu.

2.6. Rozpoznanie w zakresie obszaréw zamknietych
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami zamknietymi.

2.7. Rozpoznanie w zakresie uzbrojenia podziemnego

Podobszar A — plac zabaw — brak sieci, zasilanie stawu — sie¢ wodociggowa, gazowa,
elektroenergetyczna

Podobszar B — projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ wodociggowa.
Podobszar C — sie¢ kanalizacji deszczowej

Podobszar D — sie€ kanalizacji deszczowej i sie¢ wodociggowa

Podobszar E — brak sieci

Podobszar F - sie¢ gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacji
deszczowej.

2.8. Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego

Wszelkie problemy podczas uzyskiwania zgody na realizacje inwestycji wynikte z winy
wadliwego, badz niepetnego projektu obcigzajg wing Wykonawce, totez winien on na
kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest z mocy prawa za roboty budowlane wykonane na
podstawie ewentualnie wadliwego opracowania projektowego bedgcego przedmiotem
zamowienia.

Cena oferty powinna zawierac:

- koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej,
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- koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdwieniem,

- koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia i
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robdt tymczasowych,

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tym projektem,

- koszty obstugi geodezyjnej,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty badan i pomiarédw czasie wykonania i odbioru robot,

- koszty nadzoru autorskiego,

- koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw,

- koszty wywiezienia i utylizacji pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbidrkowych.

37



