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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie modernizacji
budynku położonego przy ul. Garbary 41 w Poznaniu.”

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku
ww. postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1:
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności wynikającej z udzielonej odpowiedzi na pytanie 23 przez
Państwa w dniu 18.01.2023r., na rysunku przekrój D-D szyb windowy ma wysokość +10.66m, a w
rysunku
K-18 szyb windowy ma wysokość +21.15m. Prosimy o odpowiedź, który szyb ma zostać wykonany,
ten z wysokością +10.66 czy też +21.15m?
Odpowiedź:
Szyb windowy należy wyceniać zgodnie z przekrojem D-D, szyb windowy ma wysokość +10.66 m.

Pytanie nr 2:
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zwracamy się z prośbą o dodatkową wizję i ponowne
udostepnienie kamienicy celem uszczegółowienia zakresu prac do wykonania w dniu 20 lub
23.01.2023r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyznacza dodatkowej wizji na budowie.



Pytanie nr 3:
W związku z obszernym zakresem prac budowlanych do wyceny oraz ryczałtowym
wynagrodzeniem umowy, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 31.01.2023r.
Zamawiający w prawdzie dał kilka dodatkowych dni na oszacowanie prac po złożonych
wyjaśnieniach, jednak jest on nie wystarczający do sporządzenia rzetelnej wyceny tak złożonych
wielobranżowych robót.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu na składanie ofert.
Termin wyznaczony na wtorek 24.01.2023r. pozostaje aktualny.

Pytanie nr 4:
W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień w dniu 18.03.2023 r. dotyczącego pytania nr 26 i 27 czy
zamawiający posiada zgodę ZDM'u na prowadzenie wszystkich robót budowlanych m.in. z
elewacją frontową takich jak izolacja pionowa fundamentów w pasie drogowym, a nie jak to
wynika
z załączonej decyzji tylko na remont wykuszy?
Odpowiedź:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., posiada wskazane w swojej odpowiedzi
zgody ZDM, ewentualne dodatkowe zgody są po stronie Wykonawcy.

Niniejsze odpowiedzi zamawiającego stają się integralną częścią SWZ.
Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

                                 W imieniu Zamawiającego:
                 Dyrektor ds. Technicznych
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