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2.0.     DANE OGÓLNE 

Nazwa obiektu:  Budynek sklepu przeznaczony na świetlicę wiejską 

 

Adres inwestycji:  Obręb 0021 Klicko gm. Myślibórz 

    działka numer ewidencyjny 1/208 

Inwestor:                  Gmina Myślibórz, ul. Rynek im Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz 

3.0.    PODSTAWA OPRACOWANIA. 

3.1.    Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku ze sklepu na świetlicę wiejską 

3.2.   Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania.  

3.3.   Aktualnie obowiązujące przepisy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.  

         w sprawie: „ Szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji   

         Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – Dz. U. Nr 202 poz. 2072. 

3.4. „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – wydane przez Ośrodek 

          Wdrożeń Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA Sp. z o.o.” – Warszawa. 

 ST- B-00.00.00.      -  „ Wymagania ogólne”     wyd. 2003 r. Warszawa, 
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 ST- 12.01.01          -   „ Okładziny z płyt G-K”    wyd. 2003 r. Warszawa, 

 ST- kod 45410000 –  „ Tynkowanie” wyd. 2004 r. Warszawa, 

 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” Część B: Roboty 

    Wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki Malarskie Zewnętrzne i Wewnętrzne” wydane przez  

          Instytut Techniki Budowlanej „ nr. 387/2003 Warszawa. 

 „Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „ Część B: Roboty Wykończeniowe,  

          zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” Warszawa 2004 r. 

 „Dokumentacja i Specyfikacja w zamówieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania 

    Budowlanego, Warszawa – 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.). 

4.0.    PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla robót 

budowlanych  polegających na  zmianie sposobu użytkowania budynku ze sklepu na świetlicę wiejską 

4.2. Zakres opracowania: 

 Roboty budowlano-remontowe związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku ze 

sklepu na świetlicę wiejską 

 remont  pomieszczeń z  wyposażeniem remontowanej  części obiektu w urządzenia -

odbiorniki instalacji sanitarnych  i rozbudowy istniejącej instalacji wodociągowo - 

kanalizacyjnej i  elektrycznej o nowe  punkty elektryczne 

  4.3.Obiekt  składa się z części: przyziemie – lokal po dawnym sklepie o powierzchni zabudowy 

99,6m2 

  4.4. Program funkcjonalny. 

   Zakres prac objemuje wykonanie nowego podziału z wyodrębnieniem pomieszczenia 

gospodarczego, jazienki oraz Sali spotkań wraz z szatnią. Zakres prac zawiera, roboty rozbiórkowe 

istniejących ścianek, przemuroweania otworów oraz wykonanie ścianek działowych mających na celu 

wydzielenie przestrzeni w istniejącej powierzchni  sklepu celem uzyskania pomieszczeń dla potrzeb 

świetlicy wiejskiej. 

4.5. Zakres robót: 

1. Roboty rozbiórkowe: 

- rozbiórka ścianek działowych, 

- rozbiórka stolarki drzwiowej, 

- demontaż oświetlenia, 

 wywóz materiałów z rozbiórki. 

 Utylizacja materiałów z rozbiórki 

2. Roboty remontowe ogólnobudowlane: 

- zamurowanie otworów, 
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- wykucie otworów drzwiowych w ścianie, 

- wykonanie nadproży 

- położenie warstwy wyrównującej na posadzce, 

- murowanie ścianek działowych z betonu komórkowego , 

- tynkowanie ścian, ościeży 

- gruntowanie i szpachlowanie ścian i sufitów, 

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

- położenie płytek gresowych 

- malowanie ścian i sufitów, 

 

4.6. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności 

w obiektach służby zdrowia, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych 

materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm 

polskich lub aprobatom technicznym. Materiały i aparaty elektryczne stosowane przy 

wykonywaniu robót elektrycznych powinny spełniać wymagania norm polskich i posiadać 

znak bezpieczeństwa „B” oraz odpowiedni certyfikat systemu jakości ISO . 

1. Farba akrylowa silnego krycia do malowania ścian i sufitów. 

2 .Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu. 

3. Tynki wewnętrzne – wykonać tynki gipsowe kat. III ręcznie, 

po uprzednim oczyszczeniu i zwilżeniu wodą . 

4. Terakota – zastosować płytki terakotowe typu gress, jednorodnie ścieralne na całej 

grubości, grupa klasyfikacji skuteczności poślizgowej R 9, gat. I, klasa ścieralności IV, imitacja deski 

or 

5. Glazura ścienna – płytki glazurowane gat.I, wym 30x60 białe błyszczące 

6. Klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien 

oddziaływać szkodliwie na podkład  

7. Masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną 

pod wpływem środków czyszczących. 

9 .Stolarka drzwiowa – zastosować skrzydła drzwiowe pełne o wzmocnionej konstrukcji 

w komplecie z zamkiem, klamką i szyldami oraz ościeżnice systemowe regulowane 

10. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa profile gr. 50mm w kolorze RAL 6002 

obustronnie zgodnie z zestawienie stolarki  

W WC zastosować skrzydła z otworami w części dolnej. 
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5.0.       ROBOTY BUDOWLANE  

 5.1.       ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 5.1.1.    WSTĘP 

   5.1.1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

  wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

   5.1.1.2. Zakres stosowania SST 

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

   przy zlecaniu i realizacji robót . 

   5.1.1.3. Zakres robót objętych SST 

   Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

   na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

   W zakres tych robót wchodzą: 

 Rozbiórki budowlane - dokładne czynności określono poniżej 

5.1.1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

 i wytycznymi. 

   5.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

   „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane  

 z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 

 budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych  

 dot. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowego, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami,  

Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

 bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

 w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 



8 

 

 wymagań sanitarnych. 

5.1.2.  MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

   w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

5.1.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

 technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.1.4.  WYKONANIE ROBÓT 

 5.1.4.1. Roboty przygotowawcze  

   Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy: 

 Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

 W przypadku konieczności należny wykonać odcięcia lub demontaż istniejącego wyposażenia i 

instalacji zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-

kanalizacyjnych oraz  uzbrojenia. 

 5.1.4.2. Roboty rozbiórkowe 

   Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  

 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

 budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  

 wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę  

 nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

 „Wymagania ogólne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01). 

   Uwaga: 
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 Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić  

   w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem 

   w sposób następujący: 

 Projektowane prace rozbiórkowe  

- rozbiórka istniejących ścianek działowych : murowanych, przemurowania otworów pod 

nowoprojektowaną stolarkę  

- rozbiórka z demontażem  istniejących drzwi z ościeżnicami , stolarki okiennej wraz z parapetami 

- rozbiórkę starych podłóg, okładzin ścian i podłóg ,ewentualne skucie tynków 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.1.4.3.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) ”Wymagania  

ogólne” pkt.6.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

i robót ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby  

i materiały, które: 

a) posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

       z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

       oraz właściwymi przepisów informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem  

       MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadają deklarację zgodności z : 

-  Polską Normą  lub  

-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

b). znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r. 

     (Dz.U.98/99 

 

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 

 1.   sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 

      narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki BHP). 

2. sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg. rodzajów materiałów  

       i grupy oraz określenie ich ilości. 
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 3.   wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki . 

 4.   sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” p.8. 

5.1.5.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.1.5.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena jednostkowa 

skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

      ubytków i transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie 

5.1.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109  

    poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115  

    poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 

    Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

   montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany  

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838  
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    z późniejszymi zmianami ). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

5.2.  ROBOTY MUROWE 

5.2.1.    WSTĘP 

5.2.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

 wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przemurowania otworów w ścianach 

zewnętrznych pod nowo projektowaną stolarkę wraz z obsadzeniem nadproży L-19 oraz murowanie 

ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego 

Zakres w/w robót obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak: 

  nadproża , belki. 

5.2.1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych  z bloczków z 

betonu komórkowego przewidzianych w projekcie budowy budynku.  

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót  

murowych, wykonywanych na miejscu budowy5.2.1.3.  Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z bloczków  

z betonu komórkowego 

5.2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 

 Beton komórkowy H+H służy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw  

klejących  

 Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

5.2.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za  

  zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania  ogólne” pkt 1.5. 

5.2.2.   MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 

(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej 

regulują odpowiednie polskie normy. 

5.2.2.1. Bloczki z betonu komórkowego  

Beton komórkowy służy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw   klejących. 

Bloczki produkowane są z powierzchnią czołową gładką lub profilowaną na pióro i wpust, płytki - 

tylko z gładką powierzchnią czołową. Szczegółowe parametry techniczne: 

 

5.2.2.2. Cienkowarstwowa biała zaprawa klejąca do betonu komórkowego  

Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawy klejące 

• Biała zaprawa cienkowarstwowa letnia M5  

• Biała zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 z możliwością stosowania  

w temperaturze od -6 0C 

5.2.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia  

i akcesoria:  

• Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 

kształtów.  

• Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków.  

• Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne.  

• Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H – szerokość dostosowana do grubości  

bloczków: 48; 42; 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 12; 11,5; 10; 8; 7,5; 5 cm.  
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• Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków gęstości 

300, 350 i 400.  

• Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków gęstości 500, 600, 700 i 

800.  

• Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego. 

Beton komórkowy H+H dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, bloczki są  

zapakowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż  w dwóch 

warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność.  Palety mogą być 

rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub  żuraw znajdujący się na 

budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania  wideł rozładunkowych. Inny sposób 

rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów.  Palety należy umieszczać najbliżej miejsca 

pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy  dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

 5.2.4.  WYKONANIE ROBÓT 

5.2.4.1 Warunki przystąpienia do robót murowych  

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe  sprawdzając 

zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  Przed przystąpieniem 

do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych.  

 

5.2.4.2 Ogólne zasady wykonywania murów  

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe o długości poniżej 

1 bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.  

3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 

poszczególnych części murów z bloczków z betonu komórkowego podczas wykonywania danego 

budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie 

należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej 

różnicy w poziomach wznoszonych murów, połączenia murów należy dokonać strzępiami 

schodowymi lub  

zastosować przerwy dylatacyjne.  

4. Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu.  

5. Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy.  

6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 

wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 
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fundamentowych.  

7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

8. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (n. przez 

przykrycie folia lub papą). Zalecane jest aby budynek, którego budowa przerwana została na okres 

zimowy, był zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego zawilgacania muru. Przy 

wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy 

zajdzie  

potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i 

uszkodzonej zaprawy.  

 

5.2.4.3 Pierwsza warstwa muru  

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 

najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być 

większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi 

zostać wyrównane. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej przygotowanej z 

gotowych mieszanek klasy minimum M5 lub bezpośrednio na budowie o stosunku cementu do piasku 

1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie 

rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na 

zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd 

wymagających wypełnienia zaprawą  

naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub strugania. 

Jako pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej położonym. Długość ścian 

budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi konieczność 

uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub ręczną piłę 

widiową oraz prowadnicę kątową. Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym 

narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i 

ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między 

nimi sznur murarski i uzupełnia  

warstwę. Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, cienkowarstwową zaprawę H+H nanosi się na  

jego dolną powierzchnię oraz czoło, które będzie dostawione do wpustów wmurowanego wcześniej 

bloczka pełnego. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy 

cementowej tj. po około 2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. W ścianach nadziemia 

wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, pierwsza warstwa bloczków 

ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec 
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poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów drewnianych do czasu związania zaprawy 

cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć.  

 

5.2.4.5 Kolejne warstwy muru  

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy 

przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny 

poziomej. Służy do tego packa do szlifowania – w przypadku bloczków odmian 300, 350 i 400 lub 

strug - w przypadku odmian 500, 600, 700 i 800. Następnie, po usunięciu pyłu powstałego na skutek 

szlifowania, ustawia się bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w 

przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników 

budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 

konstrukcyjnych. Cienkowarstwową zaprawę H+H nakłada się na powierzchnię wmurowanych 

bloczków przy pomocy specjalnej kielni o szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). 

Ząbkowana krawędź kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie 

muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo 

szybkiemu jej wysychaniu. Mury z betonu komórkowego H+H z piórem i wpustem wykonuje się bez 

wypełniania zaprawą spoin pionowych. Jednak w kilku przypadkach występują miejsca wymagające 

wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do 

nich między  

innymi:  

• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloczka,  

• spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany,  

• połączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi.  

 

W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe muszą 

być wypełnione cienkowarstwową zaprawą H+H. Sytuacja taka najczęściej występuje przy 

wykonywaniu ścian piwnic oraz w ścianach o podwyższonej odporności ogniowej. Przy układaniu 

kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach 

mijały się, co najmniej o 100 mm. Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany - 

np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 mm. Kolejne warstwy muru należy 

kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o 

wmurowaniu łączników stalowych do  

łączenia później murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości, w 

co drugiej spoinie oraz, ze względów bezpieczeństwa przygiąć do dołu.  

 



16 

 

5.2.4.6 Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych W ścianach w strefie otworów okiennych i 

drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, powodująca złożony stan naprężeń - 

powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i pod otworami. W strefach 

podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej spoinie. Należy stosować 

zbrojenie ze stali żebrowanej lub gładkiej o średnicy 2 Ø 6 (8) mm. Zbrojenie to należy przedłużać, co 

najmniej 0,5 m poza krawędź otworów; przy filarach o małej szerokości można stosować zbrojenie 

ciągłe lub łączone na zakład. Zamontowanie prętów zbrojących w ścianie należy poprzedzić 

wykonaniem odpowiednich rowków rylcem, w których po ich wypełnieniu zaprawą klejową H+H 

umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej 

szerokości, nie większej niż długość jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, należy murować bez spoin 

pionowych stosując całe bloczki przycięte z długości do odpowiedniego wymiaru. Przy szerokościach 

filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie muru z zachowaniem 

minimalnych odległości między spoinami  

pionowymi. Korzystnie jest stosować mur ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte 

fragmenty bloczków o długościach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdującej się 

bezpośrednio pod nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża zaleca się 

stosować bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montażowego. Otwory wykonane 

z bloczków z betonu komórkowego H+H przekrywa się belkami nadprożowymi - zbrojonymi H+H 

przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze stropów, ciężar muru) na filary międzyotworowe 

lub pełne odcinki ścian.  

 

5.2.4.7 Murowanie w warunkach zimowych  

Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane są w Instrukcji ITB nr 282 

Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach. Murowanie w warunkach 

zimowych (w temperaturach poniżej +5°C) z bloczków z betonu komórkowego H+H jest możliwe po 

spełnieniu kilku wymagań, które powinny być podczas robót bezwzględnie przestrzegane. Decyzję o 

podjęciu prac murarskich może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który ponosi pełną 

odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu robót murarskich. Bloczki z betonu komórkowego 

H+H stosowane do murowania nie mogą być pokryte śniegiem szronem ani być przemarznięte. 

Oznacza to, że bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2°C przez okres dłuższy 

niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w 

pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. Do murowania w warunkach zimowych zaleca się 

stosowanie zaprawy klejącej zimowej do cienkich spoin H+H przeznaczonej do robót w warunkach 

zimowych. Pozwala ona murować  
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w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6°C. Szczegółowy zakres 

stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na 

workach. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego 

dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym 

młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to 

murowanie można kontynuować. Prac murarskich nie można prowadzić:  

• przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy  

temperatura otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2°C,  

• na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym przebywaniu w temperaturze, 

która jest niższa niż –2°C,  

• podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną chroniącą mur 

przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem.  

Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego 

wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur 

powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. Stosowanie się do ww 

zaleceń oraz stosowanie się do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w 

obniżonych temperaturach, spowoduje, że wykonane roboty murowe będą wykonane poprawnie 

5.2.5.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 

7. Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) muru, ścianki działowej  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt. 6 i 8. 

Ściany z betonu komórkowego H+H powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano montażowych. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić 

następujące dokumenty:  

• dziennik budowy,  
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• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,  

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót,  

• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez budowę  

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). Jeżeli jednak odbiór odbywa się przed 

osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 

otworów (zgodność z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić 

na:  

• spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być  

grubsze niż 3 mm,  

• ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie 

strzępi i późniejsze domurowywanie ścian,  

• bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć długość 

min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 100 mm.  

W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi ”Warunkami 

technicznymi” należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 

niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość 

wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 

odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie 

przedstawione do odbioru 

 5.2.7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

5.2.7.1. Cena jednostkowa uwzględnia: 

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

– wykonanie ścian działowych wraz z wykonaniem otwórów, przesklepieniem otworów nadprożami 

      potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

      rozbiórkowych, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

5.2.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.2.8.1. Normy 
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PN-EN 771-4+A1:2015 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4:  

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego”,  

• PN-EN 1996 „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych”,  

• Katalogi H+H – wydanie bieżące,  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 

5.3.   SUFITY tzw. instalacje na suficie, ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT G-K., instalacje 

naścienne z GK 

5.3.1.  WSTĘP 

5.3.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania  

i odbioru okładzin z płyt gipsowo -kartonowych  oraz okładzin z płyt (suchych tynków gipsowych) 

zwanych GK 

5.3.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zleceniu i realizacji robót  

5.3.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

 na celu wykonanie elementów ozdobnych sufitów oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w 

systemie lekkiej zabudowy  szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na sufitach 

wykonywanych z materiałów tradycyjnych ponadto obudowę słupów, belek, podciągów przewodów 

instalacji sanitarnej i elektrycznej. 

Wykonanie nastepujacych scianek działowych: 

RIGIPS – konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili CW, opłytowanie 2x1.25mm 

RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, opłytowanie 2x1.25mm 

 Okładziny i sufity objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego elementu  

konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-włóknowych odpowiadających wymaganiom  

norm lub aprobat technicznych. 

5.3.1.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej  

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  

a mianowicie: 

 roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-włóknowe  należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo -kartonowych  i 

sufitów zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

 Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane, 



20 

 

 procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „ jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, 

aprobaty techniczne i instrukcje. 

 Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin i sufitów . 

5.3.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podane w ST B- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

5.3.2. MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00. 

(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

    Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

   Inspektora nadzoru. 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Płyty gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie  

5.3.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
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zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością  

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych 

plandekami.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego  

o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.3.4.  WYKONANIE ROBÓT 

5.3.4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

  „Wymagania ogólne” pkt.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

   na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

   przez Wykonawcę na własny koszt. 

   

   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

   projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
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 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

 Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

5.3.4.2. Zakres wykonania robót: 

 Obudowa konstrukcji rur wentylacji, 

 Obudowę instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych. 

 Sciany działowe . 

 Sufit podwieszany ozdobny  

5.3.5.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne” pkt. 7.  

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych  

dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.3.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody,  

oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  

tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy  

wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinna wynikać  

z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz PN-B-06250. 

Przy montażu płyt   należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Zakres badań płyt  powinien być zgodny z normą PN-B-79405 ”Wymagania  

dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
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Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie  

robót zgodnie z dokumentacją i SST.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

 Dokumentacja techniczna i SST, 

 Dziennik budowy, 

 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

 wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

5.3.7.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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5.3.7.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 

              ogólne” pkt. 9. 

Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 

5.3.7.2.  Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość  

powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczałtowej, która obejmuje: 

   dla wszystkich technologii ( czynności przygotowawcze): 

  -   przygotowanie stanowiska roboczego, 

  -   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

  -   przygotowanie zaprawy, 

  -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wys. do 4 m. 

  -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów. 

  -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

  dla wykonania okładzin z płyt : 

   a) na ścianach murowanych: 

        -    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

        -    przygotowanie kleju gipsowego, 

        -    przyklejenie pasków gipsowo-kartonowych do podłoża, 

 

   b) na rusztach z kształtowników metalowych: 

              -    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz  
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                   z przycięciem i dopasowaniem, 

  dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

   -   przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni  

       okładzin, 

   -   szpachlowania połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

   -   zabezpieczanie spoin taśmą papierową, 

   -   szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

-   spoinowanie akrylowe złączy płyt 

5.3.8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405        Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 

PN-B-32250        Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO          (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemów zapewnienia  

                            Jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

6.        ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE                

6.1.     TYNKI,  ORAZ OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN    

6.1.1.   WSTĘP 

6.1.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych i okładzin. 

6.1.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1.1. 

6.1.1.3. Zakres robót objętych SST, 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg. poniższego. 

 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 

 Tynki wewnętrzne - gipsowe 

  Okładziny ścienne z płytek glazurowanych i innych 

 

 

  6.1.1.4. Określenia podstawowe  
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

6.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r.(  Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, 

w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowego, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

 izolacyjności cieplnej przegrody 

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

   „Wymagania ogólne” pkt. 1.5., SST  kod 45411000 „Wykonywanie tynków zwykłych 

wewnętrznych i zewnętrznych” pkt. 1.3.oraz ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 

zaprawy, liczbę warstw i techniki wykonania powinny odpowiadać normie : 

 PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

        PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 

 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

      z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu    i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione    przez Wykonawcę na 

własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów 

   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji    

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.    Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 

realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę    nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.    Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi 

Wykonawca. 

 

6.1.2.   MATERIAŁ 

   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

   w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.Pozostałe materiały budowlane 

powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 

których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  

 jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”,  

 oraz PN-B-06250. 

 Woda – do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodą  

odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych.  

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 Piasek - powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.  

 Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty  

 i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

6.1.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6.1.4.    WYKONANIE ROBÓT 
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6.1.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)   „Wymagania ogólne” 

pkt.5.   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,   

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu   wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych    na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu   i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione    przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów    robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji    projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

6.1.4.2. Warunki wykonania robót tynkowych i okładzin 

 w pomieszczeniach użytkowych uzupełnić tynki na istniejących ścianach, na nowych 

przegrodach wykonać tynki gipsowe; na starych tynkach wykonać  gipsowanie scian z 

przecieraniem. 

 wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudować płytami GKF 2x 1,25 

cm na stelażu stalowym z izolacją z wełny mineralnej miękkiej –  

 w  pom. Sanitarnym   oraz miejscach wskazanych w pomieszczeniach o funkcji gabinetów  

wykonać okładzinę z płytek ceramicznych glazurowanych  do pełnej wysokości ścian lub do 

wskazanej wysokości  bez stosowania narożników  wewnętrznych i zewnętrznych /flizówek/ z 

płytek o wymiarach około 30 x 60 cm , fuga o wymiarze 1,5 mm, klej zwykły. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe , 

 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  

 Tynki należy wykonywać w temperaturze  nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC. 
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 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 

montażowych w okresie  obniżonych temperatur”. 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 6.1.4.2.1.  Przygotowanie podłoży 

   Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

   6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych  

   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

   zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża  

   należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  

   Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła  

   lub przez wypalanie lampą benzynową. 

   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

   6.1.4.3.  Wykonywanie tynków zwykłych  

  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

               PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002 

  Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  

         z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

  Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodny z normą PN-70/B-10100. 

 Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  

         w sposób  standardowy. 

 Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych. 

  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

   Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 

  Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:  

         tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie  

         oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

 Sufity masywne pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń z sufitami podwieszonymi)  

            – tynk gipsowy 0,5 cm. 

 Ściany  murowane (za wyjątkiem części przewidzianych do położenia okładzin 

      ceramicznych) – tynk gipsowy 0,5 cm. 

 Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy 

płytami. 
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 Na narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające. 

   Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  

   wykonania tynków wewnętrznych powinny odpowiadać normie : 

 PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

  przy odbiorze oraz  PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: 

Definicje i wymagania 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

        PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 

 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, właściwości i 

znakowanie. 

 PN –EN 87:1994      Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, 

                                       właściwości i oznakowanie. 

 PN-EN 159:1996     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  

                                      E>10%. Grupa B III. 

6.1.5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne” pkt. 7.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  

projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych  

dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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 6.1.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 

   Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie  

   PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokum. powykonawczej. 

 Jakość zastosowanych materiałów  i wyrobów, 

 Prawidłowość przygotowania podłoża, 

 Przyczepność tynków do podłoża, 

 Grubość tynku, 

 Wygląd powierzchni tynku, 

 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

  Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  

   wykonania powinny odpowiadać normie : 

 PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

        przy odbiorze, 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych  

        w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 

 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody,  

oraz kruszyw  i innych materiałów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  

tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  

jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
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 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

 Dokumentacja techniczna i SST, 

 Dziennik budowy, 

 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

 dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

6.1.7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 Przygotowanie stanowiska roboczego, 

 Przygotowanie zaprawy, 

 Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  

      na wys. do 4 m, 

 Przygotowanie podłoża, 
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 Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 Siatkowanie bruzd, 

 Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów, 

 Wykonanie tynków, 

 Reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 Likwidacja stanowiska roboczego. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 6.1.8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

 6.1.8.1. Normy 

 PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 

 PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-B-30020:1999 Wapno. 

 PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

 PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości. 

 Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B- Roboty wykończeniowe, 
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 Zeszyt 1 „tynki”, wydanie ITB – 2003 r. 

6.2.  ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE  

6.2.1.    WSTĘP 

6.2.1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót malarskich. 

6.2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót 

6.2.1.3. Zakres robót objętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. poniższego. 

 Malowanie tynków wewnętrznych, 

 Malowanie konstrukcji stalowych i rur 

6.2.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

6.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt.1.5., oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - 387/2003.  

„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” zeszyt nr 4. 

6.2.2. MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

  Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub  
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świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania  przez Inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

6.2.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli. 

Transport farb winien odbywać się zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bębny lekkie lub 

wiaderka stożkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5ºC, i należy 

transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 

lub drogowym. 

6.2.4.   WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne” 

pkt.5, oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” część B, zeszyt 4. 

„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”  Warszawa 2003 r. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

  wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

  wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

  na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

  przez Wykonawcę na własny koszt. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

  robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

  projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

Ściany i sufity pomieszczeń użytkowych malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowań 

wewnętrznych  farbą: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ ODPORNA NA 

ZMYWANIE  np.  dekoral  akrylit PW 3000w kolorach : 

- sufity i sciany – kolor jasny 

- wyznaczone elementy stanowiące okolo 20 % powierzchni w kolorach pelnych-intensywnych  

Korytarze  malować farbami emulsyjnymi jw. 

Stolarka drzwiowa –„ biały dąb” z regulowaną ościeżnica do 18cm drzwi z ramiakiem drewnianym   o 

konstrukcji obłozenia z płyt HDF o powierzchni LAMISTONE, wypełnienie płyta wiórowa pełna lub 

,struktura "plastra miodu"  

- posadzki z z płytek gresowych jasnych o wymiarch okolo 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z 

użytkownikiem, 

6.2.5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne” pkt. 7.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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6.2.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. oraz „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót  

 budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 – „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem  

oraz wymaganiami. 

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  

Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

 Dokumentacja techniczna i SST, 

 Dziennik budowy, 

 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

6.2.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

6.2.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-B-EN–ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża 

                                           oraz przyczepności międzywarstwowej. 

PN-C-81607:1998              Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                           kopolimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 

PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe, 

PN-C-81913:1998              Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 

PN-C-81914:2002              Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, 

Instrukcje producentów oraz  „Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych”.( 2003 r.) 

6.3. POSADZKI 

6.3.1.  WSTĘP 

6.3.1.1. Przedmiotem SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru posadzek. 
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6.3.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót  

6.3.1.3. Zakres robót objętych w SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,  

 Posadzki z płytek gresowych  , 

   6.3.1.4. Określenia podstawowe 

   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.     

   6.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo 

 budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(  Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić  

 obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

 podstawowych dot. w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowego, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

            izolacyjności cieplnej przegrody 

6.3.2.  MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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   Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych    rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca   Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody    Inspektora nadzoru. 

6.3.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie 

podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

inspektora nadzoru.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów  

 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6.3.4.   WYKONANIE ROBÓT 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

  „Wymagania ogólne” pkt.5. 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

   wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu   wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych    na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu   i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione    przez 

Wykonawcę na własny koszt.   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów    robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji    projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora 

nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę   nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót ponosi Wykonawca. 

6.3.4.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
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Wykonanie na istniejących posadzkach : 

Samopoziomujący podkład podłogowy (od 5 mm do 30 mm) 

 Warstwa wyrównawcza, wykonana z powyżej  z oczyszczeniem /po wykonaniu/ 

  i zagruntowaniem  podłoża środkiem gruntującym 

        6.3.4.1.1.  Wymagania podstawowe. 

– Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń . 

– Podkład  powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  

     paskiem izolacyjnym. 

– W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

– Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu  

      co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

– Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,  

     zgodnie z ustalonym spadkiem.  

     Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 

większych niż 1 mm.  

     Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 

pochyłej) nie powinny   przekraczać 1 mm/m  mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

Zaprojektowano następujące posadzki: 

           Posadzki z płytek gresowych porcelanowych 

 położenie podłogowych płytek gresowych , niepolerowanych o IV klasie ścieralności ,wg  

DIN 51 130 z grupy  R10 ,Kąt poślizgu: 10÷19°;fuga szerkości 2mm. 

6.3.5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne” pkt. 7. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3.6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w pkt. 6.3.4. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,  

wilgotnościowych).  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  

Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, kruszyw  

oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  

inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 

betony zwykłe PN-B-06250, PN-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywach, 

Powierzchnia betonu powinna spełniać warunki wg. PN-B-10260. oraz należy pamiętać  

o pielęgnacji betonu wodą w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
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W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

  wymaganiom technicznym. 

 3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki z jastrycha  należy przeprowadzić  na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania        prosto 

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń       z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  

  wykonać przez ocenę wzrokową 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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6.3.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa . 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

6.3.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

                                 powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-63/B-10145        Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  

                                 Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-62/B-10144         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 

6.4.      STOLARKA  DRZWIOWA  

 6.4.1.   WSTĘP 

 6.4.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót stolarki drzwiowej. 

6.4.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zleceniu i realizacji robot  

6.4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
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na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej  

W skład tych robót wchodzi: 

 drzwi wewnętrzne z materiału drewnopochodnego-płycinowe   

6.4.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

6.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

  z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.4.2.   MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

         norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

  materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

  nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

  Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i 

 odpowiednie aprobaty techniczne lub  

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST). 

 6.4.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia  

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

 technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 6.4.4.   WYKONANIE ROBÓT 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

  „Wymagania ogólne” pkt.5. 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

   na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

   przez Wykonawcę na własny koszt. 

   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  

   projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

 Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 6.4.5.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  

pkt. 7.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

 lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

 i KNR -ach oraz KNNR -ach 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 6.4.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

  „Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  

   PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,  PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem  

 oraz wymaganiami  

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie  

oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

 Sprawdzenie zgodności wymiarów 

 Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz 

z elementów dostarczonych do odwzorowania, 

 Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcji, 

 Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie  

robót zgodnie z dokumentacją i SST. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

 Dokumentacja techniczna i SST, 

 Dziennik budowy, 

 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
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 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

 w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

6.4.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie: 

 Dostarczenie gotowej stolarki, 

 Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym  

obiciem listwami, 

 Dopasowanie i wyregulowanie, 

 Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

6.4.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5– nawiewniki szczelinowe 

PN-B-10085:2001                             Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180                                 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-94000                                 Okucia budowlane. Podział. 

PN-78/B13050                                  Szkło płaskie walcowane. 

PN-B-30150:97                                 Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-C-81901:2002                             Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe    

                                                          Nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

PN-C-81607:1998                             Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 

                                                          Kompolimeryzowane styrenowane 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1(PR5)84. 

Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 

 

6.5.      ROBOTY DROGOWE 

6.5.1.   Wstęp 

Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych betonowych. 

6.5.1.1. Określenia podstawowe 

-nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub chodnika 

przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego. 

 

-Betonowa kostka brukowa-kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 

jest jako kształtka jednowarstwowa  lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji. 

-Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

-Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub drogi, wykonany 

zgodnie z projektowanym przekrojem. 
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-Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika. 

-Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic w 

grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz 

uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 

 

-Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 

6.5.2.   Materiał 

Materiałami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych zgodnie z 

zasadami n/n specyfikacji technicznej są: 

6.5.2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 6 cm i 8 cm spełniającej poniższe wymagania. 

6.5.2.1.1 Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2 mm. 

6.5.2.1.2. Wymiary kostki brukowej 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości } 3 mm, 

- na szerokości } 3 mm, 

- na grubości } 5 mm. 

6.5.2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6- kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 Mpa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość kostki nie powinna być mniejsza niż 50 Mpa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

6.5.2.1.4. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 

6.5.2.1.5. Mrozoodporność 

Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50. 

6.5.2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. Warunkiem dopuszczenia 

do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM. 

6.5.2.2 obrzeża betonowe B30 20x6 

6.5.2.3krawężniki drogowe 25x15 

6.5.2.4 cement wg PN-B-19701, 

6.5.2.5 piasek do zapraw wg PN-B-06711 
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6.5.3.   Sprzęt i transport 

Roboty związane z ułożeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na małych 

powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować mechaniczne 

urządzenia układające.  

Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne. 

Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowana może być przewożona dowolnymi 

środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej wymaganej wartości 

wytrzymałości badanej serii próbek. 

 

6.5.4.   Wykonanie robót 

6.5.4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i 

harmonogram robot, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty przy układaniu 

nawierzchni utwardzonych.  

Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych robot, 

obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania 

robot. 

 

6.5.4.2. Zakres wykonywanych robot 

 

6.5.4.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie 

Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi oraz zagęszczone. 

 

6.5.4.2.Ułożenie obrzeży betonowych/krawężników drogowych na podsypce cementowo-piaskowej 

 

6.5.4.3.Warstwy konstrukcyjne  

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 

podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa łamanego gr. 15cm 

warstwa górna z kruszywa naturalnego gr. 8 cm 

 

6.5.4.4.Układanie brukowych kostek betonowych 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy 
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wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 

ręcznych lub mechanicznych  

i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 

materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 

 

6.5.5.   Obmiar robót  

Nawierzchnie z kostki -m2 

Obrzeża, krawężniki, oporniki -mb 

  

6.5.6.   Kontrola jakości i odbiór robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robot 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 

dostarczają ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robot, lecz nie 

rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji. 

Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot 

Sprawdzenie jakości materiałów 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie  

z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności  

z dokumentacja projektową. 

Sprawdzenie nierówności nawierzchni 

Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmiej raz na każde 150-300 m2 

ułożonej i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz na 50 m chodnika. 

Prześwit pomiędzy łatą 4-metrową a nawierzchnią nie może przekroczyć 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 

50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %. 

.ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić } 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić } l cm na każde 100 długości 
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6.5.7.   Podstawa płatności 

Płatność za 1 m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz 

oceny jakości wykonanych robot oraz wbudowanych materiałów. 

Cena wykonania robot obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 

- przygotowanie podłoża pod chodnik lub jezdnie, 

- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem, 

- ułożenie betonowych kostek brukowych,  

- zamulenie spoin piaskiem, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST 

Stanowi podstawę do wyliczenia wartości ryczałtowej 

 

6.5.8 Przepisy związane 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

 

6.6  Pokrycia dachowe - kod CPV   45261210 - 9 

6.6.1.   Wstęp 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 

część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
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Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 

w dokumentacji. Zakres robót obejmuję wymianę obróbek blacharski waraz z orynnowaniem i 

uszczelnienie połaci dachu przez zastosowanie membrany styrenowo-akrylowej 

 

6.6.2.   Materiał 

1) Membrana styrenowo-akrylowa 

2) kominki wentylacyjne - 1 kominek na 50m2 

3) obróbka blacharska 

4) rynny i rury spustowe 

 

5.1.2. Parametry techniczne i technologia wykonania 

     

1) Obróbka blacharska w formie pasa nadrynnowego dla dachów płaskich o szerokości 30cm z 

blachy tytan-cynk o grubości co najmniej 0.55mm. oraz obróbka ogniomurów 

2) Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12cm z blachy tytan-cynk oraz rury spustowe okrągłe o 

średnicy 10cm także z blachy tytan-cynk 

 

6.6.3.   Sprzęt i transport 

6.6.4.   Wykonanie robót 

Po naprawie istniejącego pokrycia papowego, oczyszczeniu, wyrównaniu powierzchni żelbetowego 

gzymsu-okapu, zagruntowaniu roztworem bitumicznym przystępujemy na całym obwodzie dachu do 

montażu obróbek blacharskich z pasów blachy cynkowej. Pod pasem z blachy cynkowej układamy 

papę podkładową. Na wkręty nakładamy kapturki z blachy  i uszczelniamy lutem cynowym. Obróbki z 

blachy łączymy przy pomocy nitowania  i uszczelniamy lutem cynowym. Obróbki blacharskie 

powinny być przed zgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym. 

Podstawowe zasady montażu obróbek blacharskich zgodnie z PN-61/B-10245. 

Przed montażem obróbki należy sprawdzić i w razie konieczności naprawić podłoże tak by było 

stabilne i posiadało odpowiedni spadek. Mocowanie obróbek do podłoża zgodnie z normą. Miejsca 

mocowań do podłoża zabezpieczyć lutowanymi  kapturkami z blachy cynkowej. 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o grub. min. 0,55 mm, łączyć na rąbek 

pojedynczy leżący. 

Użyta do wykonania obróbek blacharskich blacha cynkowo-tytanowa w arkuszach musi 

spełniać  wymagania składu chemicznego określone w PN-EN 1774  

- Grubość blachy – minimum 0,55 mm 

- Kolor - naturalny 
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- 0,2% granicy sprężystości - > 100 N/mm 

- Wytrzymałość na rozciąganie - >150 N/mm 

- Wydłużenie po zerwaniu - > 35 % 

- Próba zginania (przy 180 0) – brak pęknięć na zgięciu 

- Prostowanie po zginaniu - brak pęknięć  na zgięciu 

 

Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej 

Należy zdemontować nie nadające się do ponownego użycia, zużyte technicznie rury spustowe. W ich 

miejsce montujemy rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej Ø 120 mocowane do ścian za pomocą 

haków i obejm w odstępach nie mniejszych niż 2,0 m. Połączenie rury spustowej z korytem rynnowym 

odpływowym przepustem zbiorczym należy wyposażyć w kosz z kratką zatrzymującą gromadzenie się 

nieczystości, zwłaszcza liści  z otaczającego drzewostanu. W rynnach doprowadzających należy 

wykonać trzykrotne pokrycie papowe. Połączenie rury spustowej z rurą kanalizacyjną należy wykonać 

poprzez jej wprowadzenie do kształtki kanalizacyjnej na głębokość od 10 do 15 cm. Takie połączenie 

należy osłonić kołnierzem stożkowym przylutowanym do rury spustowej wykonanym  

z blachy zastosowanej do wykonania rur. Złącza pionowe wykonać na zakład szerokości 2 cm i 

lutować na całej długości lub na zakład pojedynczy i rąbek leżący, w dolnej części zamontować nosek 

oporowy nad obejmą. Odchylenia rur spustowych od pionu mierzone łatą 2 m nie powinno być 

większe niż 20 mm. Przekrój rury spustowej na całej długości powinien  

być stały. 

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blach cynk-tytan zgodnie z normą PN-EN 612 

 

6.6.5.   Obmiar robót  

  

6.6.6.   Kontrola jakości i odbiór robót 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów, 

które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 

tym określająca zakres i sposób stosowania.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym).  
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Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru reprezentujący Zamawiającego. 

Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych 

przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  i polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale 

Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru spisywany jest „protokół odbioru robót”. 

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 

dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
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– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  

      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  

Zamawiającym a Wykonawcą. 

6.6.7.   Podstawa płatności 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena jednostkowa 

skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

      ubytków i transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie 

 

 

6.6.8 Przepisy związane 

Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy miedzianej lub cynkowej. 
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PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -zasady ogólne 

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne - wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

 

Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016  290, ). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 

147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 
6.7  BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 

KOD CPV  45450000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 
 
6.7.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót - 
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych  (tzw. ETICS – External Thermal Insulation 
Composite System). Zakres robót obejmuje uzupełnienia docieplenia we fragmentach wskazanych w 
projekcie wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na całym budynku wraz z kolorystyką 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dotyczących zmiany 
sposobu użytkowania budynku slekpu na budynek świetlicy wiejskiej w m. Klicko 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Niniejsza Specyfikacji Technicznej wyznacza wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 
z wykorzystaniem płyt ze styropianu oraz cienkowarstwowego tynku strukturalnego. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
System Ociepleń jest wyrobem budowlanym zgodnie  z art. 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych gdzie stwierdza się : „przez wyrób budowlany należy rozumieć rzecz 
ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym , wprowadzona do obrotu  jako wyrób 
pojedynczy  lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową i  mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których  mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane .(DZ. U. z  2003 r. Nr 207 , poz. 
2016 ora z  2004 r. Nr 6 , poz. 41 ) „ 
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Z podanej definicji wynika, że wyroby budowlane należy stosować zgodnie  z wydaną aprobatą. Jeśli 
dotyczy ona całego systemu którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie, to należy 
bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw.  
Przypadki zmiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji 
producenta systemu a firma wprowadzająca „składany” system do obrotu i stosowania – w myśl art. 93 
ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
A. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
B. Wszystkie materiały do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach, dopuszczających je do stosowania w 
budownictwie. 

C. Wszystkie materiały powinny posiadać oznakowanie znakiem budowlanym „B" lub znakiem CE 
 
6.6.2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć oznakowanie znakiem CE, 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta. Dodatkowo 
oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
 
1. Klejenie styropianu  
2. Płyty  styropianowe 
3. Warstwa zbrojona  
4. Warstwa gruntujące  
5. Tynkarska wyprawa elewacyjna dekoracyjna   
Wszystkie elementy systemu (poza płytami styropianowymi) powinny wchodzić w skład systemu 
jednego producenta.  
Budowa i elementy składowe systemu jaki należy zastosować przy wykonywaniu prac 
termomodernizacyjnych 
1. KLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepności i łatwej obróbce. Do przyklejania 
elewacyjnych płyt termoizolacyjnych ze styropianu.Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku.      
Ściana musi być równa ( ± 5 mm/m). Większe nierówności należy usuwać ( wyrównywać) w 
oddzielnej operacji. Nierówności ≤ 10 mm   wyrównywać przy użyciu zaprawy , nierówności ≥ 10 mm 
poprzez warstwę tynku. Zaprawę nanosić na płytę w postaci ciągłego garbu na brzegach i min. 3 
punktów na środku płyty. Przy równym podłożu możliwe jest nanoszenie cało powierzchniowe pacą 
zębatą. Minimum 24 godziny po klejeniu można płyty termoizolacyjne dodatkowo mocować kołkami.      
 
Ziarnistość maks:     2,0 mm  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ    0,80 W/mK 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ  50  
Gęstość objetościowa    ok. 1500 kg/m³ 
Zużycie wody     ok. 6,5 l /worek  
Zużycie materiału  - klejenie    ok. 4-5 kg /m² 
2. SIATKA ZBROJĄCA – warstwa zbrojąca 
Wielkość oczek siatki    4,0 x 4,5 mm ( ±0,5 )  
Wymiary oczek     4 x 4,5 ±10% 
Masa powierzchniowa     150 g ± 5 
Strata prażenia w temperaturze   625 °C – 20 % ± 1 
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Siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych  > 35 N/mm 
Siła zrywająca w roztworze alkalicznym   > 25 N/mm 
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku:  

- w warunkach laboratoryjnych   ≤4,5 % 
- w roztworze alkalicznym    ≤ 3% 

Wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku 0,65. 
3. ZATAPIANIE SIATKI-  warstwa zbrojąca 
Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepności i łatwej obróbce.  
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku jako warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego o 
masie powierzchniowej >145 g/m²,  
Ziarnistość maks:     0,8 mm  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ    0,80 W/mK 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ  18  
Gęstość objętościowa     ok. 1550 kg/m³ 
Zużycie wody      ok. 5,5 l /worek  
Zużycie materiału     ok. 3-4 kg /m² 
Minimalna grubość warstwy    2- 3 mm  
Maksymalna grubość warstwy   5 mm 
4. MOCOWANIE MECHANICZNE 
Kołki montażowe dopuszczone do stosowania na rynku Polskim, zalecane termo dyble np. z 
trzpieniem metalowym 
5. WARSTWA GRUNTUJCA 
Gotowy do użycia podkład na bazie akrylatu styrenu, emulsji żywicy silikonowej, wypełniaczy 
mineralnych, dodatków i wody. 
Podkład poprawia przyczepność powłok wykończeniowych i wyrównuje chłonność podłoża, 
umożliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykończeniowej. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Gęstość       1,50 kg/m³ 
Zawartość substancji stałych     ok. 62% 
Wartość współczynnika     pH 8  
Zużycie - ok. 0,15 kg/m² na warstwie szpachlowej 
Podkład nanosić równomiernie na całą powierzchnię, w przypadku dwukrotnego gruntowania ( przy 
bardzo chłonnych powierzchniach ) , należy odczekać min 24 godz przed nakładaniem drugiej 
warstwy. Produkt nanosić wałkiem lub pędzlem.  
W czasie nanoszenia i wiązania produktu  ( min 12 godz od naniesienia ) temperatura powietrza , 
materiału i podłoża musi być ≥ +5 ºC. 
W czasie prac z materiałem należy zabezpieczyć powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe i z 
kamienia naturalnego. 
6. TYNKARSKIE  WYPRAWY ELEWACYJNE 
Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe silikonowe  
Cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie żywic silikonowych. Do stosowania w systemach 
ociepleń. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Produkt –  gotowy do użycia 
tynk cienkowarstwowy, na bazie żywic silikonowych, o baranka do nakładania ręcznego lub 
maszynowego.  
Skład - emulsja żywicy silikonowej, wypełniacze mineralne, pigmenty, dodatki organiczne, woda.  
Właściwości - odporny na zanieczyszczenia przemysłowe i utrudniający rozwój mikroorganizmów ( 
grzyby, algi itp. )na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w 
trakcie procesu produkcyjnego; niska nasiąkliwość i niska podatność na zabrudzenia.  
Przeznaczenie - hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk stosowany na zewnątrz - w szczególności 
przeznaczony jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń na styropianie oraz wełnie 
mineralnej.  
Dane techniczne: 
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Ziarnistość:      1,5 / 2,0 / 3,0 mm  
Gęstość:       ok. 1,8 kg/dm³  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ:  40-60 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ:    0,7 W/mK 
nasiąkliwość (współczynnik w):    <0,10kg/m2 
współczynnik Sd:      0,12-0,16 m (przy 2 mm grubości warstwy) 
Struktura:     K - baranek; R – kornik 
 
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE  
1. NAPRAWA I WYRÓWNANIE PODŁOŻA  
Ręczna zaprawa cementowo- wapienna do tradycyjnego tynkowania i napraw już wytynkowanych 
powierzchni  
2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Paro przepuszczalny podkład do wzmacniania podłoży mineralnych. Wzmacnienie tynków 
mineralnych. Roztwór do zwalczania alg i grzybów na ścianach i elewacjach AKCESORIA 
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE  
Narożniki systemowe, listwy przyokienne, listwy kapinosowi,  listwy startowe, zgodnie z zaleceniami 
Producenta przyjętego systemu dociepleniowego. 
 
6.7.3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI I 
TRANSORTU 
Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
,Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 
Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty,  pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, 
piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 
Pozostały sprzęt- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
Materiały wchodzące w skład systemu należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone 
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 
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6.7.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
MOCOWANIE MECHANICZNE  
Dodatkowe mocowanie mechaniczne termoizolacji , określone zgodnie z zaleceniami projektu 
technicznego.  
Po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych, wykonać mocowanie mechaniczne poprzez 
zastosowanie łączników mechanicznych ( łączników /dybli )  
 
Głębokości zakotwienia. 
Łącznik mechaniczny musi być zakotwiony w litym materiale ściennym na głębokość  zgodną  z 
rodzajem łącznika . 
 
Zasada doboru długości łączników mechanicznych. 

 
 
Dla ścian litych typu: beton, żelbet należy stosować łączniki z krótką strefą rozporową.  
Dla ścian murowanych stosowane są łączniki z długą strefą rozporową. 
 
 Pomiar siły wyciągającej: 
 W przypadku wątpliwości należy określić wytrzymałość na wyciąganie poprzez  
 wykonanie pomiarów bezpośrednio na obiekcie. 
Specyfikacja kołków rozporowych: 
Długość i średnica łączników mechanicznych zależą od rodzaju materiału ściennego i 
termoizolacyjnego. Ich liczba wynika z wysokości i położenia (płaszczyzna ściany, krawędź ). 
Mocowanie  wykonywane jest przed wykonaniem warstwy zbrojonej . Należy zastosować 
równomierny rozstaw kołków.  
 
Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm)  w zależności 
od ich ilości.  
Wariant I – ilość łączników 6 szt./ m2 

Długość łącznika jest sumą następujących 
wymiarów: 
 
Głębokość zakotwienia (danego łącznika)  
+ grubość ew. tynku starego  
+ grubość warstwy kleju/zaprawy  
+ grubość płyty izolacyjnej 
= długość łącznika 
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Rys. Wariant II – ilość łączników 8 szt./m2  

 
 
Otwory w materiałach drążonych i betonie komórkowym należy wykonywać wiertarkami bez użycia 
udaru. 
 
W celu wyeliminowania mostków termicznych należy zastosować  technologię montażu 
łączników z wykorzystaniem tzw. termo dybli.   
Technologia  zapobiega powstawaniu śladów w miejscach kołkowania tzw. „efekt biedronki”  Należy 
zastosować termo dyble zalecane przez Producenta systemu. 
Technologia polega na  zagłębionym zamontowaniu   łącznika a miejsce zagłębienia zostaje 
wypełnione zaślepką wykonaną z tego samego materiału termoizolacyjnego. Następuje redukcja 
mostków termicznych w miejscu osadzenia łączników i zapobiega powstaniu śladów widocznych po 
ich zamocowaniu. 
WYMAGANIA OGÓLNE 
Przed rozpoczęciem robót zakończone powinny być  zakończone  roboty dachowe, okienne itp. 
Zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia zakończone  roboty mogące 
zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, Wyschnięte powinny być  wszelkie zawilgocenia, 
zapewnione  odprowadzenie wody opadowej poza  lico ścian. 
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy 
systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej . 
Podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i 
wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5°C (a dla tynków i farb silikonowych lub 
nanoporowych+8°C) lub wyższa niż 25°C. W czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed 
niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub 
niska temperatura),np. stosując ochronne siatki na rusztowania). 
Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału 
oraz spowodować różnice w kolorystyce.  
Jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor 
elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności powietrza. W przypadku 
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stosowania produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przez rozpoczęciem prac dokładnie ze 
sobą wymieszać. 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność (kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem 
detergentów) 
W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez 
opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć.  
Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz 
piaszczące zagruntować środkiem  Podłoża na których występują algi, grzyby lub porosty muszą być 
w każdym przypadku przygotowane w specjalny sposób. W tym celu ścianę należy oczyścić i poddać 
działaniu środka neutralizującego (roztwór do usuwania grzybów i alg) . Nie jest konieczne 
spłukiwanie roztworu. Po wyschnięciu powierzchni nie powinien być widoczny połysk . 
Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć.  
Próba przyczepności podłożą: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego 
próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 – 10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić 
próbę odrywania przyklejonych próbek.  
Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje 
się wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą 
fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik 
negatywny, należy wzmocnić podłoże.  
Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, 
jeżeli nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic.  
Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże powinno 
być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi)  
Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej 
(zmiennej) grubości 
Warstwa elewacyjna ocieplanych ścian budynków wielkopłytowych powinna posiadać wymaganą 
stateczność z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.  
Mocowanie płyt   styropianowych  
Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby 
płyty się zazębiały. Styki płyt nie mogą się pokrywać ze złączami płyt prefabrykowanych.  
Rysunek  7. Ułożenie płyt izolacji termicznej  

 
Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub 
drzwiowych.  
Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez 
szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie.  
Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt ( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą one jednak być 
tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany, z pominięciem narożników budynków.  
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W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była 
równa i bez szczelin.  
W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju.  
 
Nakładanie kleju: 
Klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż obrzeża. 
Rysunek 7. Schemat rozmieszczenia  zaprawy klejowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed nałożeniem kleju metodą pasmową obwodową płyty z wełny mineralnej należy zgruntować 
rozcieńczonym roztworem z zaprawy klejącej. 
 
Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać 
zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
producenta systemu. 
Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie 
wydłużyć proces wiązania materiału.  
Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni 
słonecznych. W takim przypadku przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. 
Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co 
najmniej 3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez 
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). 
W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o 
rozmiarach 10 do 12 mm . Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być 
jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po 
nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. 
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Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między płytami 
szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego. 
W przypadku konieczności dodatkowego mocowania płyt termoizolacyjnych w postaci łączników 
mechanicznych ( kołków/dybli ) – ich rodzaj, ilość i rozmieszczenie winno zostać ujęte i szczegółowo 
opisane w projekcie technicznym ocieplenia. 
Zastosować wełnę mineralną  zgodnie z wymaganiami  punktu 2.   
 
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKĄ 
Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem 
właściwej warstwy zbrojonej należy zatopić w zaprawie szpachlowej pod kątem 45° dodatkowe 
kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie diagonalne) . Zapobiega to powstawaniu 
rys i pęknięć na elewacji budynku. 
Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy otworach drzwiowych należy 
wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych w zaprawie klejowej.  
Rysunek 8. Zbrojenie diagonalne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż po 14 
dniach od ich przyklejenia.  
W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę 
zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać 
pofałdowań a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Wykonanie 
ilustruje rys 9. 
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Zatapianie siatki zbrojącej w zaprawie klejowo-szpachlowej   
Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy 
układać na zakład co najmniej 10cm.  
Na wszystkich  narożnikach zewnętrznych zastosować  narożniki z siatką zbrojącą . 
W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki 
zbrojącej do wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę pancerną 
układa się w zaprawie szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się standardową warstwę 
zbrojoną.  
WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO 
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na 
wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego Baumit UniPrimer pod tynk 
cienkowarstwowy. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. 
Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, ( 1,5 mm, 2,0 mm, 
3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość 
kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych 
obszarach roboczych.  
Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierać ruchem kolistym a w przypadku tynków o 
fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania należy używać pacy z 
tworzywa sztucznego. 
Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. 
W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, 
należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy.  
Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym 
wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej 
wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu reżimu 
temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu 
rusztowań po nałożeniu tynków. 
 
6.7.5. KONTROLA JAKOŚCI  ODBIÓR ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów 



69 

 

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 
niniejszej ST. 
Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST. 
Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej — montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 
na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi 
płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni 
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie 
powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt 
i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
 tynku — pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
 malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoża, 
 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 
czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewa-cyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.,  a także „Wytyczne wykonawstwa, 
oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.i. n. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy 
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stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze". 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 

Kategor
ia tynku 
 
 

Odchylenie po-
wierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kąta 
przewidzianego 
w 
dokumentacji 

pionowego Poziomego 

III nie większe 
niż 3 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 3 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 

nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w po-
mieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 

nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni mię-
dzy przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe 
niż 3 mm na 
1 m 

Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 
badania wymienione w niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych 
etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
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Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie   zgodności   lub   niezgodności   wykonania   ocieplenia   z   zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót 
Przed   upływem   okresu   gwarancyjnego  zamawiający  powinien   zgłosić  wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
6.7.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym w rozwinięciu  przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej 
krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1  
m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w 
metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 
szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
 
6.7.7 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
 ocenę i przygotowanie podłoża, 
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
 gruntowanie podłoża, 
 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
 szlifowanie powierzchni płyt, 
 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu 
robót ociepleniowych, 
 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy r wyrównanie jej, 
 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
 gruntowanie  powierzchni  warstwy zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),   mocowanie ewent. 
elementów dekoracyjnych (profili), 
 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem 
przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - 
tynki, okładziny, ewent malowanie, 
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 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 
 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
zgodnie z zaleceniami producenta, 
 likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 
szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (SST). 
 
6.7.8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Normy 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sty-

ropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespo-

lone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre-

ślenia 
 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z późn. zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
 Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r. 
 Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r. 
 ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako  materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
 ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
 ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej 
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z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
 ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wy-
kończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
 Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
 
 
 
 
6.8 Ślusarka aluminiowa  CPV: 45421100-5  
6.1. Wstęp  
6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z wymianą oraz montażem okien i drzwi wraz z parapetami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi. 
6.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1 

6.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
- Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących  wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki okiennej w  budynku świetlicy wiejskiej w 
m. Klicko  
6.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności  
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  
oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
6. 2. Materiały  
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa,  certyfikaty 
zgodności lub deklaracje zgodności.  Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone 
oświadczeniem producenta - dostawcy. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami niniejszej  
ST i Dokumentacji Projektowej.  
1) Okna aluminiowe o n/w parametrach techniczno - użytkowych:  
RAL 6002 -ciemna zieleń [laubgrun]. Głębokość profila 50 mm. Normy: CE wg normy euro p. EN 
14351-1. Okucia rozwierno-uchylne Przeszklenie-współczynnik przenikania ciepła U C(max) 
[W/(m2·K)] 1,1 przy ti≥ 16°C. 
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2)  Parapety zewnętrzne stalowe RAL 6002. 
3)  Parapety wewnętrzne konglomerat żywiczno-kamienny (tzw. aglomarmur) jasny szary grubość 

20mm 
4) Drzwi aluminiowe zewn.z progiem opadającym,  Profile ALU. RAL 6002 - ciemna 

zieleń[laubgrun] Przeszklenie-NIE.Okucia stalowe. Zamek 
 
6.8.3 Sprzęt i transport 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu b ę dzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. B ę dzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać  
wymagania techniczne w zakresie BHP.  
Montaż stolarki okiennej, drzwiowej należy wykonać przy pomocy elektronarzędzi.  
Transport  
Środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
6.8.4. Wykonanie Robót  
 Wymagania ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty związane z wymianą i montażem stolarki okiennej i drzwiowej w 
budynku świetlicy wiejskiej. Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone i równe. 
Materiały należy układać w taki sposób jaki będą zabudowywane tzn. okna, ościeżnice, drzwi - 
pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. Odległość wyrobów drewnianych od czynnych 
urządzeń grzejnych nie może być mniejsza jak 1m.  
Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. 
Warunki szczegółowe wykonywania Robót  
Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej Powierzchnia ościeży powinna mieć usunięte wszystkie 
drobne wady powierzchniowe np. pęknięcia lub wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić zaprawą 
cementową. Do tak przygotowanego otworu należy wstawić ościeżnicę okienną lub drzwiową na 
podkładach drewnianych (klinach). Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić przed mocowaniem w 
pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m 
wysokości okna i nie więcej niż 3mm.  
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Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydła należy zdjąć z ościeżnicy, którą należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami podczas prowadzenia robót malarsko - tynkarskich folią ochronną lub taśmą 
malarską przed zabrudzeniem i zniszczeniem wykonanej powłoki malarskiej. Do zamontowania o 
ścieżnicy w o ścieżach stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie 
(ocynkowane). Ościeżnice okienne i drzwiowe należy mocować w punktach rozmieszczonych w 
ościeżach zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.  

 

 
Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 80mm w ścianach ceglanych i betonowych oraz 
120mm - dla ścian z betonów komórkowych. Po zamocowaniu ościeży należy założyć skrzydła 
okienne i drzwiowe i dokładnie zamknąć.  
Istniejące szczeliny wypełnić pianką poliuretanową, następnie wykonać obróbkę tynkową a styk tynku  
ramą okienną wypełnić silikonem budowlanym. Prace te należy wykonać w określonym czasie po 
związaniu i wyschnięciu poszczególnych rodzajów materiałów. Po zamontowaniu ościeżnicy okiennej 
(ramy) montuje się parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Dla właściwego osadzenia parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych należy wykonać wylewkę cementową. Wlewka cementowa pod parapet 
zewnętrzny powinna być wykonana ze spadkiem 2 do 5% w kierunku płaszczyzny elewacji, natomiast 
wylewka cementowa pod parapet wewnętrzny winna być wykonana poziomo i uwzględniać grubość 
parapetu. Parapety zewnętrzne montować należy na etapie prac elewacyjnych.  
6.8.5. Kontrola jakości robót 
 Wymagania ogólne -Ogólne zasady kontroli jakości podano w rozdziale ST-00.  
6.8.5.1. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru  
Kontrola jakości wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, 
normami państwowymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz niniejszą ST.  
Kontrola jakości powinna być zgodna z wymogami określonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki  
okiennej i drzwiowej.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów, kształtów i podziałów (elementów odtwarzanych),  
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana została stolarka (cechy geometryczne 
ościeżnicy - niezmienne),  
- sprawdzenie prawidłowości mocowania (podlega odbiorowi robót zanikowych),  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wypełnień i uszczelnień szczelin pomiędzy ramą okna a 
ościeżem (podlega odbiorowi robót zanikowych),  
- sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i elementów ruchomych (zamykanie skrzydeł bez 
zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem właasnym), zamknięte 
skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie,  
- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie uległy uszkodzeniom brak trwałych zabrudzeń ram, 
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szyb i okuć).  
6.8.6. Obmiar Robót  
Wymagania ogólne Ogólne zasady podano w rozdziale ST-00.  
 Jednostka obmiaru -Jednostką obmiarową jest 1szt. wbudowanej stolarki lub ślusarki. 
Obmiar robót będdzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
6.8.7. Odbiór robót  
6.8.7.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.  
6.8.7.2. Warunki szczegółowe odbioru robót  
Do odbioru końcowego Wykonawca robót przedkłada wszystkie dokumenty techniczne i świadectwa 
jakości materiałów.  
6.8.8. Podstawa płatności  
6.8.8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00.  
6.8.8.2. Płatności  
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00, a szczegóły zawarte są w 
Umowie pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stanowiących integralną część materiałów przetargowych. Podstawę płatności stanowi faktura 
wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
6.8.9. Przepisy związane  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;  
z późniejszymi zmianami)  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,  
z późniejszymi zmianami)  
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i  
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.  
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania.  
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie.  
Metoda badania.  
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja.  
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.  
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.  
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
 
 
6.9.  MAŁA ARCHITEKTURA, ZIELEŃ 

6.9.1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem  elementów małej architektury na terenie ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W M. Klicko. W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i 
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wykonania robót niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi 
dokumentami, stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia.  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Montaż elementów małej architektury 
-ławka  
-kosz na śmieci   
-stojak na rowery 
- gazon kwiatowy 
 
Wykonanie nasadzeń w formie żywopłotu 
 
6.9.2. MATERIAŁY  
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.  
2.2. MATERIAŁY  
 Ławka Wymiary 45x45 cm, długośc 170 cm, z oparciem h=79 cm, bez oparcia h=45 cm. 
KONSTRUKCJA: profil stalowy zamknięty 50x50 mm o cynkowana galwanicznie, malowana 
proszkowo RAL 6013 (szary oliwkowy); DESKOWANIE: drewno iglaste, impregnacja i malowa 
Nie lakierobejcą na kolor dąb naturalny.Na przykładzie www.parkari. Mocowane za pomocą śrub w 
betonie w gruncie 
 Kosz na śmieci  
 średnica 40 cm, wysokość 70 cm. KONSTRUKCJA: profil stalowy zamknięty 50x50 mm o 
cynkowana galwanicznie, malowana proszkowo RAL 6013 (szary oliwkowy); 
pojemnik metalowy. DESKOWANIE: drewno iglaste, impregnacja i malowa nie lakierobejcą 
na kolor dąb naturalny. 
 stojak na rowery zgodnie z PZT 
 gazon na kwiaty zgodnie z PZT 
 nasadzenia w formie żywopłotu 
 
 MATERIAŁY MONTAŻOWE  
 Stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcją producenta  
 Śruby montażowe  
 Piasek  
 Cement  
 

6.9.3. SPRZĘT i TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu  podano w „Wymagania ogólne”.  

Transport elementów betonowych i ich rozładunek należy wykonywać z dużą starannością, aby nie 

uszkodzić elementów betonowych oraz  nie uszkodzić innych elementów w terenie.  

6.9.4. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”.  

5.2. Montaż małej architektury -Zgodnie z instrukcją producenta. Trwale posadowionych w gruncie, 
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przykręconych i zalanych w stopach betonowych  

6.9.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” oraz zgodnie z pozostałymi 

wytycznymi wskazanymi w pozostałych częściach dokumentacji w zakresie małej architektury 

(deklaracje zgodności i atesty).  

6.2. Sprawdzenie elementów małej architektury  

a) Zgodnie z instrukcją producenta  

b) Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa  

 

6.9.6. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- 1 szt. (sztuka) zamontowanego urządzenia małej architektury  

6.9.7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami IN, jeżeli 

wszystkie elementy zostały zamontowane zgodnie z instrukcjami producenta 

6.9.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności w  „Wymagania ogólne” oraz pozostałe części 

dokumentacji projektowej w zakresie małej architektury. 


